
特記仕様書 

〇輪島市週休２日工事 ［週休２日工事（現場閉所）の対象］ 

  本工事は、建設現場において週休２日に取り組む「輪島市週休２日工事」のうち、週休２日

工事（現場閉所）の対象工事である。 

週休２日工事（現場閉所）は、原則、工事着手日から工事完了日において、月単位の週休２

日（４週８休相当）の現場閉所を確保することとする。 

なお、週休２日工事（現場閉所）の実施に当たっては、輪島市週休２日工事実施要領及び同

要領細則の規定に基づくこととし、下記について監督員と協議の上、実施すること。 

■ 週休２日工事（現場閉所） 

災害復旧工事（港湾・営繕・機械設備工事）を対象とし、受注者希望型とする。 

（１） 受注者は、現場着手前までに、週休２日工事（現場閉所）実施協議書（様式第２号）に

より週休２日の実施の有無を発注者と協議すること。なお、協議の結果、週休２日を行わ

ない場合、以下（２）～（５）は実施しない。 

（２） 受注者は、現場に週休２日に取り組むことを記載した工事看板（参考図参照）を設置す

ること。 

（３） 受注者は、現場着手前に週休２日の休日取得［計画］表（様式第１号）を作成し、監督

員に提出・共有すること。 

（４） 受注者は、工程に大幅な変更が生じた場合は、休日取得［計画］表（様式第１号）を修

正し、監督員に提出・共有すること。 

（５） 受注者は、工期最終日までに、休日取得［実績］表（様式第１号）を記入し、監督員に

提出の上、確認を受けること。 

     監督員が休日取得［実績］表（様式第１号）により月単位の週休２日（４週８休相当）

又は通期の週休２日（４週８休相当）の確保が確認できた場合（見込まれる場合）は、補

正係数を各経費に乗じた積算を行い、変更設計する。 

■ 工事看板参考図 

                               

                                                                                                                                                                                                

 

 

○○○○○○を 
なおしています 

令和○年○月○日まで 

時間帯 ０：００～０：００ 

 
 

この工事は、週休２日工事です 

発注者 輪島市○○課 
     電話番号 000-000-0000 

施工者 ○○○○建設株式会社 
     電話番号 000-000-0000 

○○○○○工事 

ご協力をお願いします ○ ○ ○ ○ 建 設 工 事 

事業主体  輪島市 

監  修  輪島市○○部○○課 

設計監理  建築・設備  ○○○○○○ 

施  工  建  築  ○○株式会社 

       電  気  ○○株式会社 

       機  械  ○○株式会社 

 

 
この工事は、週休 2 日工事です 


