

												審 査		設計者	
令和 8年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名			令和6年災 第11531-13号 市道井守2号線 道路災害復旧工事 (その1)												
工 事 場 所			輪島市門前町 井守上坂 地内												
工 事 概 要			6災11531-13号 復旧延長 L = 1 2 1 . 7 m コンクリートブロック積工 A = 3 6 1 m ²												
工 事 日 数			日		完 成 期 限		令和 9年 3月 31日			地 区					
工 種 区 分			河川工事		歩 掛 単 価 適 用 記 号		令和 8年 7月 1 日			附 属 図 面		11 枚			

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災 第11531-13号 市道井守2号線 道路災害復旧工事(その1)

適用世代	R080701	単価適用年月日	R080701	歩掛適用年月日	R080701
		損料適用年月日	R080701	諸経費適用年月日	R080701

単価地区	03	輪島地区
------	----	------

諸経费率工種	01	河川工事
--------	----	------

施工地域区分	-	補正なし
--------	---	------

施工時期等による現場管理费率の補正(%) 0

消費税率(%)	10
---------	----

現場環境改善費	率計上しない
---------	--------

週休2日補正	(現場閉所)週単位(完全週休2日(土日))
--------	-----------------------

ICT補正	しない
-------	-----