

開札結果

案件名称 令和6年災 第6224号外 市道海士町3号線外 道路災害
復旧工事

| | | | |
|-------------|---|----------|------------------|
| 調達案件番号 | 1720400010000120250135-00 | 起案番号 | |
| 調達案件名称 | 令和6年災 第6224号外 市道海士町3号線外 道路災害復旧工事 | | |
| 工事または業務内容 | 6災6224号(海士町3号線 排水工:L=110mほか)、6災6225号(海士町4号線 排水工:L=135mほか)、6災6226号(海士町5号線 排水工:L=132mほか) ほか | | |
| 工種区分 | 土木 | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) |
| 公告日/公示日等 | R07.09.05 | 入札説明請求期限 | R07.09.17 |
| 参加申請書受付日時 | R07.09.08(10:00) ~ R07.09.16(15:00) | | |
| 確認通知書発行日時 | R07.09.16(15:00) ~ R07.09.22(18:00) | | |
| 入札書受付予定日時 | R07.09.24(09:00) ~ R07.09.26(09:00) | | |
| 内訳書開封予定日時 | R07.09.26(09:05) | 開札予定日時 | R07.09.26(09:30) |
| 政府調達案件(WTO) | 非該当 | VE提案書 | なし |
| 電子くじ | 該当 | | |
| JVのみ参加可能案件 | 非該当 | | |
| 予定価格 | 21,365,000円 | | 2136万5000円 |
| 最低制限価格 | 19,210,000円 | | 1921万円 |

第一回入札

| No | 業者名称 | 入札金額 | 予定価格 以下 | 制限価格 以上 | 調査 実施 | 落札 | 摘要 |
|----|---------|------------|------------|------------|----------|----|----|
| 1 | (株)協建設 | 19,220,000 | ○ | ○ | | ○ | |
| 2 | (株)入勢建設 | 20,290,000 | ○ | ○ | | | |
| 3 | (株)船本建設 | 20,930,000 | ○ | ○ | | | |

| | |
|------|-------|
| 開札結果 | 落札者決定 |
| 理由 | |
| 備考 | |

| | |
|---------------|--------------------|
| 執行担当署名者 | 署名日時 |
| 日野 悟 | 令和7年9月29日 8時34分 |
| 立会担当署名者 | 署名日時 |
| 村元 大祐 引地 彬 | 令和7年9月29日 8時35分 |

開札結果

案件名称 応急仮設住宅舗装工事（輪島地区）

| | | | |
|-------------|--|----------|------------------|
| 調達案件番号 | 1720400010000120250136-00 | 起案番号 | |
| 調達案件名称 | 応急仮設住宅舗装工事（輪島地区） | | |
| 工事または業務内容 | 宅田第1団地（舗装工：A=719m2ほか）、山岸第2団地（舗装工：A=711m2ほか）、鳳至町第1団地（舗装工：A=271m2ほか）、河井第4団地（舗装工：A=204m2ほか） | | |
| 工種区分 | 舗装 | 入札方式 | 一般競争入札（標準型） |
| 公告日／公示日等 | R07.09.05 | 入札説明請求期限 | R07.09.17 |
| 参加申請書受付日時 | R07.09.08（10:00）～ R07.09.16（15:00） | | |
| 確認通知書発行日時 | R07.09.16（15:00）～ R07.09.22（18:00） | | |
| 入札書受付予定日時 | R07.09.24（09:00）～ R07.09.26（09:00） | | |
| 内訳書開封予定日時 | R07.09.26（09:05） | 開札予定日時 | R07.09.26（09:40） |
| 政府調達案件（WTO） | 非該当 | V E 提案書 | なし |
| 電子くじ | 該当 | | |
| J Vのみ参加可能案件 | 非該当 | | |
| 予定価格 | 13,748,000 円 | | 1374万8000 円 |
| 最低制限価格 | 12,230,000 円 | | 1223万 円 |

第一回入札

| No | 業者名称 | 入札金額 | 予定価格 以下 | 制限価格 以上 | 調査 実施 | 落札 | 摘要 |
|----|-------------|------------|------------|------------|----------|----|----|
| 1 | (有) S・K・U | 13,200,000 | ○ | ○ | | ○ | |
| 2 | 加州建設(株) | 13,350,000 | ○ | ○ | | | |
| 3 | (有) 坂下舗道 | 13,400,000 | ○ | ○ | | | |
| 4 | 島屋建設(株) | 13,400,000 | ○ | ○ | | | |
| 5 | 沢田工業(株) | 13,400,000 | ○ | ○ | | | |
| 6 | (株) グリーンテック | 13,500,000 | ○ | ○ | | | |
| 7 | 能登舗道(株) | 13,500,000 | ○ | ○ | | | |
| 8 | 丸建道路(株) | 13,600,000 | ○ | ○ | | | |
| 9 | 協和道路(株) | 13,650,000 | ○ | ○ | | | |

| | |
|------|-------|
| 開札結果 | 落札者決定 |
| 理由 | |
| 備考 | |

| | |
|---------------|-----------------------|
| 執行担当署名者 | 署名日時 |
| 日野 悟 | 令和 7年 9月26日 15時 7分 |
| 立会担当署名者 | 署名日時 |
| 村元 大祐 引地 彬 | 令和 7年 9月26日 15時 8分 |

開札結果

案件名称 応急仮設住宅舗装工事（門前地区）

| | | | |
|-------------|--|----------|------------------|
| 調達案件番号 | 1720400010000120250137-00 | 起案番号 | |
| 調達案件名称 | 応急仮設住宅舗装工事（門前地区） | | |
| 工事または業務内容 | 剣地第1団地（舗装工：A=480m ² ほか）、道下第1団地（舗装工：A=2,365m ² ほか）、道下第2団地（舗装工：A=98m ² ほか）、門前第1団地（舗装工：A=367m ² ほか）ほか | | |
| 工種区分 | 舗装 | 入札方式 | 一般競争入札（標準型） |
| 公告日／公示日等 | R07.09.05 | 入札説明請求期限 | R07.09.17 |
| 参加申請書受付日時 | R07.09.08（10:00）～ R07.09.16（15:00） | | |
| 確認通知書発行日時 | R07.09.16（15:00）～ R07.09.22（18:00） | | |
| 入札書受付予定日時 | R07.09.24（09:00）～ R07.09.26（09:00） | | |
| 内訳書開封予定日時 | R07.09.26（09:05） | 開札予定日時 | R07.09.26（09:50） |
| 政府調達案件（WTO） | 非該当 | V E 提案書 | なし |
| 電子くじ | 該当 | | |
| J Vのみ参加可能案件 | 非該当 | | |
| 予定価格 | 21,565,000 円 | | 2156万5000 円 |
| 最低制限価格 | 19,300,000 円 | | 1930万 円 |

第一回入札

| No | 業者名称 | 入札金額 | 予定価格 以下 | 制限価格 以上 | 調査 実施 | 落札 | 摘要 |
|----|------------|------------|------------|------------|----------|----|----|
| 1 | (株)グリーンテック | 20,300,000 | ○ | ○ | | ○ | |
| 2 | 加州建設(株) | 20,400,000 | ○ | ○ | | | |
| 3 | (有)S・K・U | 20,500,000 | ○ | ○ | | | |
| 4 | 丸建道路(株) | 20,550,000 | ○ | ○ | | | |
| 5 | 沢田工業(株) | 20,550,000 | ○ | ○ | | | |
| 6 | 協和道路(株) | 20,600,000 | ○ | ○ | | | |
| 7 | (有)坂下舗道 | 20,700,000 | ○ | ○ | | | |
| 8 | 能登舗道(株) | 20,700,000 | ○ | ○ | | | |
| 9 | 島屋建設(株) | 20,770,000 | ○ | ○ | | | |

| | |
|------|-------|
| 開札結果 | 落札者決定 |
| 理由 | |
| 備考 | |

| | |
|---------------|-----------------------|
| 執行担当署名者 | 署名日時 |
| 日野 悟 | 令和 7年 9月26日 15時11分 |
| 立会担当署名者 | 署名日時 |
| 村元 大祐 引地 彬 | 令和 7年 9月26日 15時12分 |

入札結果表

【一般競争入札】

(単位: 円)

| | | | | | |
|------------------|--|--------|------------|-----|------|
| 入札(見積) 日時及び会場 | 令和7年9月26日 | 10時00分 | 入札(見積)即時開札 | | 電子調達 |
| 工事名 | 輪島市役所災害復旧工事(その1) | | | | |
| 工事場所 | 輪島市二ツ屋町地内 | | | | |
| 履行期限 | 令和8年3月31日 | | | | |
| 入札(見積)者 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 | 摘 要 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 輪島市財務規則第97条の規定により、 入札参加者がいないため取止めとする。 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 入札執行者 | | | 入札立会者 | | |
| | | | 入札立会者 | | |

入札結果表

【一般競争入札】

(単位: 円)

| | | | | |
|------------------|--|--------|------|----|
| 入札(見積) 日時及び会場 | 令和7年9月26日 | 10時10分 | 電子調達 | |
| 工事名 | 三井出張所災害復旧工事 | | | |
| 工事場所 | 輪島市三井町長沢地内 | | | |
| 履行期限 | 令和8年3月31日 | | | |
| 入札(見積)者 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 | 摘要 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 輪島市財務規則第97条の規定により、 入札参加者がいないため取止めとする。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 入札執行者 | | 入札立会者 | | |
| | | 入札立会者 | | |

開札結果

案件名称 南志見出張所災害復旧工事

| | | | |
|-------------|--|----------|------------------|
| 調達案件番号 | 1720400010000120250140-00 | 起案番号 | |
| 調達案件名称 | 南志見出張所災害復旧工事 | | |
| 工事または業務内容 | 内装(床)工事:N=1式、防水・屋根工事:N=1式、新設照明取付工事:N=1式 ほか | | |
| 工種区分 | 建築 | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) |
| 公告日/公示日等 | R07.09.05 | 入札説明請求期限 | R07.09.17 |
| 参加申請書受付日時 | R07.09.08(10:00) ~ R07.09.16(15:00) | | |
| 確認通知書発行日時 | R07.09.16(15:00) ~ R07.09.22(18:00) | | |
| 入札書受付予定日時 | R07.09.24(09:00) ~ R07.09.26(09:00) | | |
| 内訳書開封予定日時 | R07.09.26(09:05) | 開札予定日時 | R07.09.26(10:20) |
| 政府調達案件(WTO) | 非該当 | VE提案書 | なし |
| 電子くじ | 該当 | | |
| JVのみ参加可能案件 | 非該当 | | |
| 予定価格 | 46,690,000円 | | 4669万円 |
| 最低制限価格 | 42,820,000円 | | 4282万円 |

第一回入札

| No | 業者名称 | 入札金額 | 予定価格以下 | 制限価格以上 | 調査実施 | 落札 | 摘要 |
|----|--------|------------|--------|--------|------|----|----|
| 1 | (株)宮地組 | 46,600,000 | ○ | ○ | | ○ | |

| | |
|------|-------|
| 開札結果 | 落札者決定 |
| 理由 | |
| 備考 | |

| | |
|---------------|---------------------|
| 執行担当署名者 | 署名日時 |
| 日野 悟 | 令和7年9月26日 15時15分 |
| 立会担当署名者 | 署名日時 |
| 村元 大祐 引地 彬 | 令和7年9月26日 15時16分 |

開札結果

案件名称 令和7年度 浄化槽災害復旧工事その6

| | | | |
|-------------|------------------------------------|----------|------------------|
| 調達案件番号 | 1720400010000120250143-00 | 起案番号 | |
| 調達案件名称 | 令和7年度 浄化槽災害復旧工事その6 | | |
| 工事または業務内容 | 浄化槽災害復旧工事（5人槽：N=3基） | | |
| 工種区分 | 管 | 入札方式 | 通常型指名競争入札 |
| 公告日／公示日等 | R07.09.16 | 入札説明請求期限 | |
| 指名通知書発行日時 | R07.09.16（09:00）～ R07.09.22（18:00） | | |
| 入札書受付予定日時 | R07.09.24（09:00）～ R07.09.26（09:00） | | |
| 内訳書開封予定日時 | R07.09.26（09:05） | 開札予定日時 | R07.09.26（10:30） |
| 政府調達案件（WTO） | 非該当 | VE提案書 | なし |
| 電子くじ | 該当 | | |
| JVのみ参加可能案件 | 非該当 | | |
| 予定価格 | 5,580,000円 | | 558万円 |
| 最低制限価格 | 5,133,599円 | | 513万3599円 |

第一回入札

| No | 業者名称 | 入札金額 | 予定価格 以下 | 制限価格 以上 | 調査 実施 | 落札 | 摘要 |
|----|----------|-----------|------------|------------|----------|----|----|
| 1 | 刀祢建設（株） | 5,133,600 | ○ | ○ | | | |
| 2 | （有）佐竹商店 | 5,133,600 | ○ | ○ | | ○ | 当選 |
| 3 | （株）オキシ- | 5,133,600 | ○ | ○ | | | |
| 4 | （株）山崎設備 | | | | | | 辞退 |
| 5 | （有）上田設備 | | | | | | 不着 |
| 6 | （株）三百苜管工 | | | | | | 辞退 |
| 7 | （株）上田組 | | | | | | 辞退 |
| 8 | （有）森山設備 | | | | | | 辞退 |
| 9 | （株）里谷組 | | | | | | 辞退 |
| 10 | （株）上野組 | | | | | | 辞退 |
| 11 | 松下建設 | | | | | | 辞退 |

| | |
|------|-------|
| 開札結果 | 落札者決定 |
| 理由 | |
| 備考 | |

| | |
|---------------|---------------------|
| 執行担当署名者 | 署名日時 |
| 日野 悟 | 令和7年9月26日 10時32分 |
| 立会担当署名者 | 署名日時 |
| 村元 大祐 引地 彬 | 令和7年9月26日 10時34分 |