




入札結果表

【一般競争入札】

(単位: 千円)




入札(見積) 日時及び会場	平成29年6月1日 10時1分		電子調達
工事名	輪島中学校建設工事(外構)		
工事場所	輪島市河井町地内		
履行期限	平成29年12月20日		
入札(見積)者	第1回	第2回	随意契約 摘要
玉木運送株式会社	11,410		
株式会社里谷組	11,300	落札 平成29年6月2日決定	
森土木工業株式会社	11,500		
入札執行者	監理課長 定見 充雄 	入札立会者	監理課長補佐 加本 哲也 
		入札立会者	主査 谷内 祥子 

※当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。
 債務負担行為の有無 無 予定価格 11,940千円 最低制限価格 10,746千円

入札結果表

【一般競争入札】

(単位: 千円)




入札(見積) 日時及び会場	平成29年6月1日 10時6分		入札(見積)即時開札	電子調達
工事名	輪島中学校建設工事(全天候型広場)			
工事場所	輪島市河井町地内			
履行期限	平成29年12月20日			
入札(見積)者	第1回	第2回	随意契約	摘要
株式会社里谷組	39,600	落札 平成29年6月2日決定		
入札執行者	監理課長 定見 充雄 	入札立会者	監理課長補佐 加本 哲也 	
		入札立会者	主査 谷内 祥子 	

※当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。
 債務負担行為の有無 無 予定価格 41,760千円 最低制限価格 37,584千円

入札結果表

【指名競争入札】

(単位: 円/kg)

入札(見積) 日時及び会場	平成29年6月1日 11時6分 入札(見積)即時開札		輪島市役所1階中会議室	
物品名	高分子凝集剤(ダイヤブロックKM205)			
納入場所	輪島市門前町道下地内			
納入期限	平成30年3月31日			
入札(見積)者	第1回	第2回	随意契約	摘要
邑田商店	1,040			
沢田エンジニアリング株式会社	990			
株式会社シキケミカル	980	落札 口頭にて通知済		
株式会社片岡	1,020			
黒崎産業株式会社	1,035			
金森産業株式会社	1,040			
石垣メンテナンス株式会社	995			
入札執行者	監理課長 定見 充雄 	入札立会者	監理課長補佐 加本 哲也 	
		入札立会者	主査 谷内 祥子 	

※当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。
 債務負担行為の有無 無 予定価格 1,050円/kg 最低制限価格 無

