




# 入札結果表

【一般競争入札】

(単位: 千円)

入札(見積) 日時及び会場	平成29年11月16日 10時4分 入札(見積)即時開札		電子調達
工事名	平成29年度 市道房田1号線 谷内出橋 耐震補修工事		
工事場所	輪島市房田町地内		
履行期限	平成30年3月23日		
入札(見積)者	第1回	第2回	随意契約 摘要
防災技建株式会社	14.750		
森土木工業株式会社	14.300	<b>落札</b> 平成29年11月16日決定	
入札執行者	監理課長 定見 充雄 	入札立会者	監理課長補佐 加本 哲也 
		入札立会者	主査 谷内 祥子 




※当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。  
 債務負担行為の有無 無      予定価格 15,080千円      最低制限価格 13,140千円



# 入札結果表

【指名競争入札】

(単位: 千円)

入札(見積) 日時及び会場	平成29年11月16日 10時11分 入札(見積)即時開札		電子調達
工事名	平成29年度 黒島第3中継ポンプ場長寿命化対策工事		
工事場所	輪島市門前町黒島町地内		
履行期限	平成30年2月28日		
入札(見積)者	第1回	第2回	随意契約 摘要
荏原商事株式会社	5,250	<b>落札 通知済</b>	
株式会社柿本商会	5,547		
株式会社ホクコク地水	5,500		
株式会社ジェスクホリウチ	5,560		
第一電機工業株式会社	5,600		
協和金属工業株式会社	5,450		
丸和電業株式会社	5,470		
株式会社アイテックムラモト	5,450		
入札執行者	監理課長 定見 充雄 	入札立会者	監理課長補佐 加本 哲也 
		入札立会者	主査 谷内 祥子 




※当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。  
 債務負担行為の有無 無 予定価格 5,660千円 最低制限価格 5,060千円



# 入札結果表

【指名競争入札】

(単位: 千円)




入札(見積) 日時及び会場	平成29年11月16日 10時18分		電子調達	
工事名	平成29年度 生活基盤近代化事業(基幹改良)町野地区 水道管布設替工事(8工区)			
工事場所	輪島市小田屋町地内			
履行期限	平成30年1月31日			
入札(見積)者	第1回	第2回	随意契約	摘要
有限会社高安重機	8,100			
出村建設	8,000			
有限会社小磯組	7,920			
株式会社船本建設	7,880			
川端工務店	7,940			
有限会社佐竹商店	7,850			抽選
西見建設	7,900			
有限会社釜谷建設	7,850	落札 通知済		抽選
入札執行者	監理課長 定見 充雄 	入札立会者	監理課長補佐 加本 哲也 	
		入札立会者	主査 谷内 祥子 	

※当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。  
 債務負担行為の有無 無 予定価格 8,250千円 最低制限価格 7,300千円

# 入札結果表

【指名競争入札】

(単位: 千円)




入札(見積) 日時及び会場	平成29年11月16日 10時22分 入札(見積)即時開札		電子調達	
工事名	平成29年度 生活基盤近代化事業(基幹改良)町野地区 水道管布設替工事(7工区)			
工事場所	輪島市里町地内			
履行期限	平成30年1月31日			
入札(見積)者	第1回	第2回	随意契約	摘要
有限会社高安重機	7,400			
出村建設	7,300			
有限会社小磯組	7,300			
株式会社船本建設	7,320			
川端工務店	7,340			
有限会社佐竹商店	7,200	落札 通知済		
西見建設	7,320			
有限会社釜谷建設	資格喪失			
入札執行者	監理課長 定見 充雄 	入札立会者	監理課長補佐 加本 哲也 	
		入札立会者	主査 谷内 祥子 	

※当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。  
 債務負担行為の有無 無 予定価格 7,510千円 最低制限価格 6,640千円

# 入札結果表

【指名競争入札】

(単位: 千円)

入札(見積) 日時及び会場	平成29年11月16日 10時51分 入札(見積)即時開札		電子調達	
工事名	平成29年災害 第115号 普通河川中野屋川 河川災害復旧工事			
工事場所	輪島市門前町浦上地内			
履行期限	平成30年1月31日			
入札(見積)者	第1回	第2回	随意契約	摘要
山下建設株式会社	3,350			
六郎木建設株式会社	3,370			
三浦建設株式会社	3,350			
株式会社宝建設	3,390			
畠中建設株式会社	3,250	落札 通知済		
有限会社清廣園緑化	3,350			
大石建設	3,350			
八ヶ組	3,300			
入札執行者	監理課長 定見 充雄 	入札立会者	監理課長補佐 加本 哲也 	
		入札立会者	主査 谷内 祥子 	




※当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。  
 債務負担行為の有無 無 予定価格 3,425千円 最低制限価格 3,000千円



# 入札結果表

【指名競争入札】

(単位: 千円)




入札(見積) 日時及び会場	平成29年11月16日 10時53分 入札(見積)即時開札		電子調達	
工事名	平成29年災害 第116号 普通河川谷谷内川 河川災害復旧工事			
工事場所	輪島市門前町俊兼地内			
履行期限	平成30年1月31日			
入札(見積)者	第1回	第2回	随意契約	摘要
宮下建設株式会社	7,450			
山下建設株式会社	7,470			
六郎木建設株式会社	7,500			
三浦建設株式会社	7,430			
株式会社宝建設	7,200	落札 通知済		
畠中建設株式会社	7,400			
有限会社清廣園緑化	7,430			
大石建設	7,430			
入札執行者	監理課長 定見 充雄 	入札立会者	監理課長補佐 加本 哲也 	
		入札立会者	主査 谷内 祥子 	

※当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。  
 債務負担行為の有無 無 予定価格 7,585千円 最低制限価格 6,660千円

# 入札結果表

【指名競争入札】

(単位: 千円)

入札(見積) 日時及び会場	平成29年11月16日 10時54分 入札(見積)即時開札		電子調達	
工事名	平成29年災害 第117号 普通河川栃木川 河川災害復旧工事			
工事場所	輪島市門前町深田地内			
履行期限	平成30年1月31日			
入札(見積)者	第1回	第2回	随意契約	摘要
宮下建設株式会社	5,100			
山下建設株式会社	5,150			
六郎木建設株式会社	5,100			
株式会社宝建設	5,140			
畠中建設株式会社	5,006			
有限会社清廣園緑化	5,100			
大石建設	5,090			
株式会社浦建設	4,900	落札 通知済		
入札執行者	監理課長 定見 充雄 	入札立会者	監理課長補佐 加本 哲也 	
		入札立会者	主査 谷内 祥子 	

※当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。  
 債務負担行為の有無 無 予定価格 5,199千円 最低制限価格 4,550千円








# 入札結果表

【指名競争入札】

(単位: 千円)




入札(見積) 日時及び会場	平成29年11月16日 10時56分 入札(見積)即時開札		電子調達	
工事名	平成29年災害 第122号 普通河川若狭川 河川災害復旧工事			
工事場所	輪島市門前町浦上地内			
履行期限	平成30年1月31日			
入札(見積)者	第1回	第2回	随意契約	摘要
山下建設株式会社	3,650			
六郎木建設株式会社	3,650			
三浦建設株式会社	3,640			
株式会社宝建設	3,670			
畠中建設株式会社	3,500	落札 通知済		
株式会社浦建設	3,630			
有限会社山崎工務店	3,650			
八ヶ組	3,600			
入札執行者	監理課長 定見 充雄 	入札立会者	監理課長補佐 加本 哲也 	
		入札立会者	主査 谷内 祥子 	

※当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。  
 債務負担行為の有無 無 予定価格 3,717千円 最低制限価格 3,260千円

# 入札結果表

【指名競争入札】

(単位: 千円)

入札(見積) 日時及び会場	平成29年11月16日 10時58分 入札(見積)即時開札		電子調達
工事名	平成29年災害 第124号 市道久川中島線 道路災害復旧工事		
工事場所	輪島市門前町久川地内		
履行期限	平成30年1月31日		
入札(見積)者	第1回	第2回	随意契約 摘要
山下建設株式会社	1,520		
三浦建設株式会社	1,530		
畠中建設株式会社	1,530		
有限会社清廣園緑化	1,530		
株式会社浦建設	1,520		
有限会社山崎工務店	1,450	落札 通知済	
八ヶ組	1,500		
松風舎	1,540		
入札執行者	監理課長 定見 充雄 	入札立会者	監理課長補佐 加本 哲也 
		入札立会者	主査 谷内 祥子 




※当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。  
 債務負担行為の有無 無 予定価格 1,568千円 最低制限価格 1,370千円



# 入札結果表

【指名競争入札】

(単位: 千円)




入札(見積) 日時及び会場	平成29年11月16日 10時59分 入札(見積)即時開札		電子調達	
工事名	平成29年災害 第127号 市道和田中谷内線 道路災害復旧工事			
工事場所	輪島市門前町中谷内地内			
履行期限	平成30年1月31日			
入札(見積)者	第1回	第2回	随意契約	摘要
六郎木建設株式会社	2,050	<b>落札 通知済</b>		
三浦建設株式会社	2,120			
株式会社宝建設	2,150			
畠中建設株式会社	2,130			
大石建設	2,130			
株式会社浦建設	2,100			
有限会社山崎工務店	2,130			
八ヶ組	2,100			
入札執行者	監理課長 定見 充雄 	入札立会者	監理課長補佐 加本 哲也 	
		入札立会者	主査 谷内 祥子 	

※当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。  
 債務負担行為の有無 無 予定価格 2,173千円 最低制限価格 1,900千円

# 入札結果表

【指名競争入札】

(単位: 千円)




入札(見積) 日時及び会場	平成29年11月16日 11時00分 入札(見積)即時開札		電子調達	
工事名	平成29年災害 第129号 市道五十洲深見線 道路災害復旧工事			
工事場所	輪島市門前町深見地内			
履行期限	平成30年1月31日			
入札(見積)者	第1回	第2回	随意契約	摘要
山下建設株式会社	1,670			
三浦建設株式会社	1,660			
株式会社宝建設	1,670			
有限会社清廣園緑化	1,660			
大石建設	1,600	落札 通知済		
株式会社浦建設	1,630			
有限会社山崎工務店	1,660			
松風舎	1,660			
入札執行者	監理課長 定見 充雄 	入札立会者	監理課長補佐 加本 哲也 	
		入札立会者	主査 谷内 祥子 	

※当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。  
 債務負担行為の有無 無 予定価格 1,696千円 最低制限価格 1,480千円

# 入札結果表

【指名競争入札】

(単位: 千円)

入札(見積) 日時及び会場	平成29年11月16日		11時6分	電子調達
	入札(見積)即時開札			
工事名	平成29年度 マリントウン排水路改修工事			
工事場所	輪島市マリントウン地内			
履行期限	平成30年2月28日			
入札(見積)者	第1回	第2回	随意契約	摘要
株式会社宮地組	5,440			
株式会社新出組	5,400			
株式会社里谷組	5,200	落札 通知済		
株式会社喜多組	5,400			
森土木工業株式会社	5,300			
株式会社上野組	5,400			
株式会社上田組	5,350			
玉木運送株式会社	5,280			
入札執行者	監理課長 定見 充雄 	入札立会者	監理課長補佐 加本 哲也 	
		入札立会者	主査 谷内 祥子 	

※当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札(見積)価格である。  
 債務負担行為の有無 無      予定価格 5,549千円      最低制限価格 4,870千円



