
工 事 名：
工事場所：
路 線 名：

工　　種 規　　格 寸　　法 単位 数　量 摘　　要

土　　　工
小規模 + * + * 自由勾配側溝

掘　　　削 （標準） m3 20 + + + + = 300*300型

床　掘　り 小規模 m3 5 =
自由勾配側溝

* + + + + = 300*300型
集水桝

* = □600*800

埋　戻　し 小規模 m3 2 =
自由勾配側溝

* + + + + = 300*300型
集水桝

* = □600*800
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 D=18.5km

土砂等運搬 (平積0.2m3) m3 20 + - / = DID：有

処　分　費 m3 20 * =

排　水　工
自由勾配側溝 (縦断用)T-25 Ｗ=165kg/m

布　設　工 B300xH300 m 48 + + + + =
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 (車道用) Ｗ=41kg/枚(L=500㎜)

(自由勾配側溝用) 300mm(T-25) 枚 34 = 再利用
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版 (車道用) Ｗ=18kg/枚(L=500㎜)
(自由勾配側溝用) 300用0.5m(T-25) 枚 6 = 再利用
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版 (車道用) Ｗ=37kg/枚(L=1000㎜)
(自由勾配側溝用) 300用1.0m(T-25) 枚 4 = 再利用

600×600 ㎥/基
集　水　桝 H=800 基 2 =

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版 Ｗ=69.2kg/枚
(集水桝用) 600x600(T-25) 枚 2 = 再利用
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6災6284号　市道ニツ屋2号線　道路災害復旧工事
数　量　調　書輪島市ニツ屋町地内

市道ニツ屋2号線(2042)
計　　　　　　　算　　　　　　　式
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1.6



工 事 名：
工事場所：
路 線 名：

工　　種 規　　格 寸　　法 単位 数　量 摘　　要

6災6284号　市道ニツ屋2号線　道路災害復旧工事
数　量　調　書輪島市ニツ屋町地内

市道ニツ屋2号線(2042)
計　　　　　　　算　　　　　　　式

舗　装　工
再生細粒度As(13F)

ｔ=3cm
表層工 1.4m未満 m2 48 + + + + =

粒調砕石(M-40)

上層路盤工 ｔ=17cm m2 48 + + + + =
再生砕石(RC-40)

下層路盤工 ｔ=19cm m2 48 + + + + =

取　壊　工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 m 53 + + + + + * = 乾式

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 m2 48 + + + + =
D=15.3km

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 m3 2 * = DID：有

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ｔ 6 * =
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し D=28.3km

運搬 無筋構造物 m3 2 * + * * = DID：有

殻処分 無筋構造物 ｔ 4 * =
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し * = kg D=21.2km

運搬 鉄筋構造物 m3 3 / / = m3 DID：有

殻処分 鉄筋構造物 ｔ 8 * =

仮　設　工

交通誘導警備員 B 人日 12 人 * 日 = 見込み

6.0 22.4 10.0 3.6 6.0

A= 6.00 22.40
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集水桝□600×800 自由勾配側溝(基礎Con)

6.0
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※昼間勤務（8時～17時）、交替要員無
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集水桝数量計算書

□600×800

内空幅 b = 600 mm
内空延⻑ L = 600 mm
内空高 h = 800 mm
(1)開口部幅 b1 = 300 mm
(1)開口部高さ h1 = 300 mm
(2)開口部幅 b2 = 300 mm ※
(2)開口部高さ h2 = 300 mm ※
(3)開口部幅 b3 = 0 mm ※
(3)開口部高さ h3 = 0 mm ※
(4)開口部幅 b4 = 0 mm ※
(4)開口部高さ h4 = 0 mm ※
壁厚 t = 150 mm
⻩⾊に数値を⼊⼒ 床堀 0.40 m3
※開口部の数に応じて⼊⼒ 埋戻し 0.30 m3

工種
b t L t

基礎砕石 A = (0.6 + 0.15 × 2 + 0.05 × 2) × (0.6 + 0.15 × 2 + 0.05 × 2) = 1 1 m2
b t h t L t h t

型枠 A = (0.6 + 0.15 × 2) × (0.8 + 0.15) × 2 + (0.6 + 0.15 × 2) × (0.8 + 0.15) × 2
b h L h b1 h1 b2 h2

+ (0.6 × 0.8 × 2) + (0.6 × 0.8 × 2) - (0.3 × 0.3 × 2) - (0.3 × 0.3 × 2)
b3 h3 b4 h3

- (0 × 0 × 2) - (0 × 0 × 2) = 4.98 5 m2
b t L t h t b L h

コンクリート V = (0.6 + 0.15 × 2) × (0.6 + 0.15 × 2) × (0.8 ＋ 0.15) - (0.6 × 0.6 × 0.8)
b1 h1 t b2 h2 t b3 h3 t b4 h4 t

- (0.3 × 0.3 × 0.15) - (0.3 × 0.3 × 0.15) - (0 × 0 × 0.15) - (0 × 0 × 0.15) = 0.4545 0.45 m3

寸法表

数式 数量



工 事 名：
工事場所：
路 線 名：

工　　種 規　　格 寸　　法 単位 数　量 摘　　要

土　　　工
小規模

掘　　　削 （標準） m3 1 + * + * =

床　掘　り 小規模 m3 1 =
自由勾配側溝

× = 300*400型
集水桝

= □500*700

埋　戻　し 小規模 m3 0.6 =
自由勾配側溝

× = 300*400型
集水桝

= □500*700
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 D=18.2km

土砂等運搬 (平積0.2m3) m3 2 + - / = DID：有

処　分　費 m3 2 * =

排　水　工
自由勾配側溝 (横断用)T-25 Ｗ=275kg/m

布　設　工 B300xH400 m 4 =
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 (車道用) Ｗ=41kg/枚(L=500㎜)

(自由勾配側溝用) 300mm(T-25) 枚 4 = 再利用
500×500 m3/基

集　水　桝 H=700 箇所 1 =
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版 Ｗ=46.3kg/枚

(集水桝用) 500x500(T-25) 枚 1 = 再利用
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別紙「集水桝数量計算書」より Ⅴ= 0.33
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6災6288号　市道宅田1号線　道路災害復旧工事

数　量　調　書輪島市宅田町地内
市道宅田1号線(2054)

計　　　　　　　算　　　　　　　式
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横断用
V= 0.22 3.5 0.8

横断用
V=

0.3
別紙「集水桝数量計算書」より
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別紙「集水桝数量計算書」より

※側溝蓋、及びｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞは再利用を想定。

4

1.91.6 1.2V=



工 事 名：
工事場所：
路 線 名：

工　　種 規　　格 寸　　法 単位 数　量 摘　　要

6災6288号　市道宅田1号線　道路災害復旧工事

数　量　調　書輪島市宅田町地内
市道宅田1号線(2054)

計　　　　　　　算　　　　　　　式

舗　装　工
再生細粒度As(13F)

ｔ=3cm
表層工 1.4m未満 m2 4 =

粒調砕石(M-40)

上層路盤工 ｔ=17cm m2 4 =
再生砕石(RC-40)

下層路盤工 ｔ=19cm m2 4 =

取　壊　工

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 m 9 * + * = 乾式

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 m2 4.0 =
D=28.6km

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 m3 0.4 * = DID：有

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ｔ 0.9 * =
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し D=28.6km

運搬処理 無筋構造物 m3 0.4 * + * * = DID：有

殻処分 無筋構造物 ｔ 0.9 * =
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し * = kg D=20.8km

運搬処理 鉄筋構造物 m3 0.4 / / = m3 DID：有

殻処分 鉄筋構造物 ｔ 1 * =

仮　設　工

交通誘導警備員 B 人日 2 人 * 日 = 見込み

4.00

4.00

3.5 2

4.00

4.00A=

2.50 0.98

N= 2 2

V= 0.38

0.4 2.35 0.90

W= 0.39

V=

※昼間勤務（8時～17時）、交替要員無
1

0.39
962.53.5 275W=

V= 4.00 0.10

A= 4.0

962.5 1,000 2.5

4.00

W=

0.30.33 1 3.5 0.05

W= 0.940.40 2.35
集水桝□500×700 自由勾配側溝(基礎Con)

L=

4.0

0.4

9.000.50 4

4.00A=

A=



集水桝数量計算書

□500×700

内空幅 b = 500 mm
内空延⻑ L = 500 mm
内空高 h = 700 mm
(1)開口部幅 b1 = 300 mm
(1)開口部高さ h1 = 500 mm
(2)開口部幅 b2 = 300 mm ※
(2)開口部高さ h2 = 400 mm ※
(3)開口部幅 b3 = 0 mm ※
(3)開口部高さ h3 = 0 mm ※
(4)開口部幅 b4 = 0 mm ※
(4)開口部高さ h4 = 0 mm ※
壁厚 t = 150 mm
⻩⾊に数値を⼊⼒ 床堀 0.30 m3
※開口部の数に応じて⼊⼒ 埋戻し 0.20 m3

工種
b t L t

基礎砕石 A = (0.5 + 0.15 × 2 + 0.05 × 2) × (0.5 + 0.15 × 2 + 0.05 × 2) = 0.81 0.8 m2
b t h t L t h t

型枠 A = (0.5 + 0.15 × 2) × (0.7 + 0.15) × 2 + (0.5 + 0.15 × 2) × (0.7 + 0.15) × 2
b h L h b1 h1 b2 h2

+ (0.5 × 0.7 × 2) + (0.5 × 0.7 × 2) - (0.3 × 0.5 × 2) - (0.3 × 0.4 × 2)
b3 h3 b4 h3

- (0 × 0 × 2) - (0 × 0 × 2) = 3.58 3.6 m2
b t L t h t b L h

コンクリート V = (0.5 + 0.15 × 2) × (0.5 + 0.15 × 2) × (0.7 ＋ 0.15) - (0.5 × 0.5 × 0.7)
b1 h1 t b2 h2 t b3 h3 t b4 h4 t

- (0.3 × 0.5 × 0.15) - (0.3 × 0.4 × 0.15) - (0 × 0 × 0.15) - (0 × 0 × 0.15) = 0.3285 0.33 m3

寸法表

数式 数量



工 事 名：
工事場所：
路 線 名：

工　　種 規　　格 寸　　法 単位 数　量 摘　　要

土　　　工
小規模

掘　　　削 （標準） m3 2 * + * + * * =

床　掘　り 小規模 m3 2 * + * =

埋　戻　し 小規模 m3 0.6 * =
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 D=17.9km

土砂等運搬 (平積0.2m3) m3 3 + - / = DID：有

処　分　費 m3 4 * =

排　水　工
自由勾配側溝 (縦断用)T-25 Ｗ=769kg/m

布　設　工 B600xH600 m 4 =
BF300型 Ｗ=68kg/m

Ｕ 型 側 溝 L=1000 m 14 ＋ ＋ ＋ ＋ =
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 (車道用) Ｗ=109kg/枚(L=500㎜)

(自由勾配側溝用) 600用(T-25) 枚 4 = 再利用

舗　装　工
再生細粒度As(13F)

ｔ=3cm
表層工 1.4m未満 m2 9 + =

粒調砕石(M-40)

上層路盤工 ｔ=17cm m2 2 =
再生砕石(RC-40)

下層路盤工 ｔ=19cm m2 2 =
再生砕石(RC-40)

下層路盤工 ｔ=22cm m2 7 = 7.20

自由勾配側溝 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ

自由勾配側溝 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ

自由勾配側溝

2.00A= 2.00

A= 7.20

2.00A= 2.00

9.20A= 2.00 7.20

L= 14.4 14.4

N 4

V= (2.1 1.6) 0.6 0.9

0.6

※側溝蓋、及びｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞは再利用を想定。

L= 4.0 4.0

3.8

6災6289号　市道宅田2号線　道路災害復旧工事

数　量　調　書輪島市宅田地内
市道宅田2号線（2055）

計　　　　　　　算　　　　　　　式

V= 0.14 4.0

1.6V= 0.23 4.0 0.05 14.4

14.4 2.1V= 0.5 (0.15 0.19) 4.0 0.5 0.20

3.1

V= 3.1 1.2



工 事 名：
工事場所：
路 線 名：

工　　種 規　　格 寸　　法 単位 数　量 摘　　要

6災6289号　市道宅田2号線　道路災害復旧工事

数　量　調　書輪島市宅田地内
市道宅田2号線（2055）

計　　　　　　　算　　　　　　　式

取　壊　工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 m 5 + * = 乾式

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 m2 2 * =
D=14.7km

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 m3 0.1 * = DID：有

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ｔ 0.2 * =

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 m 15 + * = 乾式

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 m2 7 * =
D=29.5km

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 m3 0.7 * = DID：有

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ｔ 2 * =
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し D=29.5km

運搬 無筋構造物 m3 0.1 * * = DID：有

殻処分 無筋構造物 ｔ 0.3 * =
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し * + * = kg D=20.7km

運搬 鉄筋構造物 m3 2 / / = m3 DID：有

殻処分 鉄筋構造物 ｔ 4 * =

仮　設　工

交通誘導警備員 B 人日 2 人 * 日 = 見込み

W= 0.72 2.35 1.69

4.0 0.05 0.6

7.20
（見込み）

V= 7.2 0.1 0.72

A= 14.4 0.5

0.12

14.4 0.5 2

5.00L= 4.0
（見込み）

15.40

0.5 2

（見込み）

※昼間勤務（8時～17時）、交替要員無
N= 1 2 2

1.62

W= 1.6 2.5 4.06

4,055.2
V= 4,055.2 1,000 2.5
W= 4.0 769 14.4 68
W= 0.1 2.35 0.28

V=

W= 0.1 2.35 0.24

自由勾配側溝(基礎Con)

L=

2.00
（見込み）

V= 2.0 0.05 0.10

A= 4.0 0.5



工 事 名：
工事場所：
路 線 名：

工　　種 規　　格 寸　　法 単位 数　量 摘　　要

土　　　工
小規模

掘　　　削 （標準） m3 0.5 * * =

床　掘　り 小規模 m3 0.1 * =
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 D=19.0km

土砂等運搬 (平積0.2m3) m3 0.6 + = DID：有

処　分　費 m3 0.8 * =

排　水　工
落蓋240型 Ｗ=98kg/m

Ｕ 型 側 溝 L=1000 m 3 ＋ ＋ ＋ ＋ =
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 240用 Ｗ=27kg/枚(L=500㎜)
(U型側溝用) 枚 6 ＋ ＋ ＋ ＋ = 再利用

舗　装　工
再生細粒度As(13F)

表層工 ｔ=3cm
1.4m未満 m2 2 * ＋ × ＋ × ＋ × =

粒調砕石(M-40)

上層路盤工 ｔ=17cm m2 2 * ＋ × ＋ × ＋ × =
再生砕石(RC-40)

下層路盤工 ｔ=19cm m2 2 * ＋ × ＋ × ＋ × =

V= 0.5 3.0 0.34

A= 0.5 3.0 0.0 16.5 0.0 16.5 0.0 16.5 1.50

0.0

BF400

0.5 3.0 0.0 16.5 0.0

V= 0.04 3.0

L=

A= 16.5

重力式擁壁 Ｕ型落蓋300 横VS300×500

16.5

3.0

1.50

数　量　調　書
市道釜屋谷10号線(2098)
輪島市釜屋谷町 地内

V= 0.8

6災6985号 市道釜屋谷10号線　道路災害復旧工事

計　　　　　　　算　　　　　　　式

埋戻し 路床盛土 路肩盛土

0.1

0.5

N= 6.0 6.0

V= 0.6

3.0

A= 0.5 3.0 0.0 16.5 0.0 16.5 0.0 16.5 1.50

0.5

0.6

0.1

1.2

重力式擁壁 Ｕ型落蓋300 横VS300×500 BF400



工 事 名：
工事場所：
路 線 名：

工　　種 規　　格 寸　　法 単位 数　量 摘　　要

数　量　調　書
市道釜屋谷10号線(2098)
輪島市釜屋谷町 地内
6災6985号 市道釜屋谷10号線　道路災害復旧工事

計　　　　　　　算　　　　　　　式

取　壊　工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 m 4 + * =

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 m2 2 * =

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 m3 0.08 * =
D=16.5km

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ｔ 0.2 * = DID：有
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し * = kg

運搬処理 鉄筋構造物 m3 0.1 / / =
D=22.5km

殻処分 鉄筋構造物 ｔ 0.3 * = DID：有

仮　設　工

交通誘導警備員 B 人日 1 人 * 日 = 見込み

98

A=

0.18

L= 3.0

V=

W=

0.12

0.5

0.05 0.075

0.075 2.35

1.50

4.00

※昼間勤務（8時～17時）、交替要員無
N= 1 1 1

W= 0.12 2.50 0.29

W= 294
V= 294 1,000 2.5

3.0

0.5 2

3.0

1.5
（見込み）

（見込み）



工 事 名：
工事場所：
路 線 名：

工　　種 規　　格 寸　　法 単位 数　量 摘　　要

土　　　工
小規模

掘　　　削 （標準） m3 10 =
自由勾配側溝

* + * + + + = 300*300型
自由勾配側溝

* + * + = 300*400型
自由勾配側溝

+ * + * = 300*300型
自由勾配側溝

+ * + * = 300*500型

床　掘　り 小規模 m3 7 =
自由勾配側溝

* + + + = 300*300型
自由勾配側溝

* + = 300*400型
自由勾配側溝

* = 300*300型
自由勾配側溝

* = 300*500型
集水桝

= □500*700

埋　戻　し 小規模 m3 3 =
自由勾配側溝

* + + + = 300*300型
自由勾配側溝

* + = 300*400型
自由勾配側溝

* = 300*300型
自由勾配側溝

* = 300*500型
集水桝

= □500*700

10.7

2.6

0.3

横断用
V=

(6.3

6災6994号　市道南町6号線　道路災害復旧工事

数　量　調　書輪島市堀町地内
市道南町6号線

計　　　　　　　算　　　　　　　式

1.2

0.10 19.3)

V

0.29 6.3

4.6 0.8

V=

(6.3 19.3)

0.3V= 0.02 (4.0 1.0 6.4 4.0)

1.0
縦断用

V=

0.17

0.04

6.7

V= 0.08 (4.0 1.0 6.4 4.0)

V

3.0V

1.8

V=

別紙「集水桝数量計算書」より
V=

1.2

V=

V= 0.19 6.3

0.2

縦断用

縦断用

横断用

1.6
横断用

0.3V= 0.07 4.6

縦断用
V= 0.50 (0.15 0.19) (6.3 19.3) 4.4

縦断用
V= 0.50 (0.15 0.19) (4.0 1.0 6.4 4.0) 2.6

横断用
V= (0.50 0.50) (0.15 0.19) 4.6

V= (0.50 0.50) (0.15 0.19) 6.3 2.1

縦断用

横断用

横断用

別紙「集水桝数量計算書」より



工 事 名：
工事場所：
路 線 名：

工　　種 規　　格 寸　　法 単位 数　量 摘　　要

6災6994号　市道南町6号線　道路災害復旧工事

数　量　調　書輪島市堀町地内
市道南町6号線

計　　　　　　　算　　　　　　　式
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 D=19.0km

土砂等運搬 (平積0.2m3) m3 10 + - / = DID：有

処　分　費 m3 20 * =

排　水　工
自由勾配側溝 (縦断用)T-25 Ｗ=165kg/m

布　設　工 B300xH300 m 15 + + + =
自由勾配側溝 (縦断用)T-25 Ｗ=203kg/m

布　設　工 B300xH400 m 26 + =
自由勾配側溝 (横断用)T-25 Ｗ=238kg/m

布　設　工 B300xH300 m 5 =
自由勾配側溝 (横断用)T-25 Ｗ=312kg/m

布　設　工 B300xH500 m 6 =
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 (車道用) Ｗ=41kg/枚(L=500㎜)

(自由勾配側溝用) 300用(T-25) 枚 40 = 再利用
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版 (車道用) Ｗ=18kg/枚(L=500㎜)
(自由勾配側溝用) 300用0.5m(T-25) 枚 1 = 再利用
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版 (車道用) Ｗ=37kg/枚(L=1000㎜)
(自由勾配側溝用) 300用1.0m(T-25) 枚 6 = 再利用

500×500 ㎥/基
集　水　桝 H=700 基 1 =

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版 Ｗ=46.3kg/枚
(集水桝用) 500x500(T-25) 枚 1 = 再利用

舗　装　工
再生細粒度As(13F)

ｔ=3cm
表層工 1.4m未満 m2 32 + + + + + =

粒調砕石(M-40)

上層路盤工 ｔ=17cm m2 32 + + + + + =
再生砕石(RC-40)

下層路盤工 ｔ=19cm m2 32 + + + + + =

4.6

L= 6.3 6.3

6.4 4.01.0

(10.7 6.7)V= 3.0

14.1 1.2V=

15.4

L= 6.3 19.3 25.6

L= 4.0

1

N

14.3 3.2 2.0 6.3

31.5A= 14.3 3.2 2.0 6.3

3.2A= 14.3 2.0 6.3

2.0 3.7

3.72.0

※側溝蓋、及びｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞは再利用を想定。

0.9

1

40

2.0 3.7

A=

31.5

14.1

別紙「集水桝数量計算書」より Ⅴ= 0.33

L=

N

N

6

31.5

1

4.6

N

16.9



工 事 名：
工事場所：
路 線 名：

工　　種 規　　格 寸　　法 単位 数　量 摘　　要

6災6994号　市道南町6号線　道路災害復旧工事

数　量　調　書輪島市堀町地内
市道南町6号線

計　　　　　　　算　　　　　　　式

取　壊　工
+ * + + + * +
* + * + + * +

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 m 61 * + * + + * = 乾式

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 m2 32 + + + + + =
D=15.6km

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 m3 2 * = DID：有

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ｔ 4 * =
+ D=28.7km

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し * DID：有
運搬処理 無筋構造物 m3 1 + + * + + * * =

殻処分 無筋構造物 ｔ 3 * =
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し * + * + * + * = kg D=21.8km

運搬処理 鉄筋構造物 m3 4 / / = m3 DID：有

殻処分 鉄筋構造物 ｔ 11 * =

仮　設　工

交通誘導警備員 B 人日 10 人 * 日 = 見込み

10,795.9 1,000 2.5
15.4 165 25.6

1.3 2.35 3.0
203 4.6 237.5

6.3

10,795.9

W=

W=

3.81.6 2.35

V=

31.5

V= 1.631.5 0.05

2

W=
6.3 312

219.3 0.52.6 2

2.0 3.7 14.3 3.2 2.0

0.33 1
□500×700 自由勾配側溝(基礎Con)

A=
（見込み）

4.0 0.5 2 6.3 1.0 0.5L= 2

0.5 2 4.0 0.5 2 61.4
2.0 2

6.3

1.3((15.4 25.6) 0.05 (4.6 6.3) 0.1) 0.3

10
※昼間勤務（8時～17時）、交替要員無
N= 2 5

W= 10.8

V= 4.32

4.32 2.5



集水桝数量計算書

□500×700

内空幅 b = 500 mm
内空延⻑ L = 500 mm
内空高 h = 700 mm
(1)開口部幅 b1 = 300 mm
(1)開口部高さ h1 = 300 mm
(2)開口部幅 b2 = 300 mm ※
(2)開口部高さ h2 = 400 mm ※
(3)開口部幅 b3 = 0 mm ※
(3)開口部高さ h3 = 0 mm ※
(4)開口部幅 b4 = 0 mm ※
(4)開口部高さ h4 = 0 mm ※
壁厚 t = 150 mm
⻩⾊に数値を⼊⼒ 床堀 0.30 m3
※開口部の数に応じて⼊⼒ 埋戻し 0.20 m3

工種
b t L t

基礎砕石 A = (0.5 + 0.15 × 2 + 0.05 × 2) × (0.5 + 0.15 × 2 + 0.05 × 2) = 0.81 0.8 m2
b t h t L t h t

型枠 A = (0.5 + 0.15 × 2) × (0.7 + 0.15) × 2 + (0.5 + 0.15 × 2) × (0.7 + 0.15) × 2
b h L h b1 h1 b2 h2

+ (0.5 × 0.7 × 2) + (0.5 × 0.7 × 2) - (0.3 × 0.3 × 2) - (0.3 × 0.4 × 2)
b3 h3 b4 h3

- (0 × 0 × 2) - (0 × 0 × 2) = 3.7 3.7 m2
b t L t h t b L h

コンクリート V = (0.5 + 0.15 × 2) × (0.5 + 0.15 × 2) × (0.7 ＋ 0.15) - (0.5 × 0.5 × 0.7)
b1 h1 t b2 h2 t b3 h3 t b4 h4 t

- (0.3 × 0.3 × 0.15) - (0.3 × 0.4 × 0.15) - (0 × 0 × 0.15) - (0 × 0 × 0.15) = 0.3375 0.34 m3

寸法表

数式 数量



工 事 名：
工事場所：
路 線 名：

工　　種 規　　格 寸　　法 単位 数　量 摘　　要

土　　　工
小規模

掘　　　削 （標準） m3 9 =
自由勾配側溝

* + * = 300*300型
自由勾配側溝

* + * = 300*700型
U型側溝

* + * + = 落蓋240型

床　掘　り 小規模 m3 5 =
自由勾配側溝

* = 300*300型
自由勾配側溝

* = 300*700型
U型側溝

* + = 落蓋240型

埋　戻　し 小規模 m3 2 =
自由勾配側溝

* = 300*300型
自由勾配側溝

* = 300*700型
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 D=18.7km

土砂等運搬 (平積0.2m3) m3 10 + - / = DID：有

処　分　費 m3 10 * =

排　水　工
自由勾配側溝 (縦断用)T-25 Ｗ=165kg/m

布　設　工 B300xH300 m 24 =
自由勾配側溝 (縦断用)T-25 Ｗ=313kg/m

布　設　工 B300xH700 m 9 =
落蓋240型 Ｗ=166.5kg/m

Ｕ 型 側 溝 L=1000 m 22 + =
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 (車道用) Ｗ=41kg/枚(L=500㎜)

(自由勾配側溝用) 300用(T-25) 枚 33 = 再利用

0.9

1.2

0.5

V= 0.04 (2.0 20.0) 0.9

V= 0.02 24.3

縦断用
V=

6災6995号　市道南町7号線　道路災害復旧工事

数　量　調　書輪島市堀町地内
市道南町7号(2021)

計　　　　　　　算　　　　　　　式

(9.2 4.5) 1.7

V= 0.14 8.5

8.5

24.3

14.2

※側溝蓋、及びｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞは再利用を想定。

L= 2.0 20.0 22.0

11.8

L= 8.5 8.5

V 9.2
縦断用

V= 0.5 (0.15 0.19) 24.3 4.1
縦断用

V= 0.5 (0.15 0.19) 8.5 1.4

1.7

V= 11.8

4.5

V

V

縦断用
0.08

1.7V= 0.2

1.2

33N

24.3L=

V= 0.5 (0.15 0.19) (2.0 20.0)

V=

3.7

24.3 1.9



工 事 名：
工事場所：
路 線 名：

工　　種 規　　格 寸　　法 単位 数　量 摘　　要

6災6995号　市道南町7号線　道路災害復旧工事

数　量　調　書輪島市堀町地内
市道南町7号(2021)

計　　　　　　　算　　　　　　　式
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 240用 Ｗ=38kg/枚(L=500㎜)
(U型側溝用) 枚 44 = 再利用

舗　装　工
再生細粒度As(13F)

ｔ=3cm
表層工 1.4m未満 m2 28 + + + =

粒調砕石(M-40)

上層路盤工 ｔ=17cm m2 28 + + + =
再生砕石(RC-40)

下層路盤工 ｔ=19cm m2 28 + + + =

取　壊　工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 m 57 + + + + * = 乾式

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 m2 28 + + + =
D=15.6km

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 m3 1 * = DID：有

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ｔ 3 * =
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し D=28.4km

運搬処理 無筋構造物 m3 0.5 + * * = DID：有

殻処分 無筋構造物 ｔ 1 * =
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し * + * + * = kg D=21.5km

運搬処理 鉄筋構造物 m3 4 / / = m3 DID：有

殻処分 鉄筋構造物 ｔ 10 * =

仮　設　工

交通誘導警備員 B 人日 10 人 * 日 = 見込み

1.00 10.00 4.30

4.30

4.30

24.3 2.0 20.0

12.2 1.0 10.0 4.3

10.00

10.00

27.50

56.8

N= 2 10

10,333.0

A= 12.20

27.50

※昼間勤務（8時～17時）、交替要員無
5

27.5 0.05

A=

1,000 2.5

（見込み）

8.5

10,333.0

W= 3.3

24.3 165 8.5 313 22.0 166.5

V= (24.3 8.5) 0.05 0.3 0.5

V= 4.13
W=
W= 0.5 2.35

0.5L= 4

27.5

V= 1.4

1.4 2.35

N 44

1.2

W= 4.1 2.5 10.3

27.50A= 12.20 1.00

A= 12.20 1.00


