
1 頁

　 　 　 審　査 設計者

審査日

　工　事　実　施（　当　　初　）　設　計　書

1 枚　　

輪島市

工　種　区　分 舗装工事
歩　掛　単　価
適　用　記　号

令和 7 年 6 月 1 日 附　属　図　面

工　事　日　数 　　　　　　　日 完　成　期　限 令和 　 年 　 月 　　 日 地　区 3

工　　事　　概　　要

　復旧延長　L=85.2ｍ　幅員W=2.2～4.1ｍ

　　表層工　　　　A=276m2

　　上層路盤工　　A=253m2

工　　事　　場　　所 　輪島市門前町井守上坂　地内

　令和　７　年度 　　　　　年　　　月　　　日

工　　事　　名 　令和6年災　第6095号　市道上坂線　道路災害復旧工事
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本工事は、　「石川県土木工事共通仕様書」、　図面並びに設計内訳、　下記の特記仕様により施工すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特　　　　　　　 記　　　　　　　 仕　　　　　　　 様  

輪島市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工　　　　　　　 事　　　　　　　 仕　　　　　　　 様  
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積算条件

　令和6年災　第6095号　市道上坂線　道路災害復旧工事

適用世代　　　　　　 R070601　　単価適用年月日　　　R070601　　歩掛適用年月日　　　R070601

　　　　　　　　　　　　　　　　        損料適用年月日　　　R070601　　諸経費適用年月日　　R070601

単価地区　　　　　　　　03　　　　 輪島地区                

諸経費率工種　　　　 　06　　　　舗装工事

施工地域区分　　　　 　3　　　　一般交通影響有(2)

施工時期等による現場管理費率の補正(％)　　0

消費税率(%)　　　　　   10

現場環境改善費　　　率計上しない

週休２日補正　　　　　しない　　

ＩＣＴ補正　　　　　　　　しない　　

輪島市


