

												審 査		設計者	
令和 7 年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名		令和6年災 第6117号外 市道能納屋線外 道路災害復旧工事													
工 事 場 所		輪島市門前町能納屋 地内													
工 事 概 要		<p>【6118号 能納屋線】 復旧延長 L=167.5m 幅員W=3.1～8.0m 表層工 A=561m2 上層路盤工 A=249m2</p> <p>【6077号 谷口能納屋線】 復旧延長 L=77.2m 幅員W=4.2～6.6m 表層工 A=378m2 上層路盤工 A=150m2</p>													
工 事 日 数		日		完 成 期 限		令和 年 月 日			地 区		3				
工 種 区 分		舗装工事		歩 掛 単 価 適 用 記 号		令和 7 年 6 月 1 日			附 属 図 面		2 枚				

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災 第6117号外 市道能納屋線外 道路災害復旧工事

適用世代 R070601 単価適用年月日 R070601 歩掛適用年月日 R070601

損料適用年月日 R070601 諸経費適用年月日 R070601

単価地区 03 輪島地区

諸経费率工種 06 舗装工事

施工地域区分 3 一般交通影響有(2)

施工時期等による現場管理费率の補正(%) 0

消費税率(%) 10

現場環境改善費 率計上しない

週休2日補正 しない

ICT補正 しない