
工 事 名：
工事場所： 輪島市 門前町能納屋地内
工　　種 規　　格 寸　　法 単位 数　量 摘　　要

土　　　工

掘　　削 m3 30 = m3

残 土 処 分 m3 30 = m3

舗　装　工
密粒度As(20F)

表　層　工 ｔ=5cm m2 561 = ㎡
粒調砕石(M-30)

不陸整正 ｔ=3cm m2 312 = ㎡
粒調砕石(M-30)

上層路盤工 ｔ=10cm m2 249 = ㎡

取　壊　工

舗装切断工 ｍ 22 = m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
破　砕　工 m2 560 = m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 m3 28 x = m3
アスファルト殻

処　分　費 ｔ 66 × = ｔ

輪  島  市

21.6021.60

561.04

28.05 2.35

249.12

561.04

561.04

311.92311.92

561.04

27.22

249.12

561.04

65.92

28.05Ｖ= 0.05

Ｗ=

6災 6118号　市道能納屋線　道路災害復旧工事

計　　　　　　　算　　　　　　　式

数　量　調　書(１/１)

27.2227.22

27.22



工 事 名： 6災 6118号　市道能納屋線　道路災害復旧工事
工事場所： 輪島市 門前町能納屋地内 (１/１)

上層路盤 上層路盤 下層路盤 下層路盤 下層路盤 舗装版切断

幅 員 平 均 掘削深 掘削土量 路床盛土 舗装面積 不陸整正 t=10cm t=15cm t=10cm t=15cm t=19cm
－ 8.0 － － 8.00

No.1 1.0 6.4 7.20 0.00 7.20 7.20 表層のみ復旧
4.0 3.4 4.90 0.10 0.98 19.60 9.80 9.80 クラック深 h=7cm

12.7 3.1 3.25 0.10 2.06 41.28 20.64 20.64 クラック深 h=7cm

82.2 3.1 3.10 0.10 12.74 254.82 127.41 127.41 クラック深 h=7cm

4.2 0.00 4.20
No.110.7 10.8 3.2 3.70 0.10 2.00 39.96 19.98 19.98 クラック深 h=8cm

1.0 3.2 3.20 0.00 3.20 3.20 3.20 表層のみ復旧

－ 3.1 － － 3.10
1.0 3.1 3.10 0.00 3.10 3.10 表層のみ復旧

31.8 3.1 3.10 0.10 4.93 98.58 49.29 49.29 クラック深 h=8cm

1.0 3.1 3.10 0.00 3.10 3.10 3.10 表層のみ復旧

－ 4.1 － － 
22.0 4.1 4.10 0.10 4.51 90.20 68.20 22.00 クラック深 h=8cm

167.5 3.9 27.22 0.00 561.04 311.92 249.12 0.00 0.00 0.00 0.00 21.60

上層路盤工　計 249.12 m2
下層路盤工　計 0.00 m2

土　量　計　算　書

No.5.0

No.323.7

摘　　要測　　点 単距離

No.0

No.99.9

No.111.7

No.210.0

合　計

No.301.7

No.211.0

No.99.9
No.17.7

No.242.8
No.243.8



工 事 名：
工事場所： 輪島市 門前町能納屋　地内
工　　種 規　　格 寸　　法 単位 数　量 摘　　要

土　　　工

掘　　削 m3 20 = m3

残 土 処 分 m3 20 = m3

舗　装　工
密粒度As(20F)

表　層　工 ｔ=5cm m2 378 = ㎡
粒調砕石(M-30)

不陸整正 ｔ=3cm m2 228 = ㎡
粒調砕石(M-30)

上層路盤工 ｔ=10cm m2 150 = ㎡

区 画 線 工
溶融式

実線　白 W=15cm m 150 = m

取　壊　工

舗装切断工 ｍ 5 = m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
破　砕　工 m2 380 = m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 m3 19 x = m3
アスファルト殻

処　分　費 ｔ 44 × = ｔ

輪  島  市

数　量　調　書(１/１)

Ｗ= 18.91 2.35 44.43

378.17 378.17

Ｖ= 0.05 378.17 18.91

5.00 5.00

154.40 154.40

150.40 150.40

378.17 378.17

227.77 227.77

令和6年災　第6077号　市道谷口能納屋線　道路災害復旧工事

計　　　　　　　算　　　　　　　式

15.04 15.04

15.04 15.04



工 事 名： 令和6年災　第6077号　市道谷口能納屋線　道路災害復旧工事
工事場所： 輪島市 門前町能納屋　地内 (１/１)

上層路盤 上層路盤 舗装版切断

幅 員 平 均 掘削深 掘削土量 路床盛土 舗装面積 不陸整正 t=10cm t=15cm
－ 5.0 － － 5.00
1.0 5.0 5.00 0.10 5.00 5.00 表層のみ復旧
15.0 5.0 5.00 0.10 3.00 75.00 45.00 30.00 クラック深 h=10cm

No.22.4 6.4 5.4 5.20 0.10 1.28 33.28 20.48 12.80 クラック深 h=10cm

No.27.2 4.8 4.2 4.80 0.10 0.96 23.04 13.44 9.60 クラック深 h=10cm

No.56.0 28.8 4.5 4.35 0.10 5.76 125.28 67.68 57.60 クラック深 h=10cm

No.61.9 5.9 5.2 4.85 0.10 1.18 28.62 16.82 11.80 クラック深 h=10cm

No.70.3 8.4 5.6 5.40 0.10 1.68 45.36 28.56 16.80 クラック深 h=10cm

No.76.2 5.9 6.6 6.10 0.10 1.18 35.99 24.19 11.80 クラック深 h=10cm

No.77.2 1.0 6.6 6.60 6.60 6.60 表層のみ復旧

77.2 5.3 15.04 0.00 378.17 227.77 150.40 0.00 5.00

上層路盤工　計 150.40
下層路盤工　計 0.00

土　量　計　算　書
測　　点 単距離 摘　　要

合　計

No.0
No.1.0
No.16.0


