
　設計条件 ・人槽 ｺﾝﾊﾟｸﾄ
・輪荷重
・掘削機械
・土留工

掘削工
BH0.2 V= 1/2×{(3.23×2.6)＋(3.23×2.6)}×(2.24-0.1） m3

埋戻工
購入砂 V= 3.23 × 2.60 × 1.94 ＝ 16.29
BH0.2

基礎控除 V= 2.23 × 1.6 × 0.35
＝

本体控除 V= 2.277 －（ 0.57 × 0.3 ）
＝

V= 0.10^2×3.14×4×1.69
＝

m3

埋戻工
流用土 V= （掘削分）
BH0.2

購入砂控除 V= 3.23 × 2.6 × 1.94
＝

蓋版部控除 V= 2.23 × 1.60 × 0.3
＝

m3

仮設土留工
m

基面整正工
A= 3.23 × 2.60 m2

残土処分工
BH0.2 V= －
4tDT m3

舗装版取壊工 A= 3.23 × 2.60 m2

舗装版切断工 L= ( 3.23 + 2.60 ) × 2 m
t=10cm

殻運搬工 V= 3.23 × 2.60 × 0.1 m3

殻処分 ｔ= 0.84 × 2.35 ｔ

-2.11
支柱分控除

-0.21

BH0.2
土留め有

　本体土工

17.97

-1.25

T-2

令和7年度公共浄化槽設置工事　その15 輪島市　　三井町新保　　地内
端　邸

数　量　計　算　書（1/2）

5人槽

12.72

17.97

-16.29

0.61

-1.07

5.83

8.40

t=10cm

17.97 0.61
17.36

11.66

4.57

0.84

1.97



切込砕石 底版
A= 2.83 × 2.2 m2

切込砕石 スラブ
t=10cm A= 2.23 × 1.6 - 0.57

＝ 3
  A= 3.23 　× 2.60    - 2.23 　× 1.6

＝ 4.83

m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ工
底版Co

V= 2.23 × 1.6 × 0.20
＝ 0.71

スラブCo
V= (2.23 × 1.60 － 0.57 ）× 0.2

＝ 0.6
支柱Co

V= 0.10^2×3.14×4×1.69
＝ 0.21

その他部分

V= (3.23×2.6－2.23×1.6)×0.1
＝ 0.48 m3

養生工
m3

型枠工
基礎Co部

V= (2.23 ＋ 1.60) × 0.20 × 2
＝ 1.53

スラブ部
V= (2.23 ＋ 1.60) × 0.20 × 2

＝ 1.53
m2

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
V= 2.23 × 1.6 × 0.05

m3

ボイド管
L= 1.69 × 4

m

鉄筋
SD295A,D13 kg

SD295A,D10 kg

令和7年度公共浄化槽設置工事　その15 輪島市　　三井町新保　　地内

2.0

端　邸

数　量　計　算　書（2/2）

　本体基礎工 既設舗装　復旧分含む

t=10cm 6.23

7.8

24-8-25BB　W/C≦55%

2.0

3.06

0.18

6.76

234.39

9.36



令和７年度浄化槽設置工事その15
端　邸数　量　計　算　書

放流管布設工（CO有）　　 浄化槽より 0.50 ｍ以降の放流管

690

1
0
0

670

1
0
0

放流管VU100 650

○

4
3
0

7
3
0

1 : 0.1
1 

: 0
.1

＝ ｍ

＝ ｍ

＝ ｍ

砂基礎

550

放流管延長

1
0
0

掘　　削 V ＝ 1/2 * （

3.00

掘削深 0.73

土工延長 2.50

* 2.500.55 ＋ 0.67 ） * 0.63

＝ 0.96 m3

1/2 * （ 0.55 ＋ 0.65

＝ 0.80 m3

） * 0.53 * 2.50埋戻（購入砂） V ＝

残土処分 V ＝ 2.39 m3

舗装版切断工 L ＝ 2.50 * 2

　Co版t=20cm以下 ＝ 5.00 ｍ

舗装版取壊工 A ＝ 0.69 * 2.50

　機械取壊 ＝ 1.73 m2

殻運搬工 V ＝ 0.48 m3

　機械取壊　DT4t

殻処分工 ｔ ＝ 0.48 * 2.3 t/㎥ ＝ 1.10 ｔ

路盤工（C-40) A ＝ 0.69 * 2.50

cm 1.73 m2ｔ＝ 10

Ｃｏ舗装工（18-8-40BB） A ＝ 4.83 m2

ｔ＝ 10 cm



その 15

地内

　労務人数計算 白本（機械設備）編　P83

●本体

　第4種（貯留機器）

ｎ　＝　 〔X：１台当り質量（t）〕

　※合成樹脂製の製品は労務を10%割増とする　　↓

ｎ　＝ × ＝

計 人

●ブロア

　第1種（比較的高速回転の回転機器）

ｎ　＝ 〔X：１台当り質量（t）〕

ｎ　＝ × ＝

計 人

据付工　合計

+ ＝ 人

　計上人数

・機械設備据付工

× ＝ 人

・普通作業員

× ＝ 人

令和7年度公共浄化槽設置工事

輪島市 三井町新保

機械据付労務費　算出根拠

端　邸

端　邸



鉄　筋　材　料　表

D10 9.36

長　　　さ 本　数 単位重量 鉄筋重量 合　　　　計
（ｍ） （本） （kg/ｍ） （kg） （kg）

2 0.995 0.14

26 0.995 55.10

➂ 　　　〃 D13 0.070

0.995
24
16

35.82
47.44

　　　〃 D13 0.190 2 0.995 0.38
⑧ 　開口筋（横） D13 2.130 4 0.995 8.48
⑨ 　上スラブ筋（縦）

➀ 　上スラブ筋（横） D13 2.130 16 0.995 33.91

➁ 　　　〃 D13 0.120 4 0.995 0.48

⑤ 　　　〃 D13 0.470 2 0.995 0.94
⑥ 　　　〃 D13 0.240 4 0.995 0.96

④ 　　　〃 D13 0.570 4 0.995 2.27

234.39

⑦

D13 1.500 8 0.995 11.94
⑩ 　　　〃 D13 0.400 24 0.995 9.55
⑪ 　開口筋（縦） D13 1.500 8 0.995 11.94
⑫ 　開口筋（斜） D13 0.760 4 0.995 3.02
⑬ 　　　〃 D13 1.040 8 0.995 8.28
⑭ 　　　〃 D13 0.940 4 0.995 3.74

　支柱　フープ D10 0.380 44 0.560 9.36

　基礎スラブ筋（縦）
　支柱　主筋

D13
D13

1.500
2.980

0.995

令和７年度

輪　島　市　上　下　水　道　局

記　号 名　　　称 鉄筋径

工　事　名 　公共浄化槽設置工事その１５

工 事 箇 所 　輪島市　三井町新保　地内

図　面　名 　配筋図　(5人槽・コンパクト型)

縮　　　尺 ―

　基礎スラブ筋（横） D13 2.130


