
佐比野線

12号箇所その1

数量計算書



設計数量総括表
設計書名：佐比野線12号箇所その1 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

282  

1    

169  

10  

1    

454.1  

454.1  

9.5  

1    

56  

1    

1    

436.4  

22.5  

1    

1    

掘削工 式

土工 式

盛土工 式

掘削工 地山 m3

路床盛土 m3

路肩盛土 m3

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

路盤工 式

不陸整正 t=2cm m2

下層路盤工 RC-40・t=20cm m2

土砂運搬 m3

残土処理工 式

アスファルト舗装
工 式

舗装工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

構造物撤去工 式

アスカーブ
195cm2以上215cm2未満
細粒度As13F m

構造物取壊し工 式



設計数量総括表
設計書名：佐比野線12号箇所その1 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

9.5  

436.8  

17.5  

41.1  

殻運搬処分 As殻 m3

建設副産物処分 t

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m



土工



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

281.9  281.9  掘削工 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

6.940 1.8  0.90 6.2  

3.860 2.0  1.90 7.3  

12.280 1.6  1.80 22.1  

6.332 4.2  2.90 18.4  

1.388 3.9  4.05 5.6  

4.670 3.7  3.80 17.7  

6.057 3.7  3.70 22.4  

9.273 3.7  3.70 34.3  

20.000 3.4  3.55 71.0  

20.000 3.9  3.65 73.0  

2.000 0.0  1.95 3.9  

小　　計 92.800 281.9  0.0  0.0  

合　　計 92.800 281.9  0.0  0.0  

NO.2

NO.0+9.2

MC1

NO.1

NO.4

NO.5

NO.5+2.0

掘削工（地山）

MC2

EC2

NO.3

EC1

BC2



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

168.7  168.7  

9.6  9.6  

路床盛土 m3

路肩盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  － －

6.940 0.0  0.00 0.0  0.1  0.05 0.3  

3.860 0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.4  

12.280 0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 1.2  

6.332 3.1  1.55 9.8  0.3  0.20 1.3  

1.388 2.7  2.90 4.0  0.1  0.20 0.3  

4.670 2.5  2.60 12.1  0.1  0.10 0.5  

6.057 2.5  2.50 15.1  0.1  0.10 0.6  

9.273 2.5  2.50 23.2  0.1  0.10 0.9  

20.000 2.6  2.55 51.0  0.1  0.10 2.0  

20.000 2.5  2.55 51.0  0.1  0.10 2.0  

2.000 0.0  1.25 2.5  0.0  0.05 0.1  

小　　計 92.800 168.7  9.6  0.0  

合　　計 92.800 168.7  9.6  0.0  

路床盛土 路肩盛土

NO.0+9.2

MC1

NO.1

EC1

BC2

NO.2

MC2

EC2

NO.3

NO.4

NO.5

NO.5+2.0



路盤工



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

454.1  454.1  

454.1  454.1  

9.5  9.5  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

下層路盤工 RC-40・t=20cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工

M-40・t=9cm
454.1  m2

下層路盤工

RC-40・t=20cm
454.1  m2

不陸整正

t=2cm
9.5  m2



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

55.6  55.6  土砂運搬 m3



1 12号箇所その1

2 12号箇所その2

3 12号箇所その3

4 12号箇所その4

5 12号箇所その5

6 12号箇所その6

2.8 21.0 0.0 18.9 0.0 17.0

12.1 14.5 16.1 0.0

35.6

2.8 14.2 15.8 0.0

32.0 3.6 4.0 0.032.0 43.9 0.0 39.5 0.0

178.3 50.0 55.6 0.0

12.1 32.9 0.0 29.6 0.0 26.6

178.3 281.9 0.0 253.7 0.0 228.3

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

⑥ ⑦
必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足

② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

佐比野線12号箇所　土量配分

施工順序 工区
①

250.3 291.3 0.0 262.2 0.0 236.0 236.0 -14.3 0.0 19.0

514.9 671.8 0.0 604.6 0.0 544.1 514.9 29.2 32.4 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

55.6  m3



舗装工



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

436.4  436.4  

22.5  22.5  

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

アスカーブ
195cm2以上215cm2未満
細粒度As13F m



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 436.4  m2
アスカーブ

細粒度As13F
195cm2～215cm2 22.5  m



構造物撤去工



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

9.5  9.5  

436.8  436.8  

17.5  17.5  

41.1  41.1  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

殻運搬処分 As殻 m3

建設副産物処分 t



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 5.12+4.37=9.49

アスファルト舗装
･t=15cm以下 9.5  m
舗装版破砕 436.38+(Asカーブ)0.02㎡×22.5m=436.83

アスファルト舗装
･t=15cm以下 436.8  m2
殻運搬処分 436.83×0.040=17.47

As殻
17.5  m3

建設副産物処分 17.47×2.35=41.05

41.1  t



佐比野線

12号箇所その2

数量計算書



設計数量総括表
設計書名：佐比野線12号箇所その2 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

33  

1    

9  

4  

1    

208.5  

71.7  

61.2  

23.2  

1    

16  

1    

1    

218.3  

31.7  

1    

掘削工 式

土工 式

盛土工 式

掘削工 地山 m3

路床盛土 m3

路肩盛土 m3

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

路盤工 式

不陸整正 t=2cm m2

RC-40・t=20cm m2

土砂運搬 m3

残土処理工 式

アスファルト舗装
工 式

舗装工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

構造物撤去工 式

下層路盤工 RC-40・t=10cm m2

アスカーブ
195cm2以上215cm2未満
細粒度As13F m



設計数量総括表
設計書名：佐比野線12号箇所その2 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

8.9  

218.9  

8.8  

20.6  

殻運搬処分 As殻 m3

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

建設副産物処分 t

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し工 式



土工



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

32.9  32.9  掘削工 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

0.959 0.0  0.00 0.0  

15.341 0.5  0.25 3.8  

11.565 0.8  0.65 7.5  

8.435 1.7  1.25 10.5  

13.000 0.0  0.85 11.1  

小　　計 49.300 32.9  0.0  0.0  

合　　計 49.300 32.9  0.0  0.0  

NO.9+13.0

NO.7+3.7

MC3

NO.8

掘削工（地山）

EC3

NO.9



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

8.6  8.6  

3.5  3.5  

路床盛土 m3

路肩盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  － －

0.959 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

15.341 0.0  0.00 0.0  0.1  0.05 0.8  

11.565 0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 1.2  

8.435 0.8  0.40 3.4  0.1  0.10 0.8  

13.000 0.0  0.40 5.2  0.0  0.05 0.7  

小　　計 49.300 8.6  3.5  0.0  

合　　計 49.300 8.6  3.5  0.0  

路床盛土 路肩盛土

NO.7+3.7

MC3

NO.8

EC3

NO.9

NO.9+13.0



路盤工



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

208.5  208.5  

71.7  71.7  

61.2  61.2  

23.2  23.2  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

下層路盤工 RC-40・t=10cm m2

RC-40・t=20cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工

M-40・t=9cm
208.5  m2

下層路盤工

RC-40・t=10cm
71.7  m2

下層路盤工

RC-40・t=20cm
61.2  m2

不陸整正

t=2cm
23.2  m2



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

16.1  16.1  土砂運搬 m3



1 12号箇所その1

2 12号箇所その2

3 12号箇所その3

4 12号箇所その4

5 12号箇所その5

6 12号箇所その6

2.8 21.0 0.0 18.9 0.0 17.0

12.1 14.5 16.1 0.0

35.6

2.8 14.2 15.8 0.0

32.0 3.6 4.0 0.032.0 43.9 0.0 39.5 0.0

178.3 50.0 55.6 0.0

12.1 32.9 0.0 29.6 0.0 26.6

178.3 281.9 0.0 253.7 0.0 228.3

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

⑥ ⑦
必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足

② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

佐比野線12号箇所　土量配分

施工順序 工区
①

250.3 291.3 0.0 262.2 0.0 236.0 236.0 -14.3 0.0 19.0

514.9 671.8 0.0 604.6 0.0 544.1 514.9 29.2 32.4 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

16.1  m3



舗装工



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

218.3  218.3  

31.7  31.7  

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

アスカーブ
195cm2以上215cm2未満
細粒度As13F m



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 218.3  m2
アスカーブ

細粒度As13F
195cm2～215cm2 31.7  m



構造物撤去工



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

8.9  8.9  

218.9  218.9  

8.8  8.8  

20.6  20.6  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

殻運搬処分 As殻 m3

建設副産物処分 t



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 4.58+4.36=8.94

アスファルト舗装
･t=15cm以下 8.9  m
舗装版破砕 218.27+(Asカーブ)0.02㎡×31.7m=218.90

アスファルト舗装
･t=15cm以下 218.9  m2
殻運搬処分 218.90×0.040=8.76

As殻
8.8  m3

建設副産物処分 8.76×2.35=20.59

20.6  t



佐比野線

12号箇所その3

数量計算書



設計数量総括表
設計書名：佐比野線12号箇所その3 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

44  

1    

20  

2  

10  

1    

57.4  

1    

243.4  

104.7  

78.8  

1    

4  

1    

1    

85.8  植生シート張工 m2

緑化工 式

法面保護工 式

法面整形工 式

盛土法面整形 m2

掘削工 式

土工 式

盛土工 式

掘削工 地山 m3

路床盛土 m3

路肩盛土 m3

路体盛土 m3

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

路盤工 式

土砂運搬 m3

残土処理工 式

下層路盤工 RC-40・t=20cm m2

不陸整正 t=2cm m2



設計数量総括表
設計書名：佐比野線12号箇所その3 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

312.6  

1    

1    

24.5  

312.6  

12.5  

29.4  

アスファルト舗装
工 式

舗装工 式

殻運搬処分 As殻 m3

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

構造物撤去工 式

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

建設副産物処分 t

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し工 式



土工



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

43.9  43.9  掘削工 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

12.000 0.4  0.20 2.4  

20.000 0.8  0.60 12.0  

20.000 1.1  0.95 19.0  

7.796 0.9  1.00 7.8  

6.104 0.0  0.45 2.7  

小　　計 65.900 43.9  0.0  0.0  

合　　計 65.900 43.9  0.0  0.0  

NO.18+13.9

NO.15+8.0

NO.16

NO.17

掘削工（地山）

NO.18

BC6



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

20.2  20.2  

2.0  2.0  

9.8  9.8  

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  － － 0.0  － －

12.000 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.05 0.6  

20.000 0.8  0.40 8.0  0.1  0.05 1.0  0.2  0.15 3.0  

20.000 0.2  0.50 10.0  0.0  0.05 1.0  0.2  0.20 4.0  

7.796 0.2  0.20 1.6  0.0  0.00 0.0  0.2  0.20 1.6  

6.104 0.0  0.10 0.6  0.0  0.00 0.0  0.0  0.10 0.6  

小　　計 65.900 20.2  2.0  9.8  

合　　計 65.900 20.2  2.0  9.8  

路床盛土 路体盛土

NO.15+8.0

NO.16

路肩盛土

NO.17

NO.18

BC6

NO.18+13.9



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

57.4  57.4  盛土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工

盛土法面整形   

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 0.0  － －

12.000 0.0  0.00 0.0  

20.000 2.8  1.40 28.0  

20.000 0.1  1.45 29.0  

7.796 0.0  0.05 0.4  

6.104 0.0  0.00 0.0  

小　　計 65.900 57.4  0.0  0.0  

合　　計 65.900 57.4  0.0  0.0  

NO.18

BC6

NO.18+13.9

NO.15+8.0

NO.16

NO.17



路盤工



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

243.4  243.4  

104.7  104.7  

78.8  78.8  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

下層路盤工 RC-40・t=20cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工

M-40・t=9cm
243.4  m2

下層路盤工

RC-40・t=20cm
104.7  m2

不陸整正

t=2cm
78.8  m2



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

4.0  4.0  土砂運搬 m3



1 12号箇所その1

2 12号箇所その2

3 12号箇所その3

4 12号箇所その4

5 12号箇所その5

6 12号箇所その6

2.8 21.0 0.0 18.9 0.0 17.0

12.1 14.5 16.1 0.0

35.6

2.8 14.2 15.8 0.0

32.0 3.6 4.0 0.032.0 43.9 0.0 39.5 0.0

178.3 50.0 55.6 0.0

12.1 32.9 0.0 29.6 0.0 26.6

178.3 281.9 0.0 253.7 0.0 228.3

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

⑥ ⑦
必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足

② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

佐比野線12号箇所　土量配分

施工順序 工区
①

250.3 291.3 0.0 262.2 0.0 236.0 236.0 -14.3 0.0 19.0

514.9 671.8 0.0 604.6 0.0 544.1 514.9 29.2 32.4 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

4.0  m3



緑化工



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

85.8  85.8  植生シート張工 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工

植生シート張工   

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 0.0  － －

12.000 0.5  0.25 3.0  

20.000 3.3  1.90 38.0  

20.000 0.6  1.95 39.0  

7.796 0.5  0.55 4.3  

6.104 0.0  0.25 1.5  

小　　計 65.900 85.8  0.0  0.0  

合　　計 65.900 85.8  0.0  0.0  

NO.18

BC6

NO.18+13.9

NO.15+8.0

NO.16

NO.17



舗装工



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

312.6  312.6  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 312.6  m2



構造物撤去工



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

24.5  24.5  

312.6  312.6  

12.5  12.5  

29.4  29.4  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

殻運搬処分 As殻 m3

建設副産物処分 t



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 4.76+14.60+5.10=24.46

アスファルト舗装
･t=15cm以下 24.5  m
舗装版破砕

アスファルト舗装
･t=15cm以下 312.6  m2
殻運搬処分 312.59×0.040=12.50

As殻
12.5  m3

建設副産物処分 12.50×2.35=29.38

29.4  t



佐比野線

12号箇所その4

数量計算書



設計数量総括表
設計書名：佐比野線12号箇所その4 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

21  

1    

3  

1    

136.7  

73.9  

31.4  

1    

16  

1    

1    

163.4  

1    

1    

9.7  

163.4  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

アスファルト舗装
工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

下層路盤工 RC-40・t=20cm m2

舗装工 式

不陸整正 t=2cm m2

土砂運搬 m3

残土処理工 式

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

路盤工 式

路肩盛土 m3

盛土工 式

掘削工 地山 m3

掘削工 式

土工 式



設計数量総括表
設計書名：佐比野線12号箇所その4 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

6.5  

15.4  建設副産物処分 t

殻運搬処分 As殻 m3



土工



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

21.0  21.0  掘削工 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

6.081 0.4  0.20 1.2  

9.719 0.9  0.65 6.3  

11.088 0.9  0.90 10.0  

7.812 0.0  0.45 3.5  

小　　計 34.700 21.0  0.0  0.0  

合　　計 34.700 21.0  0.0  0.0  

掘削工（地山）

EC7

NO.22+18.9

NO.21+4.2

MC7

NO.22



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

2.8  2.8  路肩盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

6.081 0.1  0.05 0.3  

9.719 0.1  0.10 1.0  

11.088 0.1  0.10 1.1  

7.812 0.0  0.05 0.4  

小　　計 34.700 2.8  0.0  0.0  

合　　計 34.700 2.8  0.0  0.0  

NO.22

EC7

NO.22+18.9

路肩盛土

NO.21+4.2

MC7



路盤工



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

136.7  136.7  

73.9  73.9  

31.4  31.4  

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

下層路盤工 RC-40・t=10cm m2

不陸整正 t=2cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工

M-40・t=9cm
136.7  m2

下層路盤工

RC-40・t=10cm
73.9  m2

不陸整正

t=2cm
31.4  m2



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

15.8  15.8  土砂運搬 m3



1 12号箇所その1

2 12号箇所その2

3 12号箇所その3

4 12号箇所その4

5 12号箇所その5

6 12号箇所その6 544.1 514.9 29.2 32.4 0.0514.9 671.8 0.0 604.6 0.0

236.0 236.0 -14.3 0.0 19.0250.3 291.3 0.0 262.2 0.0

佐比野線12号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

178.3 50.0 55.6 0.0

12.1 32.9 0.0 29.6 0.0 26.6

178.3 281.9 0.0 253.7 0.0 228.3

32.0 43.9 0.0 39.5 0.0

17.0

12.1 14.5 16.1 0.0

35.6

2.8 14.2 15.8 0.0

32.0 3.6 4.0 0.0

2.8 21.0 0.0 18.9 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

15.8  m3



舗装工



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

163.4  163.4  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 163.4  m2



構造物撤去工



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

9.7  9.7  

163.4  163.4  

6.5  6.5  

15.4  15.4  

殻運搬処分 As殻 m3

建設副産物処分 t

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 4.89+4.84=9.73

アスファルト舗装
･t=15cm以下 9.7  m
舗装版破砕

アスファルト舗装
･t=15cm以下 163.4  m2
殻運搬処分 163.38×0.040=6.54

As殻
6.5  m3

建設副産物処分 6.54×2.35=15.37

15.4  t



佐比野線

12号箇所その5

数量計算書



設計数量総括表
設計書名：佐比野線12号箇所その5 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

30  

1    

7  

1    

262  

14  

1    

218.0  

65.8  

45.2  

1    

1    

125.6  

1    

1    

21.0  

防護柵工 式

下層路盤工 RC-40・t=20cm m2

不陸整正 t=2cm m2

路肩盛土 m3

盛土工 式

掘削工 地山 m3

掘削工 式

土工 式

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3

道路付属施設工 式

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

路盤工 式

ガードレール新設 Gr-C-4E m

鋼製枠 m2 詳細数量は別紙集計表参照

擁壁工 式

補強土壁工 1号 式



設計数量総括表
設計書名：佐比野線12号箇所その5 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

256.2  

1    

1    

10.3  

256.2  

29.4  

10.3  

29.4  

93.2  

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し工 式

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

構造物撤去工 式

建設副産物処分 t

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

Co殻 m3

舗装工 式

アスファルト舗装
工 式



土工



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

29.5  29.5  掘削工 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

4.119 0.6  0.30 1.2  

1.981 0.9  0.75 1.5  

3.500 0.8  0.85 3.0  

3.300 0.6  0.70 2.3  

7.000 0.6  0.60 4.2  

7.678 0.6  0.60 4.6  

2.022 0.9  0.75 1.5  

12.700 0.6  0.75 9.5  

5.600 0.0  0.30 1.7  

小　　計 47.900 29.5  0.0  0.0  

合　　計 47.900 29.5  0.0  0.0  

掘削工（地山）

BC9

NO.25

+12.7

NO.24

EC8

NO.25+18.3

+10.3

NO.23+10.4

MC8

+16.5



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

7.4  7.4  

19.0  19.0  

路肩盛土 m3

流用土 その3・4から流用 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

4.119 0.1  0.05 0.2  

1.981 0.2  0.15 0.3  

3.500 0.2  0.20 0.7  

3.300 0.2  0.20 0.7  

7.000 0.2  0.20 1.4  

7.678 0.2  0.20 1.5  

2.022 0.2  0.20 0.4  

12.700 0.1  0.15 1.9  

5.600 0.0  0.05 0.3  

小　　計 47.900 7.4  0.0  0.0  

合　　計 47.900 7.4  0.0  0.0  

+12.7

NO.25+18.3

+10.3

BC9

NO.25

+16.5

NO.24

EC8

路肩盛土

NO.23+10.4

MC8



作業土工



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

261.8  261.8  

13.5  13.5  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  － －

4.119 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

1.981 9.8  － － 1.1  － －

3.500 12.0  10.90 38.2  0.6  0.85 3.0  

3.300 12.2  12.10 39.9  0.4  0.50 1.7  

7.000 12.0  12.10 84.7  0.4  0.40 2.8  

7.678 9.4  10.70 82.2  0.8  0.60 4.6  

2.022 7.2  8.30 16.8  0.6  0.70 1.4  

12.700 0.0  － － 0.0  － －

5.600 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

小　　計 47.900 261.8  13.5  0.0  

合　　計 47.900 261.8  13.5  0.0  

MC8

床掘 埋戻し

NO.23+10.4

+16.5

NO.24

EC8

+10.3

BC9

NO.25

+12.7

NO.25+18.3



路盤工



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

218.0  218.0  

65.8  65.8  

45.2  45.2  

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

下層路盤工 RC-40・t=20cm m2

不陸整正 t=2cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工

M-40・t=9cm
218.0  m2

下層路盤工

RC-40・t=20cm
65.8  m2

不陸整正

t=2cm
45.2  m2



1 12号箇所その1

2 12号箇所その2

3 12号箇所その3

4 12号箇所その4

5 12号箇所その5

6 12号箇所その6 544.1 514.9 29.2 32.4 0.0514.9 671.8 0.0 604.6 0.0

236.0 236.0 -14.3 0.0 19.0250.3 291.3 0.0 262.2 0.0

佐比野線12号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

178.3 50.0 55.6 0.0

12.1 32.9 0.0 29.6 0.0 26.6

178.3 281.9 0.0 253.7 0.0 228.3

32.0 43.9 0.0 39.5 0.0

17.0

12.1 14.5 16.1 0.0

35.6

2.8 14.2 15.8 0.0

32.0 3.6 4.0 0.0

2.8 21.0 0.0 18.9 0.0



擁壁工



数量集計表
種　別：1号補強土壁工
規　格： 1/3

細　別 規　格 単位 補強土壁工 合　計 摘　要

125.6  125.6  

210.0  210.0  

210.0  210.0  

443.6  443.6  

126.6  126.6  

48.6  48.6  

32.0  32.0  

592.0  592.0  

108.0  108.0  

57.4  57.4  

数量集計表

鋼製枠 H=0.6m m2

層厚管理材 m2

補強拘束ネット付
植生シート m

ジオテキスタイル HG-36 m2

HG-60 m2

壁面強化材 UC-20 m2

基盤排水層 C-40 m3

連結金具 組

固定ピン ジオテキスタイル 本

壁面強化材 本



種　別：1号補強土壁工
規　格： 2/3

細　別 規　格 単位 補強土壁工 合　計 摘　要

79.7  79.7  

78.3  78.3  

79.4  79.4  

25.6  25.6  

9.6  9.6  

8.0  8.0  

3.0  3.0  

12.6  12.6  

8.0  8.0  

68.7  68.7  

数量集計表
種　別：1号補強土壁工

砕石 C-40 m3

吸出し防止材 m2

T字ジョイント管 横断方向 個

排水材 M-3 m

φ150，240°有孔管
横断方向 m

エルボ管 縦断方向 個

天端排水材 m2

暗渠排水管
φ150，360°有孔管
縦断方向 m

吸出し防止材 基盤排水層用 m2

水平排水材 m



規　格： 3/3

細　別 規　格 単位 補強土壁工 合　計 摘　要

229.4  229.4  補強土盛土 m3



一般計算書
種　　別：補強土壁工
ブロック：補強土壁工
区　　分：1号 1/2

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
鋼製枠

H=0.6m
125.6  m2

層厚管理材

210.0  m2
補強拘束ネット付
植生シート

210.0  m
ジオテキスタイル

HG-36
443.6  m2

ジオテキスタイル

HG-60
126.6  m2

壁面強化材

UC-20
48.6  m2

連結金具

32.0  組
固定ピン

ジオテキスタイル
592.0  本

固定ピン

壁面強化材
108.0  本

基盤排水層

C-40
57.4  m3

吸出し防止材

基盤排水層用
79.7  m2

水平排水材

78.3  m
天端排水材

79.4  m2
暗渠排水管

φ150，360°有孔管
縦断方向 25.6  m

一般計算書
種　　別：補強土壁工



ブロック：補強土壁工
区　　分：1号 2/2

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
暗渠排水管

φ150，240°有孔管
横断方向 9.6  m
エルボ管

縦断方向
8.0  個

T字ジョイント管

横断方向
3.0  個

排水材

M-3
12.6  m

砕石

C-40
6.0+2.0=8.0 8.0  m3

吸出し防止材

51.3+17.4=68.7 68.7  m2
補強土盛土

229.4  m3



項目

*数量集計表より

鋼製枠(ユニット)延長 210.0 m

*鋼製枠(ユニット)延長(m)/鋼製枠(ユニット)1setあたりの幅(1.2m/set)

数量（セット数） 210.0/1.2= 175 set

*数量集計表より

壁面積 0.0 m2

*土のう壁面積(m2)×1m2当たりの土のう数(袋/m2)

数量（袋数） 0.0×25= 0 袋

*数量集計表より

210.0 m
2

*数量集計表より

補強拘束ネット付植生シート 210.0 m

ジオテキスタイル *数量集計表より （敷設面積） （敷設延長）

HG-36 139.2 m

HG-50 0.0 m

HG-60 38.4 m

HG-80 0.0 m

HG-100 0.0 m

HG-120 0.0 m

HG-150 0.0 m

HG-200 0.0 m

*数量集計表より （敷設延長）

32.4 m

*HG-36～HG-60：2set/36m2，HG-80：3set/36m2，HG-100～HG-150：4set/36m2，HG-200：5set/36m2

（443.6+0.0+126.6）×2/36+0.0×3/36+（0.0+0.0+0.0）×4/36+0.0×5/36= 32 set

連結金具 *HG-80～HG-200敷設延長/1.2(m)×1(set) （補強材1枚につき1set使用）

（鋼製枠用） （0.0+0.0+0.0+0.0+0.0）/1.2= 0 set

*{ジオテキスタイル敷設延長(m)/1.2(m)＋隙間部の敷設枚数}×4(本) （補強材1枚につき4本使用）

（（139.2+0.0+38.4+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0）/1.2+0）×4= 592 本

*壁面強化材敷設延長(m)/1.2(m)×4(本) （補強材1枚につき4本使用）

32.4/1.2×4= 108 本

砕石 *基盤排水層数量表より ＊ ロス率 20 %

（基盤排水層） 47.8×1.2 = 57.4 m3

吸出し防止材 *基盤排水層数量表より

（基盤排水層用） 79.7 m2

*数量集計表より

78.3 m

*数量集計表より

79.4 m2

0.0㎡

数量計算書

計算式

鋼製枠(ユニット)

植生土のう

層厚管理材

植生シート

443.6㎡

0.0㎡

126.6㎡

0.0㎡

0.0㎡

固定ピン 

水平排水材 

天端排水材

0.0㎡

0.0㎡

壁面強化材
（敷設面積）

48.6㎡

連結金具



数量集計表 （1）

1 2 3 4 5 6 7 8

鋼製枠(ユニット)

H=0.6m m 18.0 14.4 92.4 19.2 16.8 16.8 18.0 14.4 210.0

植生土のう

AD-GR-00 m
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

層厚管理材

SP-70E*BS 1*50 m2 18.0 14.4 92.4 19.2 16.8 16.8 18.0 14.4 210.0

植生シート

補強拘束ネット付植生シート m 18.0 14.4 92.4 19.2 16.8 16.8 18.0 14.4 210.0

ジオテキスタイル

HG-36 m2 43.2 36.0 186.1 39.5 31.6 31.6 43.2 32.4 443.6

m 14.4 12.0 56.4 12.0 9.6 9.6 14.4 10.8 139.2

HG-50 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-60 m2 0.0 0.0 79.2 15.8 15.8 15.8 0.0 0.0 126.6

m 0.0 0.0 24.0 4.8 4.8 4.8 0.0 0.0 38.4

HG-80 m
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-100 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-120 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-150 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-200 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

隙間部敷設枚数 枚 0 0 0 0 0 0 0 0 0

壁面強化材

UC-20 m2 5.4 3.6 18.0 3.6 3.6 3.6 5.4 5.4 48.6

m 3.6 2.4 12.0 2.4 2.4 2.4 3.6 3.6 32.4

水平排水材 

R-7*300C m 0.0 6.0 46.2 9.9 6.6 6.6 3.0 0.0 78.3

天端排水材

S-300 m2 0.0 7.2 39.0 8.0 8.0 8.0 9.2 0.0 79.4

種別 単位
区間名

合計



区間名： 1

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.0 3.600 10.8
5 3.600 3.6 3.600 3.600 5.4
4 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.0 3.600 10.8
3 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.0 3.600 10.8
2 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.0 3.600 10.8

計 18.000 18.0 18.000 3.600 5.4 14.400 43.2 0.0 0.000 0.0

植生土のう （m
2
）

数量計算書（1）

壁面強化材 主補強材 水平排水材 天端排水材



区間名： 2

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7 2.400 2.4 2.400 2.400 3.6 3.0 2.410 7.2
6 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.0 2.400 7.2 1 3.0 3.0
5 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.0 2.400 7.2
4 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.0 2.400 7.2 1 3.0 3.0
3 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.0 2.400 7.2
2 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.0 2.400 7.2

計 14.400 14.4 14.400 2.400 3.6 12.000 36.0 6.0 2.410 7.2

植生土のう （m
2
）

数量計算書（2）

壁面強化材 主補強材 水平排水材 天端排水材



区間名： 3

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9 1.200 1.2 1.200 1.200 1.8 3.3 11.810 39.0
8 7.200 7.2 7.200 4.800 7.2 HG-36 3.3 2.400 7.9 1 3.3 3.3
7 12.000 12.0 12.000 6.000 9.0 HG-36 3.3 6.000 19.8
6 12.000 12.0 12.000 HG-36 3.3 12.000 39.6 5 3.3 16.5
5 12.000 12.0 12.000 HG-36 3.3 12.000 39.6
4 12.000 12.0 12.000 HG-36 3.3 12.000 39.6 5 3.3 16.5
3 12.000 12.0 12.000 HG-36 3.3 12.000 39.6
2 12.000 12.0 12.000 HG-60 3.3 12.000 39.6 3 3.3 9.9
1 12.000 12.0 12.000 HG-60 3.3 12.000 39.6

計 92.400 92.4 92.400 12.000 18.0 80.400 265.3 46.2 11.810 39.0

植生土のう （m
2
）

数量計算書（3）

壁面強化材 主補強材 水平排水材 天端排水材



区間名： 4

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9 2.400 2.4 2.400 2.400 3.6 3.3 2.410 8.0
8 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.3 2.400 7.9 1 3.3 3.3
7 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.3 2.400 7.9
6 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.3 2.400 7.9 1 3.3 3.3
5 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.3 2.400 7.9
4 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.3 2.400 7.9 1 3.3 3.3
3 2.400 2.4 2.400 HG-60 3.3 2.400 7.9
2 2.400 2.4 2.400 HG-60 3.3 2.400 7.9

計 19.200 19.2 19.200 2.400 3.6 16.800 55.3 9.9 2.410 8.0

植生土のう （m
2
）

数量計算書（4）

壁面強化材 主補強材 水平排水材 天端排水材



区間名： 5

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9 2.400 2.4 2.400 2.400 3.6 3.3 2.410 8.0
8 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.3 2.400 7.9 1 3.3 3.3
7 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.3 2.400 7.9
6 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.3 2.400 7.9 1 3.3 3.3
5 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.3 2.400 7.9
4 2.400 2.4 2.400 HG-60 3.3 2.400 7.9
3 2.400 2.4 2.400 HG-60 3.3 2.400 7.9

計 16.800 16.8 16.800 2.400 3.6 14.400 47.4 6.6 2.410 8.0

植生土のう （m
2
）

数量計算書（5）

壁面強化材 主補強材 水平排水材 天端排水材



区間名： 6

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10 2.400 2.4 2.400 2.400 3.6 3.3 2.410 8.0
9 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.3 2.400 7.9
8 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.3 2.400 7.9 1 3.3 3.3
7 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.3 2.400 7.9
6 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.3 2.400 7.9 1 3.3 3.3
5 2.400 2.4 2.400 HG-60 3.3 2.400 7.9
4 2.400 2.4 2.400 HG-60 3.3 2.400 7.9

計 16.800 16.8 16.800 2.400 3.6 14.400 47.4 6.6 2.410 8.0

植生土のう （m
2
）

数量計算書（6）

壁面強化材 主補強材 水平排水材 天端排水材



区間名： 7

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10 3.600 3.6 3.600 3.600 5.4 3.0 3.050 9.2
9 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.0 3.600 10.8
8 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.0 3.600 10.8 1 3.0 3.0
7 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.0 3.600 10.8
6 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.0 2.400 7.2
5 1.200 1.2 1.200 HG-36 3.0 1.200 3.6

計 18.000 18.0 18.000 3.600 5.4 14.400 43.2 3.0 3.050 9.2

植生土のう （m
2
）

数量計算書（7）

壁面強化材 主補強材 水平排水材 天端排水材



区間名： 8

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10 3.600 3.6 3.600 3.600 5.4
9 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.0 3.600 10.8
8 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.0 3.600 10.8
7 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.0 3.600 10.8

計 14.400 14.4 14.400 3.600 5.4 10.800 32.4 0.0 0.000 0.0

植生土のう （m
2
）

数量計算書（8）

壁面強化材 主補強材 水平排水材 天端排水材



断面図

＊まき出し・敷均し,締固め工の対象は、

　ジオテキスタイル敷設範囲とする。

まき出し・敷均し,締固め工 断面図



まき出し・敷均し,締固め工

測点 単距離 断面積 平均断面積 土量 摘要

NO.23+16.5 9.25

NO.24 3.93 13.25 11.25 44.2

EC8 3.71 14.28 13.77 51.1

NO.24+10.3 7.00 14.49 14.39 100.7

BC9 7.68 10.29 12.39 95.2

NO.25 2.31 7.27 8.78 20.3

3.64 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

合計 311.5 m3

まき出し・敷均し,締固め工数量計算書



断面図

基盤排水層 V={(La+Lb)×H/2}×延長

砕石体積、吸出し防止材

底盤長 天端長 高さ 延長 砕石体積 吸出し防止材 掘削勾配

(m) (m) (m) (m) (m
3
) (m

2
)

1 3.00 3.00 0.60 2.400 4.32 7.20 (1：0.3)

2 3.30 3.30 0.60 12.000 23.76 39.60 (1：0.3)

3 3.30 3.30 0.60 2.400 4.75 7.92 (1：0.3)

4 3.30 3.30 0.60 2.400 4.75 7.92 (1：0.3)

5 3.30 3.30 0.60 2.400 4.75 7.92 (1：0.3)

6 3.00 3.00 0.60 3.039 5.47 9.12 (1：0.3)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

合計 47.80 79.68

基盤排水層 砕石体積 47.8 m3

吸出し防止材 79.7 m2

基盤排水層数量表



名称 規格・仕様 単位 数量 備考

暗渠排水管 φ150,360°有孔管 m 25.6 縦断方向

暗渠排水管 φ150,240°有孔管 m 9.6 横断方向

エルボ管 個 8 縦断方向

T字ジョイント管 個 3 横断方向

十字ジョイント管 個 0 縦断方向

排水材 M-3 m 12.6 縦排水

R-7*300C m 0.0 上載盛土部

砕石 C-40 m3 6.0 フィルター材（縦断方向）

m3 2.0 フィルター材（横断方向）

m3 0.0 縦排水

吸出し防止材 S-100 m2 51.3 フィルター材（縦断方向）用

m
2 17.4 フィルター材（横断方向）用

m2 0.0 縦排水（砕石）用

排水計画　設計数量一覧表



断面図

H= m

W= m

φ= mm

暗渠排水管延長数量表（排水計画図より）

1 11 21 31

2 12 22 32

3 13 23 33

4 14 24 34

5 15 25 35

6 16 26 36

7 17 27 37

8 18 28 38

9 19 29 39

10 20 30 40

計 計 計 計

合計 m

段上がり 4 箇所

暗渠排水管（φ150，360°有孔管 ）

m

エルボ管

× = 個 *段上がり部1箇所あたり2個

フィルター材（C-40）

（ × 2 ）× = m3

不織布（吸出し防止材）

× × = m2

縦断方向排水工

0.50

0.50

150

延長 延長 延長 延長

0.487

9.421

2.467

1.100

2.500

2.582

1.100

1.361

0.000 0.000

25.629

25.629

3.913

0.698

4 2 8

0.50 0.50 - π× 0.075

25.629 0.000

25.63 5.95

0.50 4 25.63 51.26

砕石

長繊維不織布

H

W

高密度Pe 有孔管(φ)   

360°有孔



断面図

H= m

W= m

φ= mm

暗渠排水管延長数量表（排水計画図より）

1 11 1 11

2 12 2 12

3 13 3 13

4 14 4 14

5 15 5 15

6 16 6 16

7 17 7 17

8 18 8 18

9 19 9 19

10 20 10 20

計 計 計 計

合計 m 合計 m

暗渠排水管（φ150，240°有孔管 ）

m

T字ジョイント管

× = 個 *排水管1本あたり1個

フィルター材（C-40）

m

（ × 2 
）× = m

3

不織布（吸出し防止材）

× × = m2

横断方向排水工

0.50

0.50

150

管延長 管延長 砕石延長 砕石延長

3.200 2.900

3.200 2.900

3.200 2.900

9.600 0.000 8.700 0.000

9.600 8.700

0.50 0.50 - π× 0.075 8.70 2.02

9.600

3 1 3

8.700

0.50 4 8.70 17.40

W

砕石

長繊維不織布

H

高密度Pe 有孔管(φ)

240°有孔



縦排水材数量表（排水計画図より）

小段部

1 + 0.5 =

2 + 0.5 =

3 + 0.5 =

4 + 0.5 =

5 + 0.5 =

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

計 m

縦排水材（モノドレン）

m

切盛境排水工

勾配(1) 直高 敷設長 勾配(2) 直高 敷設長 勾配(3) 直高 敷設長 全長

1.6

1：0.3 1.954 2.1 2.6

1：0.3 0.989 1.1

3.1

1：0.3 2.338 2.5 3.0

1：0.3 2.408 2.6

2.31：0.3 1.635 1.8

12.6

12.6



平均断面体積計算表

名　称：1号補強土壁工

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

4.119 0.0  0.00 0.0  

1.981 6.5  － －

3.500 10.2  8.35 29.2  

3.300 11.3  10.75 35.5  

7.000 11.5  11.40 79.8  

7.678 7.5  9.50 72.9  

2.022 4.4  5.95 12.0  

12.700 0.0  － －

5.600 0.0  0.00 0.0  

小　　計 47.900 229.4  0.0  0.0  

合　　計 47.900 229.4  0.0  0.0  

MC8

補強土盛土

NO.23+10.4

+16.5

NO.24

EC8

+10.3

BC9

NO.25

+12.7

NO.25+18.3



道路付属施設工



数量集計表
種　別：防護柵工
規　格：

細　別 規　格 単位 防護柵工 合　計 摘　要

21.0  21.0  ガードレール新設 Gr-C-4E m



数量調書

名　　称：ガードレール新設(Gr-C-4E) 単位：m

測　点 数　量

NO.23+16.5～NO.25（R） 21.0

小　　計 21.0

合　　計 21.0

摘　要



舗装工



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

256.2  256.2  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 256.2  m2



構造物撤去工



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

10.3  10.3  

256.2  256.2  

29.4  29.4  

10.3  10.3  

29.4  29.4  

93.2  93.2  建設副産物処分 t

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し 無筋構造物 m3

Co殻 m3

殻運搬処分 As殻 m3



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 4.55+5.73=10.28

アスファルト舗装
･t=15cm以下 10.3  m
舗装版破砕

アスファルト舗装
･t=15cm以下 256.2  m2
構造物取壊し

無筋構造物
29.4  m3

殻運搬処分 256.24×0.040=10.25

As殻
10.3  m3

殻運搬処分

Co殻
29.4  m3

建設副産物処分 (10.25+29.4)×2.35=93.18

93.2  t



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

4.119 0.0  0.00 0.0  

1.981 0.6  － －

3.500 1.0  0.80 2.8  

3.300 1.4  1.20 4.0  

7.000 1.6  1.50 10.5  

7.678 1.1  1.35 10.4  

2.022 0.6  0.85 1.7  

12.700 0.0  － －

5.600 0.0  0.00 0.0  

小　　計 47.900 29.4  0.0  0.0  

合　　計 47.900 29.4  0.0  0.0  

MC8

無筋構造物

NO.23+10.4

+16.5

NO.24

EC8

+10.3

BC9

NO.25

+12.7

NO.25+18.3



佐比野線

12号箇所その6

数量計算書



設計数量総括表
設計書名：佐比野線12号箇所その6 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

263  

1    

215  

252  

19  

1    

409  

30  

1    

976.7  

577.2  

10.0  

1    

32  

1    

1    

下層路盤工 RC-40・t=20cm m2

不陸整正 t=2cm m2

土砂運搬 m3

残土処理工 式

路肩盛土 m3

盛土工 式

路体盛土 m3

路床盛土 m3

土工 式

掘削工 地山 m3

掘削工 式

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

擁壁工 式

埋戻し W<1.0m m3

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

路盤工 式

鋼製L型擁壁工 1号 式



設計数量総括表
設計書名：佐比野線12号箇所その6 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

122.5  

1    

50.0  

1    

1    

956.1  

1    

1    

10.0  

956.1  

64.6  

38.3  

64.6  

241.7  

壁面材 m2 詳細数量は別紙集計表参照

2号 式

壁面材 m2 詳細数量は別紙集計表参照

舗装工 式

アスファルト舗装
工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

Co殻 m3

建設副産物処分 t



土工



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

263.2  263.2  掘削工 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工 1/2

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

5.666 0.5  0.25 1.4  

0.134 0.5  0.50 0.1  

13.925 2.6  1.55 21.6  

6.075 2.4  2.50 15.2  

13.122 4.7  3.55 46.6  

6.878 5.0  4.85 33.4  

4.600 1.2  3.10 14.3  

7.718 0.6  0.90 6.9  

4.682 0.5  0.55 2.6  

3.000 0.5  0.50 1.5  

8.000 0.7  0.60 4.8  

9.800 1.5  1.10 10.8  

0.970 0.8  1.15 1.1  

1.230 0.8  0.80 1.0  

9.000 0.5  0.65 5.9  

小　　計 94.800 167.2  0.0  0.0  

合　　計

平均断面体積計算表

掘削工（地山）

30+17.8

BC11

NO.29

29+4.6

EC10

BC10

NO.28

31+9.0

NO.31

29+17.0

NO.30

30+8.0

MC10

NO.26+14.2

EC9

NO.27



名　称：掘削工 2/2

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.5  － －

9.639 0.4  0.45 4.3  

1.361 0.4  0.40 0.5  

18.508 1.7  1.05 19.4  

1.492 1.8  1.75 2.6  

7.448 1.6  1.70 12.7  

3.452 1.6  1.60 5.5  

6.234 1.5  1.55 9.7  

2.866 1.6  1.55 4.4  

6.820 1.6  1.60 10.9  

9.680 1.5  1.55 15.0  

3.500 1.6  1.55 5.4  

4.910 0.5  1.05 5.2  

1.690 0.0  0.25 0.4  

小　　計 77.600 96.0  0.0  0.0  

合　　計 172.400 263.2  0.0  0.0  

掘削工（地山）

31+9.0

MC11

NO.32

EC11

NO.33

BC12

33+10.9

MC12

NO.34

EC12

34+16.5

NO.35

BC13

NO.35+6.6



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

214.8  214.8  

251.8  251.8  

18.6  18.6  路肩盛土 m3

路床盛土 m3

路体盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工 1/2

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  － － 0.0  － －

5.666 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.05 0.3  

0.134 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.0  

13.925 1.1  0.55 7.7  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 1.4  

6.075 1.0  1.05 6.4  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.6  

13.122 2.2  1.60 21.0  0.0  0.00 0.0  0.2  0.15 2.0  

6.878 2.2  2.20 15.1  0.0  0.00 0.0  0.2  0.20 1.4  

4.600 1.3  1.75 8.1  0.5  0.25 1.2  0.1  0.15 0.7  

7.718 3.7  2.50 19.3  8.3  4.40 34.0  0.1  0.10 0.8  

4.682 4.1  3.90 18.3  11.3  9.80 45.9  0.1  0.10 0.5  

3.000 4.2  4.15 12.5  12.0  11.65 35.0  0.1  0.10 0.3  

8.000 3.3  3.75 30.0  6.4  9.20 73.6  0.1  0.10 0.8  

9.800 1.4  2.35 23.0  0.7  3.55 34.8  0.1  0.10 1.0  

0.970 0.0  0.70 0.7  0.0  0.35 0.3  0.1  0.10 0.1  

1.230 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.1  

9.000 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.9  

小　　計 94.800 162.1  224.8  10.9  

合　　計

平均断面体積計算表

路床盛土 路体盛土

NO.26+14.2

EC9

NO.27

BC10

NO.28

MC10

NO.29

29+4.6

EC10

29+17.0

NO.30

30+8.0

30+17.8

BC11

NO.31

31+9.0

路肩盛土



名　称：盛土工 2/2

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  － － 0.1  － －

9.639 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 1.0  

1.361 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.1  

18.508 0.2  0.10 1.9  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 1.9  

1.492 0.2  0.20 0.3  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.1  

7.448 0.2  0.20 1.5  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.7  

3.452 1.4  0.80 2.8  0.4  0.20 0.7  0.1  0.10 0.3  

6.234 1.5  1.45 9.0  0.7  0.55 3.4  0.1  0.10 0.6  

2.866 1.9  1.70 4.9  1.1  0.90 2.6  0.1  0.10 0.3  

6.820 1.9  1.90 13.0  1.6  1.35 9.2  0.1  0.10 0.7  

9.680 1.4  1.65 16.0  0.5  1.05 10.2  0.1  0.10 1.0  

3.500 0.2  0.80 2.8  0.0  0.25 0.9  0.1  0.10 0.4  

4.910 0.0  0.10 0.5  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.5  

1.690 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.0  0.05 0.1  

小　　計 77.600 52.7  27.0  7.7  

合　　計 172.400 214.8  251.8  18.6  

路床盛土 路体盛土

31+9.0

MC11

NO.32

EC11

NO.33

BC12

33+10.9

MC12

NO.34

路肩盛土

BC13

NO.35+6.6

EC12

34+16.5

NO.35



作業土工



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

408.6  408.6  

29.7  29.7  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工 1/2

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  － －

5.666 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

0.134 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

13.925 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

6.075 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

13.122 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

6.878 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

4.600 2.4  － － 0.8  － －

7.718 12.2  7.30 56.3  0.7  0.75 5.8  

4.682 16.2  14.20 66.5  0.7  0.70 3.3  

3.000 17.3  16.75 50.3  0.8  0.75 2.3  

8.000 9.8  13.55 108.4  0.7  0.75 6.0  

9.800 2.3  6.05 59.3  0.5  0.60 5.9  

0.970 0.0  － － 0.0  － －

1.230 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

9.000 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

小　　計 94.800 340.8  23.3  0.0  

合　　計

平均断面体積計算表

EC9

床掘 埋戻し

NO.26+14.2

NO.27

BC10

NO.28

MC10

NO.29

29+4.6

EC10

29+17.0

NO.30

30+8.0

30+17.8

BC11

NO.31

31+9.0



名　称：作業土工 2/2

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  － －

9.639 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

1.361 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

18.508 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

1.492 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

7.448 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

3.452 1.8  － － 0.3  － －

6.234 2.0  1.90 11.8  0.2  0.25 1.6  

2.866 3.0  2.50 7.2  0.3  0.25 0.7  

6.820 3.5  3.25 22.2  0.2  0.25 1.7  

9.680 2.0  2.75 26.6  0.3  0.25 2.4  

3.500 0.0  － － 0.0  － －

4.910 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

1.690 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

小　　計 77.600 67.8  6.4  0.0  

合　　計 172.400 408.6  29.7  0.0  

床掘 埋戻し

31+9.0

MC11

NO.32

EC11

NO.33

BC12

33+10.9

MC12

NO.34

EC12

34+16.5

NO.35

BC13

NO.35+6.6



路盤工



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

976.7  976.7  

577.2  577.2  

10.0  10.0  

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

下層路盤工 RC-40・t=20cm m2

不陸整正 t=2cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工

M-40・t=9cm
976.7  m2

下層路盤工

RC-40・t=20cm
577.2  m2

不陸整正

t=2cm
10.0  m2



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

32.4  32.4  土砂運搬 m3



1 12号箇所その1

2 12号箇所その2

3 12号箇所その3

4 12号箇所その4

5 12号箇所その5

6 12号箇所その6 544.1 514.9 29.2 32.4 0.0514.9 671.8 0.0 604.6 0.0

236.0 236.0 -14.3 0.0 19.0250.3 291.3 0.0 262.2 0.0

佐比野線12号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

178.3 50.0 55.6 0.0

12.1 32.9 0.0 29.6 0.0 26.6

178.3 281.9 0.0 253.7 0.0 228.3

32.0 43.9 0.0 39.5 0.0

17.0

12.1 14.5 16.1 0.0

35.6

2.8 14.2 15.8 0.0

32.0 3.6 4.0 0.0

2.8 21.0 0.0 18.9 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

32.4  m3



擁壁工



数量集計表
種　別：1号鋼製L型擁壁工
規　格： 1/2

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要

3.0  3.0  

4.0  4.0  

3.0  3.0  

5.0  5.0  

4.0  4.0  

3.0  3.0  

7.0  7.0  

6.0  6.0  

24.0  24.0  

35.0  35.0  

数量集計表

鋼製L型擁壁工

1号

端部壁面材 枚

H=4.5mユニット 組

H=3.5mユニット 組

H=2.5mユニット 組

本体ユニット H=1.5mユニット

天端調整壁面材 m

H=5.0mユニット 組

H=4.0mユニット 組

H=3.0mユニット 組

組

H=2.0mユニット 組



種　別：1号鋼製L型擁壁工
規　格： 2/2

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要

2.0  2.0  

35.0  35.0  

86.5  86.5  

20.8  20.8  

49.2  49.2  

27.3  27.3  

2.2  2.2  

m

フィルター材 C-40 m3

吸出し防止材 m2

鋼製L型擁壁工

1号

天端側面板 枚

暗渠排水管 網状管φ125

基盤排水層 C-40

天端保護材 m

排水材 m

m3



一般計算書
種　　別：鋼製L型擁壁
ブロック：鋼製L型擁壁工
区　　分：1号 1/2

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
本体ユニット

H=1.5mユニット
3.0  組

本体ユニット

H=2.0mユニット
4.0  組

本体ユニット

H=2.5mユニット
3.0  組

本体ユニット

H=3.0mユニット
5.0  組

本体ユニット

H=3.5mユニット
4.0  組

本体ユニット

H=4.0mユニット
3.0  組

本体ユニット

H=4.5mユニット
7.0  組

本体ユニット

H=5.0mユニット
6.0  組

端部壁面材

24.0  枚
天端調整壁面材

35.0  m
天端側面板

2.0  枚
天端保護材

35.0  m
排水材

86.5  m
基盤排水層

C-40
20.8  m3

一般計算書



種　　別：鋼製L型擁壁
ブロック：鋼製L型擁壁工
区　　分：1号 2/2

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
吸出し防止材

49.2  m2
暗渠排水管

網状管φ125
27.3  m

フィルター材

C-40
2.2  m3



仕様 単位 数量 使用数量

 本体ﾕﾆｯﾄ

H=1.50mﾕﾆｯﾄ 組 3

H=2.00mﾕﾆｯﾄ 〃 4

H=2.50mﾕﾆｯﾄ 〃 3

H=3.00mﾕﾆｯﾄ 〃 5

H=3.50mﾕﾆｯﾄ 〃 4

H=4.00mﾕﾆｯﾄ 〃 3

H=4.50mﾕﾆｯﾄ 〃 7

H=5.00mﾕﾆｯﾄ 〃 6

壁面積計 ｍ
2 122.5

 端部壁面材(側面板) EX-50×200×6×6 枚 24 H=0.50m

 天端調整壁面材(L型) H=0.6m ｍ 35

 天端側面板(L型用) 枚 2

 天端保護材(L型用) ｍ 35

 排水材 A-300(10×300) ｍ 86.5 91

 基盤排水層 C-40 ｍ
3 20.8 25.0

 吸出し防止材 長繊維不織布 t=2mm ｍ
2 49.2 53.2

 暗渠排水管 立体成形網状菅φ125 ｍ 27.3 28

 フィルター材 C-40 ｍ
3 2.2 2.7

補正係数+0.08

補正係数+0.01

補正係数+0.20

備考

めっき:壁面材,支柱材
無処理:タイ材,ｱﾝｶｰ材､基礎板

植生ﾏｯﾄ付

補正係数+0.05

補正係数+0.20



排水材
 1)水平部

敷設長 箇所数 数量

　　　(m)　 　(m)　

1.3 2        2.6      (H=2.00)

1.6 2        3.2      (H=2.50)

1.8 4        7.2      (H=3.00)

2.8 2        5.6      　〃

2.8 1        2.8      (H=4.00)

3.2 2        6.4      　〃

2.8 3        8.4      (H=4.50)

3.7 4        14.8     　〃

2.8 4        11.2     (H=5.00)

3.7 3        11.1     　〃

合計 27       73.3     

 2)背面部

敷設高 斜面勾配 斜率 小段幅 箇所数 数量
　　　(m)　 (m)　 　(m)　

3.0 1:0.30 1.044 0.6 1      3.7    

3.5 1:0.30 1.044 0.8 1      4.5    

4.0 1:0.30 1.044 0.8 1      5.0    

合計 3      13.2   

排水材合計 ＝ 73.3 ＋ 13.2　＝ 86.5(m)

基盤排水層(C-40)
層厚 延長 底面幅 上面幅 砕石体積 吸出防止材

(m)　 (m)　 (m)　 (m)　 (m
3
) (m

2
)

0.5 20.0 2.00 2.15 20.8   43.0   上面

0.5 2.00 2.15 6.2    側面部6箇所

合計 20.0 20.8   49.2   

備考

備考

備考



縦断・横断排水溝

　1) 暗渠排水管（立体成形網状菅φ125 透水フィルター付属）

　　設置位置 設置延長 箇所数 合計 備考

(m) (m)

　縦断排水工 20.0 1 20.0 縦断方向

0.5 6 3.0 高さ方向

　横断排水工 4.3 1 4.3

計 27.3

　2) フィルター材（C-40）

　　設置位置 設置延長 断面積 数量 備考

(m) (m2) (m3)

縦横断排水工 27.3 0.08 2.2

計 2.2

0.30

0
.
3
0

0
.
3
0

0
.
3
0

　　・フィルター材断面積　＝　0.30 × 0.30 － π×(0.125/2)^2　＝　0.08 （㎡）

 

 

透水フィルター材

フィルター材

砕石(C-40)

暗渠排水管 φ125
立体成形網状菅



数量集計表
種　別：2号鋼製L型擁壁工
規　格：

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要

10.0  10.0  

15.0  15.0  

2.0  2.0  

10.0  10.0  

27.0  27.0  

2.0  2.0  

27.0  27.0  

16.0  16.0  

鋼製L型擁壁工

2号

本体ユニット H=1.5mユニット 組

H=2.0mユニット 組

H=2.5mユニット 組

端部壁面材 枚

天端調整壁面材 m

天端側面板 枚

天端保護材 m

排水材 m



一般計算書
種　　別：鋼製L型擁壁
ブロック：鋼製L型擁壁工
区　　分：2号

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
本体ユニット

H=1.5mユニット
10.0  組

本体ユニット

H=2.0mユニット
15.0  組

本体ユニット

H=2.5mユニット
2.0  組

端部壁面材

10.0  枚
天端調整壁面材

27.0  m
天端側面板

2.0  枚
天端保護材

27.0  m
排水材

16.0  m



仕様 単位 設計数量 使用数量

 本体ﾕﾆｯﾄ

H=1.50mﾕﾆｯﾄ 組 10

H=2.00mﾕﾆｯﾄ 〃 15

H=2.50mﾕﾆｯﾄ 〃 2

壁面積計 ｍ2 50.0

 端部壁面材(側面板) EX-50×200×6×6 枚 10 H=0.50m

 天端調整壁面材(L型) H=0.6m ｍ 27

 天端側面板(L型用) 枚 2

 天端保護材(L型用) ｍ 27

 排水材 A-300(10×300) ｍ 16.0 17 補正係数+0.05

備考

めっき:壁面材,支柱材
無処理:タイ材,ｱﾝｶｰ材､基礎板

植生ﾏｯﾄ付



排水材

 1)水平部

敷設長 箇所数 数量

　　　(m)　 　(m)　

1.0 4       4.0     (H=1.50)

1.3 8       10.4    (H=2.00)

1.6 1       1.6     (H=2.50)

合計 13      16.0    

備考



舗装工



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

956.1  956.1  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 956.1  m2



構造物撤去工



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

10.0  10.0  

956.1  956.1  

64.6  64.6  

38.3  38.3  

64.6  64.6  

241.7  241.7  建設副産物処分 t

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し 無筋構造物 m3

Co殻 m3

殻運搬処分 As殻 m3



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 5.20+4.76=9.96

アスファルト舗装
･t=15cm以下 10.0  m
舗装版破砕

アスファルト舗装
･t=15cm以下 956.1  m2
構造物取壊し

無筋構造物
64.6  m3

殻運搬処分 956.13×0.040=38.25

As殻
38.3  m3

殻運搬処分

Co殻
64.6  m3

建設副産物処分 (38.25+64.6)×2.35=241.70

241.7  t



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工 1/2

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

5.666 0.0  0.00 0.0  

0.134 0.0  0.00 0.0  

13.925 0.0  0.00 0.0  

6.075 0.0  0.00 0.0  

13.122 0.0  0.00 0.0  

6.878 0.0  0.00 0.0  

4.600 0.5  － －

7.718 1.5  1.00 7.7  

4.682 2.1  1.80 8.4  

3.000 1.8  1.95 5.9  

8.000 1.3  1.55 12.4  

9.800 0.6  0.95 9.3  

0.970 0.0  － －

1.230 0.0  0.00 0.0  

9.000 0.0  0.00 0.0  

小　　計 94.800 43.7  0.0  0.0  

合　　計

平均断面体積計算表

NO.31

31+9.0

30+8.0

30+17.8

BC11

EC10

29+17.0

NO.30

MC10

NO.29

29+4.6

NO.27

BC10

NO.28

EC9

無筋構造物

NO.26+14.2



名　称：構造物取壊し工 2/2

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

9.639 0.0  0.00 0.0  

1.361 0.0  0.00 0.0  

18.508 0.0  0.00 0.0  

1.492 0.0  0.00 0.0  

7.448 0.0  0.00 0.0  

3.452 0.6  － －

6.234 0.8  0.70 4.4  

2.866 0.8  0.80 2.3  

6.820 1.1  0.95 6.5  

9.680 0.5  0.80 7.7  

3.500 0.0  － －

4.910 0.0  0.00 0.0  

1.690 0.0  0.00 0.0  

小　　計 77.600 20.9  0.0  0.0  

合　　計 172.400 64.6  0.0  0.0  

BC13

NO.35+6.6

EC12

34+16.5

NO.35

33+10.9

MC12

NO.34

EC11

NO.33

BC12

31+9.0

MC11

NO.32

無筋構造物



佐比野線

13号箇所その1

数量計算書



設計数量総括表
設計書名：佐比野線13号箇所その1 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

363  

1    

162  

18  

1    

846.2  

448.8  

9.3  

1    

126  

1    

1    

806.2  

1    

1    

9.3  舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

構造物取壊し工 式

構造物撤去工 式

アスファルト舗装
工 式

舗装工 式

土砂運搬 m3

残土処理工 式

不陸整正 t=2cm m2

下層路盤工 RC-40・t=20cm m2

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

路盤工 式

路床盛土 m3

路肩盛土 m3

盛土工 式

掘削工 地山 m3

掘削工 式

土工 式



設計数量総括表
設計書名：佐比野線13号箇所その1 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

806.2  

32.3  

75.8  

アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

殻運搬処分 As殻 m3

建設副産物処分 t

舗装版破砕



土工



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

362.6  362.6  掘削工 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工 1/2

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

4.723 0.3  0.15 0.7  

3.677 1.4  0.85 3.1  

20.000 1.7  1.55 31.0  

10.000 1.9  1.80 18.0  

10.000 1.8  1.85 18.5  

9.893 1.9  1.85 18.3  

8.435 2.0  1.95 16.4  

1.672 1.9  1.95 3.3  

6.762 1.9  1.90 12.8  

13.238 1.9  1.90 25.2  

20.000 1.8  1.85 37.0  

10.000 3.4  2.60 26.0  

10.000 3.6  3.50 35.0  

1.887 4.0  3.80 7.2  

8.245 4.3  4.15 34.2  

小　　計 138.532 286.7  0.0  0.0  

合　　計

掘削工（地山）

42+10.0

NO.43

BC14

MC14

NO.40

NO.38

38+10.0

MC15

BC15

EC14

NO.41

NO.42

NO.39

NO.36+11.6

EC13

NO.37



平均断面体積計算表

名　称：掘削工 2/2

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 4.3  － －

8.245 3.7  4.00 33.0  

1.623 3.6  3.65 5.9  

1.184 3.6  3.60 4.3  

12.536 0.7  2.15 27.0  

6.280 0.5  0.60 3.8  

6.256 0.1  0.30 1.9  

0.444 0.0  0.05 0.0  

小　　計 36.568 75.9  0.0  0.0  

合　　計 175.100 362.6  0.0  0.0  

NO.45

EC16

NO.45+6.7

NO.44

BC16

MC16

掘削工（地山）

MC15

EC15



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

162.0  162.0  

17.9  17.9  

路床盛土 m3

路肩盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工 1/2

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  － －

4.723 0.0  0.00 0.0  0.1  0.05 0.2  

3.677 0.7  0.35 1.3  0.1  0.10 0.4  

20.000 0.7  0.70 14.0  0.1  0.10 2.0  

10.000 0.7  0.70 7.0  0.1  0.10 1.0  

10.000 0.7  0.70 7.0  0.1  0.10 1.0  

9.893 0.7  0.70 6.9  0.1  0.10 1.0  

8.435 0.9  0.80 6.7  0.1  0.10 0.8  

1.672 0.9  0.90 1.5  0.1  0.10 0.2  

6.762 0.9  0.90 6.1  0.2  0.15 1.0  

13.238 0.9  0.90 11.9  0.1  0.15 2.0  

20.000 0.9  0.90 18.0  0.1  0.10 2.0  

10.000 1.7  1.30 13.0  0.1  0.10 1.0  

10.000 1.8  1.75 17.5  0.1  0.10 1.0  

1.887 1.8  1.80 3.4  0.1  0.10 0.2  

8.245 1.9  1.85 15.3  0.1  0.10 0.8  

小　　計 138.532 129.6  14.6  0.0  

合　　計

BC15

MC15

NO.42

42+10.0

NO.43

NO.40

EC14

NO.41

NO.39

BC14

MC14

NO.37

NO.38

38+10.0

路床盛土 路肩盛土

NO.36+11.6

EC13



平均断面体積計算表

名　称：盛土工 2/2

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 1.9  － － 0.1  － －

8.245 1.8  1.85 15.3  0.1  0.10 0.8  

1.623 1.9  1.85 3.0  0.1  0.10 0.2  

1.184 1.9  1.90 2.2  0.1  0.10 0.1  

12.536 0.0  0.95 11.9  0.1  0.10 1.3  

6.280 0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.6  

6.256 0.0  0.00 0.0  0.0  0.05 0.3  

0.444 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

小　　計 36.568 32.4  3.3  0.0  

合　　計 175.100 162.0  17.9  0.0  

路床盛土 路肩盛土

MC15

EC15

NO.44

BC16

MC16

NO.45

EC16

NO.45+6.7



路盤工



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

846.2  846.2  

448.8  448.8  

9.3  9.3  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

下層路盤工 RC-40・t=20cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工

M-40・t=9cm
846.2  m2

下層路盤工

RC-40・t=20cm
448.8  m2

不陸整正

t=2cm
9.3  m2



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

126.4  126.4  土砂運搬 m3



1 13号箇所その1

2 13号箇所その2

3 13号箇所その3

0 0

0 0

0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0

佐比野線13号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

179.9 113.8 126.4 0.0

0.0 16.4 0.0 14.8 0.0 13.3

179.9 362.6 0.0 326.3 0.0 293.7

1364.7 1501.4 0.0 1351.3 0.0

0.0

0.0 13.3 14.8 0.0

1216.2

0.0 0.0 0.0 0.0

1216.2 -148.5 0.0 197.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

126.4  m3



舗装工



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

806.2  806.2  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 806.2  m2



構造物撤去工



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

9.3  9.3  

806.2  806.2  

32.3  32.3  

75.8  75.8  

殻運搬処分 As殻 m3

建設副産物処分 t

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 4.78+4.56=9.34

アスファルト舗装
･t=15cm以下 9.3  m
舗装版破砕

アスファルト舗装
･t=15cm以下 806.2  m2
殻運搬処分 806.21×0.040=32.25

As殻
32.3  m3

建設副産物処分 32.25×2.35=75.79

75.8  t



佐比野線

13号箇所その2

数量計算書



設計数量総括表
設計書名：佐比野線13号箇所その2 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

16  

式

1    

m2

98.3  

m2

98.3  

m2

12.0  

式

1    

m3

15  

式

1    

式

1    

m2

110.3  

1    

1    

11.9  

110.3  

4.4  

10.4  

土工 式

掘削工 式

路盤工

掘削工 地山 m3

不陸整正 t=2cm

上層路盤工 M-40・t=9cm

下層路盤工 RC-40・t=10cm

舗装工

土砂運搬

残土処理工

表層工 密粒度As13F・t=4cm

アスファルト舗装
工

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

殻運搬処分 As殻 m3

m2

建設副産物処分 t



土工



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

16.4  16.4  掘削工 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

6.112 1.2  0.60 3.7  

10.388 1.1  1.15 11.9  

1.370 0.0  0.55 0.8  

0.130 0.0  0.00 0.0  

小　　計 18.000 16.4  0.0  0.0  

合　　計 18.000 16.4  0.0  0.0  

NO.46+3.5

MC17

NO.47

掘削工（地山）

EC17

NO.47+1.5



路盤工



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

98.3  98.3  

98.3  98.3  

12.0  12.0  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

下層路盤工 RC-40・t=10cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工

M-40・t=9cm
98.3  m2

下層路盤工

RC-40・t=10cm
98.3  m2

不陸整正

t=2cm
12.0  m2



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

14.8  14.8  土砂運搬 m3



1 13号箇所その1

2 13号箇所その2

3 13号箇所その3

0 0

0 0

0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 13.3 14.8 0.0

1216.2

0.0 0.0 0.0 0.0

1216.2 -148.5 0.0 197.51364.7 1501.4 0.0 1351.3 0.0

179.9 113.8 126.4 0.0

0.0 16.4 0.0 14.8 0.0 13.3

179.9 362.6 0.0 326.3 0.0 293.7

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

⑥ ⑦
必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足

② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

佐比野線13号箇所　土量配分

施工順序 工区
①

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

14.8  m3



舗装工



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

110.3  110.3  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 110.3  m2



構造物撤去工



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

11.9  11.9  

110.3  110.3  

4.4  4.4  

10.4  10.4  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

殻運搬処分 As殻 m3

建設副産物処分 t



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 6.20+5.71=11.91

アスファルト舗装
･t=15cm以下 11.9  m
舗装版破砕

アスファルト舗装
･t=15cm以下 110.3  m2
殻運搬処分 110.3×0.040=4.41

As殻
4.4  m3

建設副産物処分 4.41×2.35=10.36

10.4  t



佐比野線

13号箇所その3

数量計算書



設計数量総括表
設計書名：佐比野線13号箇所その3 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

325  

1    

166  

127  

32  

1    

1,177  

69  

1    

74.9  

1    

1,155.2  

880.4  

19.3  

1    

1    

埋戻し W<1.0m m3

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

路盤工 式

法面整形工 式

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

土工 式

掘削工 地山 m3

掘削工 式

路肩盛土 m3

盛土工 式

路体盛土 m3

路床盛土 m3

盛土法面整形 m2

下層路盤工 RC-40・t=20cm m2

法面保護工 式

不陸整正 t=2cm m2

緑化工 式



設計数量総括表
設計書名：佐比野線13号箇所その3 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

99.7  

1    

1    

217.4  

745  

1    

117.6  

226  

1    

1    

59.0  

1    

1    

1,143.2  

1    

1    

26.3  

1    

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

構造物撤去工 式

側溝工 式

U型側溝撤去再設
置 300×300 m

鋼製枠 m2 詳細数量は別紙集計表参照

舗装工 式

道路付属施設工 式

防護柵工 式

擁壁工 式

補強土壁工 3号 式

植生シート張工 m2

排水構造物工 式

補強土壁工 4号 式

鋼製枠 m2 詳細数量は別紙集計表参照

アスファルト舗装
工 式

補強土盛土 m3

補強土盛土 m3

ガードレール新設 Gr-C-4E m



設計数量総括表
設計書名：佐比野線13号箇所その3 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

10.2  

1,143.2  

113.6  

45.7  

113.6  

374.4  

構造物取壊し 無筋構造物 m3

構造物取壊し工 式

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

殻運搬処分 As殻 m3

Co殻 m3

建設副産物処分 t



土工



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

324.9  324.9  掘削工 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工 1/3

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

7.500 2.0  1.00 7.5  

9.248 1.7  1.85 17.1  

10.752 1.8  1.75 18.8  

4.078 0.4  1.10 4.5  

4.731 0.4  0.40 1.9  

4.732 0.6  0.50 2.4  

6.459 0.9  0.75 4.8  

0.700 2.0  1.45 1.0  

13.363 1.5  1.75 23.4  

5.937 1.4  1.45 8.6  

4.600 1.3  1.35 6.2  

3.414 1.0  1.15 3.9  

10.186 2.0  1.50 15.3  

1.800 2.1  2.05 3.7  

1.965 2.2  2.15 4.2  

小　　計 89.465 123.3  0.0  0.0  

合　　計

平均断面体積計算表

EC20

NO.53

BC20

NO.52

52+4.6

掘削工（地山）

MC20

52+18.2

EC19

NO.51

51+0.7

NO.50

BC19

MC19

NO.48+12.5

NO.49

EC18



名　称：掘削工 2/3

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 2.2  － －

13.482 1.9  2.05 27.6  

4.553 1.5  1.70 7.7  

4.400 1.3  1.40 6.2  

2.865 1.2  1.25 3.6  

11.818 2.5  1.85 21.9  

0.917 2.5  2.50 2.3  

10.000 2.3  2.40 24.0  

10.000 2.9  2.60 26.0  

11.978 0.2  1.55 18.6  

8.022 0.6  0.40 3.2  

4.964 0.4  0.50 2.5  

11.336 1.9  1.15 13.0  

1.649 1.9  1.90 3.1  

2.051 1.7  1.80 3.7  

9.000 1.5  1.60 14.4  

小　　計 107.035 177.8  0.0  0.0  

合　　計

NO.58

58+9.0

MC22

57+16.3

EC22

NO.56

BC22

NO.57

EC21

NO.55

55+10.0

NO.54

52+4.4

MC21

掘削工（地山）

EC20

BC21



平均断面体積計算表

名　称：掘削工 3/3

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 1.5  － －

11.000 2.2  1.85 20.4  

3.100 0.0  1.10 3.4  

小　　計 14.100 23.8  0.0  0.0  

合　　計 210.600 324.9  0.0  0.0  

NO.59+3.1

掘削工（地山）

58+9.0

NO.59



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

166.0  166.0  

126.9  126.9  

32.0  32.0  

141.2  141.2  

56.3  56.3  

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3

流用土 m3

不足土 m3 197.5-141.2



平均断面体積計算表

名　称：盛土工 1/3

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  － － 0.0  － －

7.500 0.3  0.15 1.1  0.0  0.00 0.0  0.1  0.05 0.4  

9.248 0.3  0.30 2.8  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.9  

10.752 0.3  0.30 3.2  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 1.1  

4.078 0.0  0.15 0.6  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.4  

4.731 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.5  

4.732 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.5  

6.459 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.6  

0.700 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.2  0.15 0.1  

13.363 2.4  1.20 16.0  3.5  1.75 23.4  0.2  0.20 2.7  

5.937 2.8  2.60 15.4  6.8  5.15 30.6  0.2  0.20 1.2  

4.600 2.8  2.80 12.9  5.6  6.20 28.5  0.2  0.20 0.9  

3.414 2.4  2.60 8.9  3.5  4.55 15.5  0.2  0.20 0.7  

10.186 0.0  1.20 12.2  0.0  1.75 17.8  0.2  0.20 2.0  

1.800 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.15 0.3  

1.965 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.2  

小　　計 89.465 73.1  115.8  12.5  

合　　計

平均断面体積計算表

路肩盛土

NO.53

EC20

52+4.6

MC20

52+18.2

51+0.7

BC20

NO.52

MC19

EC19

NO.51

EC18

NO.50

BC19

路床盛土 路体盛土

NO.48+12.5

NO.49



名　称：盛土工 2/3

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  － － 0.1  － －

13.482 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 1.3  

4.553 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.5  

4.400 1.4  0.70 3.1  2.5  1.25 5.5  0.2  0.15 0.7  

2.865 0.1  0.75 2.1  0.0  1.25 3.6  0.2  0.20 0.6  

11.818 2.1  1.10 13.0  0.0  0.00 0.0  0.2  0.20 2.4  

0.917 2.1  2.10 1.9  0.0  0.00 0.0  0.2  0.20 0.2  

10.000 2.4  2.25 22.5  0.2  0.10 1.0  0.2  0.20 2.0  

10.000 1.8  2.10 21.0  0.0  0.10 1.0  0.2  0.20 2.0  

11.978 0.0  0.90 10.8  0.0  0.00 0.0  0.1  0.15 1.8  

8.022 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.8  

4.964 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.5  

11.336 0.6  0.30 3.4  0.0  0.00 0.0  0.2  0.15 1.7  

1.649 0.6  0.60 1.0  0.0  0.00 0.0  0.2  0.20 0.3  

2.051 0.6  0.60 1.2  0.0  0.00 0.0  0.2  0.20 0.4  

9.000 0.6  0.60 5.4  0.0  0.00 0.0  0.2  0.20 1.8  

小　　計 107.035 85.4  11.1  17.0  

合　　計

58+9.0

路肩盛土

57+16.3

EC22

NO.58

BC22

NO.57

MC22

NO.55

55+10.0

NO.56

52+4.4

MC21

EC21

EC20

BC21

NO.54

路床盛土 路体盛土



平均断面体積計算表

名　称：盛土工 3/3

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.6  － － 0.0  － － 0.2  － －

11.000 0.6  0.60 6.6  0.0  0.00 0.0  0.2  0.20 2.2  

3.100 0.0  0.30 0.9  0.0  0.00 0.0  0.0  0.10 0.3  

小　　計 14.100 7.5  0.0  2.5  

合　　計 210.600 166.0  126.9  32.0  

NO.59

NO.59+3.1

路床盛土 路体盛土 路肩盛土

58+9.0



作業土工



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

1,176.5  1,176.5  

68.8  68.8  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工 1/3

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  － －

7.500 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

9.248 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

10.752 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

4.078 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

4.731 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

4.732 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

6.459 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

0.700 11.1  － － 2.3  － －

13.363 29.3  20.20 269.9  0.9  1.60 21.4  

5.937 36.1  32.70 194.1  1.1  1.00 5.9  

4.600 34.8  35.45 163.1  1.6  1.35 6.2  

3.414 29.8  32.30 110.3  1.6  1.60 5.5  

10.186 8.7  19.25 196.1  1.4  1.50 15.3  

1.800 0.0  － － 0.0  － －

1.965 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

小　　計 89.465 933.5  54.3  0.0  

合　　計

平均断面体積計算表

52+18.2

NO.53

EC20

51+0.7

BC20

NO.52

52+4.6

MC20

NO.50

BC19

MC19

EC19

NO.51

NO.49

床掘 埋戻し

NO.48+12.5

EC18



名　称：作業土工 2/3

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  － －

13.482 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

4.553 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

4.400 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

2.865 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

11.818 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

0.917 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

10.000 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

10.000 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

11.978 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

8.022 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

4.964 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

11.336 7.9  － － 1.1  － －

1.649 6.2  7.05 11.6  0.5  0.80 1.3  

2.051 9.3  7.75 15.9  0.9  0.70 1.4  

9.000 14.0  11.65 104.9  0.5  0.70 6.3  

小　　計 107.035 132.4  9.0  0.0  

合　　計

NO.57

MC22

58+9.0

57+16.3

EC22

NO.58

EC21

NO.55

55+10.0

NO.56

BC22

EC20

BC21

NO.54

52+4.4

MC21

床掘 埋戻し



平均断面体積計算表

名　称：作業土工 2/3

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 14.0  － － 0.5  － －

11.000 6.1  10.05 110.6  0.5  0.50 5.5  

3.100 0.0  － － 0.0  － －

小　　計 14.100 110.6  5.5  0.0  

合　　計 210.600 1,176.5  68.8  0.0  

NO.59

NO.59+3.1

床掘 埋戻し

58+9.0



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

74.9  74.9  盛土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工 1/3

盛土法面整形   

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 0.0  － －

7.500 0.0  0.00 0.0  

9.248 0.0  0.00 0.0  

10.752 0.0  0.00 0.0  

4.078 0.0  0.00 0.0  

4.731 0.0  0.00 0.0  

4.732 0.0  0.00 0.0  

6.459 0.0  0.00 0.0  

0.700 0.0  0.00 0.0  

13.363 0.0  0.00 0.0  

5.937 0.0  0.00 0.0  

4.600 0.0  0.00 0.0  

3.414 0.0  0.00 0.0  

10.186 0.0  0.00 0.0  

1.800 0.0  0.00 0.0  

小　　計 87.500 0.0  0.0  0.0  

合　　計

NO.48+12.5

NO.49

EC18

NO.50

BC19

MC19

EC19

NO.51

51+0.7

BC20

NO.52

52+4.6

MC20

52+18.2

NO.53



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工 2/3

盛土法面整形   

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 0.0  － －

1.965 0.0  0.00 0.0  

13.482 0.0  0.00 0.0  

4.553 0.0  0.00 0.0  

4.400 5.9  2.95 13.0  

2.865 0.8  3.35 9.6  

11.818 1.4  1.10 13.0  

0.917 1.4  1.40 1.3  

10.000 3.1  2.25 22.5  

10.000 0.0  1.55 15.5  

11.978 0.0  0.00 0.0  

8.022 0.0  0.00 0.0  

4.964 0.0  0.00 0.0  

11.336 0.0  0.00 0.0  

1.649 0.0  0.00 0.0  

小　　計 97.949 74.9  0.0  0.0  

合　　計

NO.53

EC20

BC21

NO.54

52+4.4

MC21

EC21

NO.55

55+10.0

NO.56

BC22

NO.57

MC22

57+16.3

EC22



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工 3/3

盛土法面整形   

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 0.0  － －

2.051 0.0  0.00 0.0  

9.000 0.0  0.00 0.0  

11.000 0.0  0.00 0.0  

3.100 0.0  0.00 0.0  

小　　計 25.151 0.0  0.0  0.0  

合　　計 210.600 74.9  0.0  0.0  

EC22

NO.58

58+9.0

NO.59

NO.59+3.1



路盤工



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

1,155.2  1,155.2  

880.4  880.4  

19.3  19.3  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

下層路盤工 RC-40・t=20cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工

M-40・t=9cm
1,155.2  m2

下層路盤工

RC-40・t=20cm
880.4  m2

不陸整正

t=2cm
19.3  m2



1 13号箇所その1

2 13号箇所その2

3 13号箇所その3

0.0 13.3 14.8 0.0

1216.2 1216.2 -148.5 0.0 197.51364.7 1501.4 0.0 1351.3 0.0

179.9 113.8 126.4 0.0

0.0 16.4 0.0 14.8 0.0 13.3

179.9 362.6 0.0 326.3 0.0 293.7

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

⑥ ⑦
必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足

② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

佐比野線13号箇所　土量配分

施工順序 工区
①



緑化工



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

99.7  99.7  植生シート張工 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工 1/3

植生シート張工   

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 0.0  － －

7.500 0.0  0.00 0.0  

9.248 0.0  0.00 0.0  

10.752 0.0  0.00 0.0  

4.078 0.0  0.00 0.0  

4.731 0.0  0.00 0.0  

4.732 0.0  0.00 0.0  

6.459 0.0  0.00 0.0  

0.700 0.0  0.00 0.0  

13.363 0.0  0.00 0.0  

5.937 0.0  0.00 0.0  

4.600 0.0  0.00 0.0  

3.414 0.0  0.00 0.0  

10.186 0.0  0.00 0.0  

1.800 0.0  0.00 0.0  

小　　計 87.500 0.0  0.0  0.0  

合　　計

NO.48+12.5

NO.49

EC18

NO.50

BC19

MC19

EC19

NO.51

51+0.7

BC20

NO.52

52+4.6

MC20

52+18.2

NO.53



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工 2/3

植生シート張工   

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 0.0  － －

1.965 0.0  0.00 0.0  

13.482 0.0  0.00 0.0  

4.553 0.4  0.20 0.9  

4.400 6.4  3.40 15.0  

2.865 1.3  3.85 11.0  

11.818 2.0  1.65 19.5  

0.917 2.0  2.00 1.8  

10.000 3.6  2.80 28.0  

10.000 0.5  2.05 20.5  

11.978 0.0  0.25 3.0  

8.022 0.0  0.00 0.0  

4.964 0.0  0.00 0.0  

11.336 0.0  0.00 0.0  

1.649 0.0  0.00 0.0  

小　　計 97.949 99.7  0.0  0.0  

合　　計

平均法長面積計算表

NO.53

EC20

BC21

NO.54

52+4.4

MC21

EC21

NO.55

55+10.0

NO.56

BC22

NO.57

MC22

57+16.3

EC22



名　称：法面保護工 3/3

植生シート張工   

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 0.0  － －

2.051 0.0  0.00 0.0  

9.000 0.0  0.00 0.0  

11.000 0.0  0.00 0.0  

3.100 0.0  0.00 0.0  

小　　計 25.151 0.0  0.0  0.0  

合　　計 210.600 99.7  0.0  0.0  

EC22

NO.58

58+9.0

NO.59

NO.59+3.1



擁壁工



数量集計表
種　別：3号補強土壁工
規　格： 1/3

細　別 規　格 単位 補強土壁工 合　計 摘　要

217.4  217.4  

362.4  362.4  

362.4  362.4  

501.6  501.6  

606.0  606.0  

326.7  326.7  

133.2  133.2  

98.0  98.0  

（鋼製枠用） 44.0  44.0  

1,404.0  1,404.0  

数量集計表

固定ピン ジオテキスタイル 本

組

補強拘束ネット付
植生シート m

HG-36 m2

組

鋼製枠 H=0.6m m2

層厚管理材 m2

壁面強化材 UC-20 m2

HG-50 m2

HG-100 m2

ジオテキスタイル

連結金具



種　別：3号補強土壁工
規　格： 2/3

細　別 規　格 単位 補強土壁工 合　計 摘　要

296.0  296.0  

97.6  97.6  

137.1  137.1  

179.0  179.0  

139.4  139.4  

35.1  35.1  

16.6  16.6  

10.0  10.0  

4.0  4.0  

28.8  28.8  

水平排水材 m

T字ジョイント管 横断方向 個

天端排水材 m2

暗渠排水管
φ150，360°有孔管
縦断方向 m

φ150，240°有孔管
横断方向 m

基盤排水層 C-40 m3

吸出し防止材 基盤排水層用 m2

固定ピン 壁面強化材 本

排水材 M-3 m

エルボ管 縦断方向 個



数量集計表
種　別：3号補強土壁工
規　格： 3/3

細　別 規　格 単位 補強土壁工 合　計 摘　要

11.6  11.6  

99.8  99.8  

745.0  745.0  補強土盛土 m3

砕石 C-40 m3

吸出し防止材 m2



一般計算書
種　　別：補強土壁工
ブロック：補強土壁工
区　　分：3号 1/2

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
鋼製枠

H=0.6m
217.4  m2

層厚管理材

362.4  m2
補強拘束ネット付
植生シート

362.4  m
ジオテキスタイル

HG-36
501.6  m2

ジオテキスタイル

HG-50
606.0  m2

ジオテキスタイル

HG-100
326.7  m2

壁面強化材

UC-20
133.2  m2

連結金具

98.0  組
連結金具

(鋼製枠用）
44.0  組

固定ピン

ジオテキスタイル
1,404.0  本

固定ピン

壁面強化材
296.0  本

基盤排水層

C-40
97.6  m3

吸出し防止材

基盤排水層用
137.1  m2

水平排水材

179.0  m

一般計算書
種　　別：補強土壁工



ブロック：補強土壁工
区　　分：3号 2/2

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
天端排水材

139.4  m2
暗渠排水管

φ150，360°有孔管
縦断方向 35.1  m
暗渠排水管

φ150，240°有孔管
横断方向 16.6  m
エルボ管

縦断方向
10.0  個

T字ジョイント管

横断方向
4.0  個

排水材

M-3
28.8  m

砕石

C-40
8.2+3.4=11.6 11.6  m3

吸出し防止材

70.2+29.6=99.8 99.8  m2
補強土盛土

745.0  m3



項目

*数量集計表より

鋼製枠(ユニット)延長 362.4 m

*鋼製枠(ユニット)延長(m)/鋼製枠(ユニット)1setあたりの幅(1.2m/set)

数量（セット数） 362.4/1.2= 302 set

*数量集計表より

壁面積 0.0 m2

*土のう壁面積(m2)×1m2当たりの土のう数(袋/m2)

数量（袋数） 0.0×25= 0 袋

*数量集計表より

362.4 m
2

*数量集計表より

補強拘束ネット付植生シート 362.4 m

ジオテキスタイル *数量集計表より （敷設面積） （敷設延長）

（アデム） HG-36 110.4 m

HG-50 110.4 m

HG-60 0.0 m

HG-80 0.0 m

HG-100 52.8 m

HG-120 0.0 m

HG-150 0.0 m

HG-200 0.0 m

*数量集計表より （敷設延長）

88.8 m

*HG-36～HG-60：2set/36m2，HG-80：3set/36m2，HG-100～HG-150：4set/36m2，HG-200：5set/36m2

（501.6+606.0+0.0）×2/36+0.0×3/36+（326.7+0.0+0.0）×4/36+0.0×5/36= 98 set

連結金具 *HG-80～HG-200敷設延長/1.2(m)×1(set) （補強材1枚につき1set使用）

（鋼製枠用） （0.0+52.8+0.0+0.0+0.0）/1.2= 44 set

*{ジオテキスタイル敷設延長(m)/1.2(m)＋隙間部の敷設枚数}×4(本) （補強材1枚につき4本使用）

（（110.4+110.4+0.0+0.0+52.8+0.0+0.0+0.0）/1.2+123）×4= 1404 本

*壁面強化材敷設延長(m)/1.2(m)×4(本) （補強材1枚につき4本使用）

88.8/1.2×4= 296 本

砕石 *基盤排水層数量表より ＊ ロス率 20 %

（基盤排水層） 81.3×1.2 = 97.6 m3

吸出し防止材 *基盤排水層数量表より

（基盤排水層用） 137.1 m2

*数量集計表より

179.0 m

*数量集計表より

139.4 m2

固定ピン 

水平排水材 

天端排水材

0.0㎡

0.0㎡

壁面強化材
（敷設面積）

133.2㎡

連結金具

0.0㎡

数量計算書

計算式

鋼製枠(ユニット)

植生土のう

層厚管理材

植生シート

501.6㎡

606.0㎡

0.0㎡

0.0㎡

326.7㎡



数量集計表 （1）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

鋼製枠(ユニット)

H=0.6m m 24.0 27.6 18.0 20.4 22.8 26.4 27.6 104.4 34.8 37.2 343.2

植生土のう

AD-GR-00 m
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

層厚管理材

SP-70E*BS 1*50 m
2 24.0 27.6 18.0 20.4 22.8 26.4 27.6 104.4 34.8 37.2 343.2

植生シート

補強拘束ネット付植生シート m 24.0 27.6 18.0 20.4 22.8 26.4 27.6 104.4 34.8 37.2 343.2

ジオテキスタイル (アデム)

HG-36 m2 43.2 33.6 25.2 25.2 10.8 24.3 29.7 140.4 37.8 88.2 458.4

m 14.4 9.6 7.2 7.2 2.4 4.8 4.8 21.6 6.0 18.0 96.0

HG-50 m2 0.0 37.8 21.0 25.2 43.2 51.3 62.1 226.8 94.5 44.1 606.0

m 0.0 10.8 6.0 7.2 9.6 9.6 9.6 33.6 14.4 9.6 110.4

HG-60 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-80 m
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-100 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 40.5 40.5 167.4 51.3 0.0 326.7

m 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 7.2 6.0 25.2 8.4 0.0 52.8

HG-120 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-150 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-200 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

隙間部敷設枚数 枚 0 0 0 0 0 7 15 64 20 17 123

壁面強化材

UC-20 m2 14.4 10.8 7.2 9.0 7.2 7.2 10.8 36.0 9.0 14.4 126.0

m 9.6 7.2 4.8 6.0 4.8 4.8 7.2 24.0 6.0 9.6 84.0

水平排水材 

R-7*300C m 0.0 7.0 7.0 10.5 13.5 18.0 22.5 72.0 18.0 10.5 179.0

天端排水材

S-300 m2 0.0 16.9 8.4 8.4 10.8 10.8 10.8 38.0 16.3 19.0 139.4

種別 単位
区間名

小計



数量集計表 （2）

11

鋼製枠(ユニット)

H=0.6m m 19.2 19.2 362.4

植生土のう

AD-GR-00 m
2 0.0 0.0 0.00

層厚管理材

SP-70E*BS 1*50 m
2 19.2 19.2 362.4

植生シート

補強拘束ネット付植生シート m 19.2 19.2 362.4

ジオテキスタイル (アデム)

HG-36 m2 43.2 43.2 501.6

m 14.4 14.4 110.4

HG-50 m2 0.0 0.0 606.0

m 0.0 0.0 110.4

HG-60 m2 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0

HG-80 m
2 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0

HG-100 m2 0.0 0.0 326.7

m 0.0 0.0 52.8

HG-120 m2 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0

HG-150 m2 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0

HG-200 m2 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0

隙間部敷設枚数 枚 0 0 123

壁面強化材

UC-20 m2 7.2 7.2 133.2

m 4.8 4.8 88.8

水平排水材 

R-7*300C m 0.0 0.0 179.0

天端排水材

S-300 m2 0.0 0.0 139.4

種別 単位
区間名

小計 合計



区間名： 1

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16 4.800 4.8 4.800 4.800 7.2
15 4.800 4.8 4.800 HG-36 3.0 4.800 14.4
14 4.800 4.8 4.800 4.800 7.2
13 4.800 4.8 4.800 HG-36 3.0 4.800 14.4
12 4.800 4.8 4.800 HG-36 3.0 4.800 14.4

計 24.000 24.0 24.000 9.600 14.4 14.400 43.2 0.0 0.000 0.0

植生土のう （m
2
）

数量計算書（1）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 2

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16 2.400 2.4 2.400 2.400 3.6 3.5 4.820 16.9
15 4.800 4.8 4.800 2.400 3.6 HG-36 3.5 2.400 8.4
14 4.800 4.8 4.800 2.400 3.6 HG-36 3.5 2.400 8.4 1 3.5 3.5
13 4.800 4.8 4.800 HG-36 3.5 4.800 16.8
12 4.800 4.8 4.800 HG-50 3.5 4.800 16.8 1 3.5 3.5
11 3.600 3.6 3.600 HG-50 3.5 3.600 12.6
10 2.400 2.4 2.400 HG-50 3.5 2.400 8.4

計 27.600 27.6 27.600 7.200 10.8 20.400 71.4 7.0 4.820 16.9

植生土のう （m
2
）

数量計算書（2）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 3

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15 2.400 2.4 2.400 2.400 3.6 3.5 2.410 8.4
14 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.5 2.400 8.4 1 3.5 3.5
13 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.5 2.400 8.4
12 2.400 2.4 2.400 2.400 3.6 1 3.5 3.5
11 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.5 2.400 8.4
10 2.400 2.4 2.400 HG-50 3.5 2.400 8.4
9 2.400 2.4 2.400 HG-50 3.5 2.400 8.4
8 1.200 1.2 1.200 HG-50 3.5 1.200 4.2

計 18.000 18.0 18.000 4.800 7.2 13.200 46.2 7.0 2.410 8.4

植生土のう （m
2
）

数量計算書（3）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 4

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15 1.200 1.2 1.200 1.200 1.8 3.5 2.410 8.4
14 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.5 2.400 8.4 1 3.5 3.5
13 2.400 2.4 2.400 2.400 3.6
12 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.5 2.400 8.4 1 3.5 3.5
11 2.400 2.4 2.400 2.400 3.6
10 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.5 2.400 8.4 1 3.5 3.5
9 2.400 2.4 2.400 HG-50 3.5 2.400 8.4
8 2.400 2.4 2.400 HG-50 3.5 2.400 8.4
7 2.400 2.4 2.400 HG-50 3.5 2.400 8.4

計 20.400 20.4 20.400 6.000 9.0 14.400 50.4 10.5 2.410 8.4

植生土のう （m
2
）

数量計算書（4）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 5

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14 2.400 2.4 2.400 2.400 3.6 4.5 2.410 10.8
13 2.400 2.4 2.400 HG-36 4.5 2.400 10.8
12 2.400 2.4 2.400 2.400 3.6 1 4.5 4.5
11 2.400 2.4 2.400 HG-50 4.5 2.400 10.8
10 2.400 2.4 2.400 HG-50 4.5 2.400 10.8 1 4.5 4.5
9 2.400 2.4 2.400 HG-50 4.5 2.400 10.8
8 2.400 2.4 2.400 HG-50 4.5 2.400 10.8 1 4.5 4.5
7 2.400 2.4 2.400 HG-100 4.5 2.400 10.8
6 2.400 2.4 2.400 HG-100 4.5 2.400 10.8
5 1.200 1.2 1.200 HG-100 4.5 1.200 5.4

計 22.800 22.8 22.800 4.800 7.2 18.000 81.0 13.5 2.410 10.8

植生土のう （m
2
）

数量計算書（5）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 6

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14 2.400 2.4 2.400 2.400 3.6 4.5 2.410 10.8
13 2.400 2.4 2.400 HG-36 4.5 2.400 10.8
12 2.400 2.4 2.400 HG-36 4.5 2.400 10.8 1 4.5 4.5
11 2.400 2.4 2.400 2.400 3.6
10 2.400 2.4 2.400 HG-50 4.5 2.400 10.8 1 4.5 4.5
9 2.400 2.4 2.400 HG-50 4.5 2.400 10.8
8 2.400 2.4 2.400 HG-50 4.5 2.400 10.8 1 4.5 4.5
7 2.400 2.4 2.400 HG-50 4.5 2.400 10.8
6 2.400 2.4 2.400 HG-100 4.5 2.400 10.8 1 4.5 4.5
5 2.400 2.4 2.400 HG-100 4.5 2.400 10.8
4 2.400 2.4 2.400 HG-100 4.5 2.400 10.8

計 26.400 26.4 26.400 4.800 7.2 21.600 97.2 18.0 2.410 10.8

植生土のう （m
2
）

数量計算書（6）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 6 （折れ角度 － °）

層
番 補強材 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設面積 開き
号 品番 (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） （m2） (m)

38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12 HG-36 4.5 0.6 1 2.7
11
10 HG-50 4.5 0.6 1 2.7
9
8 HG-50 4.5 0.6 1 2.7
7 HG-50 4.5 0.6 1 2.7
6 HG-100 4.5 0.6 1 2.7
5 HG-100 4.5 0.6 1 2.7
4 HG-100 4.5 0.6 1 2.7

7 0 0 0 18.9

合計 7 枚

天端排水材 m2

計

数量計算書（6）［隙間部］

アデム



区間名： 7

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13 2.400 2.4 2.400 2.400 3.6 4.5 2.410 10.8
12 2.400 2.4 2.400 HG-36 4.5 2.400 10.8 1 4.5 4.5
11 2.400 2.4 2.400 2.400 3.6
10 2.400 2.4 2.400 HG-36 4.5 2.400 10.8 1 4.5 4.5
9 2.400 2.4 2.400 2.400 3.6
8 2.400 2.4 2.400 HG-50 4.5 2.400 10.8 1 4.5 4.5
7 2.400 2.4 2.400 HG-50 4.5 2.400 10.8
6 2.400 2.4 2.400 HG-50 4.5 2.400 10.8 1 4.5 4.5
5 2.400 2.4 2.400 HG-50 4.5 2.400 10.8
4 2.400 2.4 2.400 HG-100 4.5 2.400 10.8 1 4.5 4.5
3 2.400 2.4 2.400 HG-100 4.5 2.400 10.8
2 1.200 1.2 1.200 HG-100 4.5 1.200 5.4

計 27.600 27.6 27.600 7.200 10.8 20.400 91.8 22.5 2.410 10.8

植生土のう （m
2
）

数量計算書（7）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 7 （折れ角度 － °）

層
番 補強材 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設面積 開き
号 品番 (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） （m2） (m)

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12 HG-36 4.5 0.6 2 5.4
11
10 HG-36 4.5 0.6 1 2.7
9
8 HG-50 4.5 0.6 1 2.7
7 HG-50 4.5 0.6 2 5.4
6 HG-50 4.5 0.6 2 5.4
5 HG-50 4.5 0.6 2 5.4
4 HG-100 4.5 0.6 2 5.4
3 HG-100 4.5 0.6 2 5.4
2 HG-100 4.5 0.6 1 2.7

15 0 0 0 40.5

合計 15 枚

天端排水材 m2

計

数量計算書（7）［隙間部］

アデム



区間名： 8

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13 3.600 3.6 3.600 3.600 5.4 4.5 8.440 38.0
12 8.400 8.4 8.400 3.600 5.4 HG-36 4.5 4.800 21.6 2 4.5 9.0
11 8.400 8.4 8.400 HG-36 4.5 8.400 37.8
10 8.400 8.4 8.400 8.400 12.6 4 4.5 18.0
9 8.400 8.4 8.400 HG-36 4.5 8.400 37.8
8 8.400 8.4 8.400 8.400 12.6 3 4.5 13.5
7 8.400 8.4 8.400 HG-50 4.5 8.400 37.8
6 8.400 8.4 8.400 HG-50 4.5 8.400 37.8 4 4.5 18.0
5 8.400 8.4 8.400 HG-50 4.5 8.400 37.8
4 8.400 8.4 8.400 HG-50 4.5 8.400 37.8 3 4.5 13.5
3 8.400 8.4 8.400 HG-100 4.5 8.400 37.8
2 8.400 8.4 8.400 HG-100 4.5 8.400 37.8
1 8.400 8.4 8.400 HG-100 4.5 8.400 37.8

計 104.400 104.4 104.400 24.000 36.0 80.400 361.8 72.0 8.440 38.0

植生土のう （m
2
）

数量計算書（8）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 8 （折れ角度 － °）

層
番 補強材 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設面積 開き
号 品番 (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） （m2） (m)

35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12 HG-36 4.5 0.6 3 8.1
11 HG-36 4.5 0.6 7 18.9
10
9 HG-36 4.5 0.6 6 16.2
8
7 HG-50 4.5 0.6 7 18.9
6 HG-50 4.5 0.6 7 18.9
5 HG-50 4.5 0.6 7 18.9
4 HG-50 4.5 0.6 7 18.9
3 HG-100 4.5 0.6 7 18.9
2 HG-100 4.5 0.6 7 18.9
1 HG-100 4.5 0.6 6 16.2

64 0 0 0 172.8

合計 64 枚

天端排水材 m2

計

数量計算書（8）［隙間部］

アデム



区間名： 9

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12 1.200 1.2 1.200 1.200 1.8 4.5 3.620 16.3
11 3.600 3.6 3.600 1.200 1.8 HG-36 4.5 2.400 10.8
10 3.600 3.6 3.600 HG-36 4.5 3.600 16.2 1 4.5 4.5
9 3.600 3.6 3.600 3.600 5.4
8 3.600 3.6 3.600 HG-50 4.5 3.600 16.2 2 4.5 9.0
7 3.600 3.6 3.600 HG-50 4.5 3.600 16.2
6 3.600 3.6 3.600 HG-50 4.5 3.600 16.2 1 4.5 4.5
5 3.600 3.6 3.600 HG-50 4.5 3.600 16.2
4 3.600 3.6 3.600 HG-100 4.5 3.600 16.2
3 3.600 3.6 3.600 HG-100 4.5 3.600 16.2
2 1.200 1.2 1.200 HG-100 4.5 1.200 5.4

計 34.800 34.8 34.800 6.000 9.0 28.800 129.6 18.0 3.620 16.3

植生土のう （m
2
）

数量計算書（9）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 9 （折れ角度 － °）

層
番 補強材 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設面積 開き
号 品番 (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） （m2） (m)

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11 HG-36 4.5 0.6 1 2.7
10 HG-36 4.5 0.6 3 8.1
9
8 HG-50 4.5 0.6 2 5.4
7 HG-50 4.5 0.6 3 8.1
6 HG-50 4.5 0.6 3 8.1
5 HG-50 4.5 0.6 3 8.1
4 HG-100 4.5 0.6 3 8.1
3 HG-100 4.5 0.6 2 5.4
2

20 0 0 0 54.0

合計 20 枚

天端排水材 m2

計

数量計算書（9）［隙間部］

アデム



区間名： 10

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11 3.600 3.6 3.600 3.600 5.4 3.5 5.430 19.0
10 6.000 6.0 6.000 HG-36 3.5 6.000 21.0 2 3.5 7.0
9 6.000 6.0 6.000 HG-36 3.5 6.000 21.0
8 6.000 6.0 6.000 6.000 9.0 1 3.5 3.5
7 6.000 6.0 6.000 HG-36 3.5 6.000 21.0
6 4.800 4.8 4.800 HG-50 3.5 4.800 16.8
5 3.600 3.6 3.600 HG-50 3.5 3.600 12.6
4 1.200 1.2 1.200 HG-50 3.5 1.200 4.2

計 37.200 37.2 37.200 9.600 14.4 27.600 96.6 10.5 5.430 19.0

植生土のう （m
2
）

数量計算書（10）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 10 （折れ角度 － °）

層
番 補強材 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設長 幅 敷設数 敷設面積 開き
号 品番 (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） (m) (m) （枚） （m2） (m)

38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10 HG-36 3.5 0.6 4 8.4
9 HG-36 3.5 0.6 4 8.4
8
7 HG-36 3.5 0.6 4 8.4
6 HG-50 3.5 0.6 3 6.3
5 HG-50 3.5 0.6 2 4.2
4

17 0 0 0 35.7

合計 17 枚

天端排水材 m2

計

数量計算書（10）［隙間部］

アデム



区間名： 11

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10 4.800 4.8 4.800 HG-36 3.0 4.800 14.4
9 4.800 4.8 4.800 4.800 7.2
8 4.800 4.8 4.800 HG-36 3.0 4.800 14.4
7 4.800 4.8 4.800 HG-36 3.0 4.800 14.4

計 19.200 19.2 19.200 4.800 7.2 14.400 43.2 0.0 0.000 0.0

植生土のう （m
2
）

数量計算書（11）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



断面図

＊まき出し・敷均し,締固め工の対象は、

　ジオテキスタイル敷設範囲とする。

まき出し・敷均し,締固め工 断面図



まき出し・敷均し,締固め工

測点 単距離 断面積 平均断面積 土量 摘要

NO.51+0.700 9.27

BC20 13.36 27.77 18.52 247.4

NO.52 5.13 33.47 30.62 157.1

NO.52+4.600 3.97 31.66 32.57 129.3

MC20 2.95 27.66 29.66 87.5

NO.52+18.200 8.79 8.10 17.88 157.2

4.05 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

合計 778.5 m3

まき出し・敷均し,締固め工数量計算書



断面図

基盤排水層 V={(La+Lb)×H/2}×延長

砕石体積、吸出し防止材

底盤長 天端長 高さ 延長 砕石体積 吸出し防止材 掘削勾配

(m) (m) (m) (m) (m
3
) (m

2
)

1 3.50 3.50 0.60 4.800 10.08 16.80 (1：0.3)

2 3.50 3.50 0.60 2.400 5.04 8.40 (1：0.3)

3 3.50 3.50 0.60 2.400 5.04 8.40 (1：0.3)

4 4.50 4.68 0.60 2.400 6.61 11.23 (1：0.6)

5 4.50 4.68 0.60 2.400 6.61 11.23 (1：0.6)

6 4.50 4.68 0.60 2.400 6.61 11.23 (1：0.6)

7 4.50 4.68 0.60 7.277 20.04 34.06 (1：0.6)

8 4.50 4.68 0.60 3.600 9.91 16.85 (1：0.6)

9 3.50 3.50 0.60 5.401 11.34 18.90 (1：0.3)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

合計 81.28 137.10

基盤排水層 砕石体積 81.3 m3

吸出し防止材 137.1 m2

基盤排水層数量表



名称 規格・仕様 単位 数量 備考

暗渠排水管 φ150,360°有孔管 m 35.1 縦断方向

暗渠排水管 φ150,240°有孔管 m 16.6 横断方向

エルボ管 個 10 縦断方向

T字ジョイント管 個 4 横断方向

十字ジョイント管 個 0 縦断方向

排水材 M-3 m 28.8 縦排水

R-7*300C m 0.0 上載盛土部

砕石 C-40 m3 8.2 フィルター材（縦断方向）

m3 3.4 フィルター材（横断方向）

m3 0.0 縦排水

吸出し防止材 S-100 m2 70.2 フィルター材（縦断方向）用

m
2 29.6 フィルター材（横断方向）用

m2 0.0 縦排水（砕石）用

設計数量一覧表



断面図

H= m

W= m

φ= mm

暗渠排水管延長数量表（排水計画図より）

1 11 21 31

2 12 22 32

3 13 23 33

4 14 24 34

5 15 25 35

6 16 26 36

7 17 27 37

8 18 28 38

9 19 29 39

10 20 30 40

計 計 計 計

合計 m

段上がり 5 箇所

暗渠排水管（φ150，360°有孔管 ）

m

エルボ管

× = 個 *段上がり部1箇所あたり2個

フィルター材（C-40）

（ × 2 ）× = m3

不織布（吸出し防止材）

× × = m
2

35.11 8.16

0.50 4 35.11 70.22

5 2 10

0.50 0.50 - π× 0.075

26.294 8.816 0.000 0.000

35.110

35.110

5.218

2.658

1.595

2.571

2.526

4.013

2.571

1.259 3.931

2.683 4.885

縦断方向排水工

0.50

0.50

150

延長 延長 延長 延長

1.200

砕石

長繊維不織布

H

W

高密度Pe 有孔管(φ)   

360°有孔



断面図

H= m

W= m

φ= mm

暗渠排水管延長数量表（排水計画図より）

1 11 1 11

2 12 2 12

3 13 3 13

4 14 4 14

5 15 5 15

6 16 6 16

7 17 7 17

8 18 8 18

9 19 9 19

10 20 10 20

計 計 計 計

合計 m 合計 m

暗渠排水管（φ150，240°有孔管 ）

m

T字ジョイント管

× = 個 *排水管1本あたり1個

フィルター材（C-40）

m

（ × 2 ）× = m3

不織布（吸出し防止材）

× × = m
20.50 4 14.80 29.60

0.50 0.50 - π× 0.075 14.80 3.44

16.600

4 1 4

14.800

16.600 0.000 14.800 0.000

16.600 14.800

4.900 4.400

3.400 3.000

3.400 3.000

4.900 4.400

横断方向排水工

0.50

0.50

150

管延長 管延長 砕石延長 砕石延長

W

砕石

長繊維不織布

H

高密度Pe 有孔管(φ)

240°有孔



縦排水材数量表（排水計画図より）

小段部

1 + 0.5 =

2 + 0.5 =

3 + 0.5 =

4 + 1.5 =

5 + 1.5 =

6 + 1.5 =

7 + 0.5 =

8 + 0.5 =

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

計 m

縦排水材（モノドレン）

m

28.8

28.8

1.8

1：0.3 0.828 0.9 1.4

1：0.3 1.153 1.3

6.8

1：0.6 4.029 4.7 6.2

1：0.6 4.526 5.3

3.1

1：0.6 4.175 4.9 6.4

1：0.6 2.177 2.6

1.1

1：0.3 1.346 1.5 2.0

1：0.3 0.541 0.6

切盛境排水工

勾配(1) 直高 敷設長 勾配(2) 直高 敷設長 勾配(3) 直高 敷設長 全長



平均断面体積計算表

名　称：3号補強土壁工

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

8.2  － －

13.363 23.7  15.95 213.1  

5.937 29.4  26.55 157.6  

4.600 27.6  28.50 131.1  

3.414 23.6  25.60 87.4  

10.186 7.0  15.30 155.8  

小　　計 37.500 745.0  0.0  0.0  

合　　計 37.500 745.0  0.0  0.0  

NO.52+18.2

NO.52

52+4.6

MC20

BC20

補強土盛土

NO.51+0.7



数量集計表
種　別：4号補強土壁工
規　格： 1/3

細　別 規　格 単位 補強土壁工 合　計 摘　要

117.6  117.6  

196.8  196.8  

196.8  196.8  

417.6  417.6  

84.0  84.0  

66.6  66.6  

28.0  28.0  

508.0  508.0  

148.0  148.0  

56.8  56.8  

数量集計表

鋼製枠 H=0.6m m2

層厚管理材 m2

HG-60 m2

壁面強化材 UC-20 m2

補強拘束ネット付
植生シート m

ジオテキスタイル HG-36 m2

壁面強化材 本

基盤排水層 C-40 m3

連結金具 組

固定ピン ジオテキスタイル 本



種　別：4号補強土壁工
規　格： 2/3

細　別 規　格 単位 補強土壁工 合　計 摘　要

79.2  79.2  

71.0  71.0  

78.8  78.8  

24.8  24.8  

7.0  7.0  

10.0  10.0  

2.0  2.0  

10.5  10.5  

7.2  7.2  

61.7  61.7  

数量集計表
種　別：4号補強土壁工

天端排水材 m2

暗渠排水管
φ150，360°有孔管
縦断方向 m

吸出し防止材 基盤排水層用 m2

水平排水材 m

T字ジョイント管 横断方向 個

排水材 M-3 m

φ150，240°有孔管
横断方向 m

エルボ管 縦断方向 個

砕石 C-40 m3

吸出し防止材 m2



規　格： 3/3

細　別 規　格 単位 補強土壁工 合　計 摘　要

226.0  226.0  補強土盛土 m3



一般計算書
種　　別：補強土壁工
ブロック：補強土壁工
区　　分：4号 1/2

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
鋼製枠

H=0.6m
117.6  m2

層厚管理材

196.8  m2
補強拘束ネット付
植生シート

196.8  m
ジオテキスタイル

HG-36
417.6  m2

ジオテキスタイル

HG-60
84.0  m2

壁面強化材

UC-20
66.6  m2

連結金具

28.0  組
固定ピン

ジオテキスタイル
508.0  本

固定ピン

壁面強化材
148.0  本

基盤排水層

C-40
56.8  m3

吸出し防止材

基盤排水層用
79.2  m2

水平排水材

71.0  m
天端排水材

78.8  m2
暗渠排水管

φ150，360°有孔管
縦断方向 24.8  m

一般計算書
種　　別：補強土壁工



ブロック：補強土壁工
区　　分：4号 2/2

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
暗渠排水管

φ150，240°有孔管
横断方向 7.0  m
エルボ管

縦断方向
10.0  個

T字ジョイント管

横断方向
2.0  個

排水材

M-3
10.5  m

砕石

C-40
5.8+1.4=7.2 7.2  m3

吸出し防止材

49.7+12.0=61.7 61.7  m2
補強土盛土

226.0  m3



項目

*数量集計表より

鋼製枠(ユニット)延長 196.8 m

*鋼製枠(ユニット)延長(m)/鋼製枠(ユニット)1setあたりの幅(1.2m/set)

数量（セット数） 196.8/1.2= 164 set

*数量集計表より

壁面積 0.0 m2

*土のう壁面積(m2)×1m2当たりの土のう数(袋/m2)

数量（袋数） 0.0×25= 0 袋

*数量集計表より

196.8 m
2

*数量集計表より

補強拘束ネット付植生シート 196.8 m

ジオテキスタイル *数量集計表より （敷設面積） （敷設延長）

（アデム） HG-36 128.4 m

HG-50 0.0 m

HG-60 24.0 m

HG-80 0.0 m

HG-100 0.0 m

HG-120 0.0 m

HG-150 0.0 m

HG-200 0.0 m

*数量集計表より （敷設延長）

44.4 m

*HG-36～HG-60：2set/36m2，HG-80：3set/36m2，HG-100～HG-150：4set/36m2，HG-200：5set/36m2

（417.6+0.0+84.0）×2/36+0.0×3/36+（0.0+0.0+0.0）×4/36+0.0×5/36= 28 set

連結金具 *HG-80～HG-200敷設延長/1.2(m)×1(set) （補強材1枚につき1set使用）

（鋼製枠用） （0.0+0.0+0.0+0.0+0.0）/1.2= 0 set

*{ジオテキスタイル敷設延長(m)/1.2(m)＋隙間部の敷設枚数}×4(本) （補強材1枚につき4本使用）

（（128.4+0.0+24.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0）/1.2+0）×4= 508 本

*壁面強化材敷設延長(m)/1.2(m)×4(本) （補強材1枚につき4本使用）

44.4/1.2×4= 148 本

砕石 *基盤排水層数量表より ＊ ロス率 20 %

（基盤排水層） 47.3×1.2 = 56.8 m3

吸出し防止材 *基盤排水層数量表より

（基盤排水層用） 79.2 m2

*数量集計表より

71.0 m

*数量集計表より

78.8 m2

0.0㎡

数量計算書

計算式

鋼製枠(ユニット)

植生土のう

層厚管理材

植生シート

417.6㎡

0.0㎡

84.0㎡

0.0㎡

0.0㎡

固定ピン 

水平排水材 

天端排水材

0.0㎡

0.0㎡

壁面強化材
（敷設面積）

66.6㎡

連結金具



数量集計表 （1）

1 2 3 4 5 6 7 8

鋼製枠(ユニット)

H=0.6m m 14.4 26.4 69.6 27.6 16.8 13.2 10.8 18.0 196.8

植生土のう

AD-GR-00 m
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

層厚管理材

SP-70E*BS 1*50 m
2 14.4 26.4 69.6 27.6 16.8 13.2 10.8 18.0 196.8

植生シート

補強拘束ネット付植生シート m 14.4 26.4 69.6 27.6 16.8 13.2 10.8 18.0 196.8

ジオテキスタイル (アデム)

HG-36 m2 32.4 64.8 138.6 54.6 33.6 32.4 28.8 32.4 417.6

m 10.8 21.6 39.6 15.6 9.6 10.8 9.6 10.8 128.4

HG-50 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-60 m2 0.0 0.0 50.4 16.8 16.8 0.0 0.0 0.0 84.0

m 0.0 0.0 14.4 4.8 4.8 0.0 0.0 0.0 24.0

HG-80 m
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-100 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-120 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-150 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-200 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

隙間部敷設枚数 枚 0 0 0 0 0 0 0 0 0

壁面強化材

UC-20 m2 5.4 7.2 23.4 10.8 3.6 3.6 1.8 10.8 66.6

m 3.6 4.8 15.6 7.2 2.4 2.4 1.2 7.2 44.4

水平排水材 

R-7*300C m 0.0 9.0 35.0 14.0 7.0 3.0 3.0 0.0 71.0

天端排水材

S-300 m2 0.0 14.5 29.5 12.6 8.4 7.2 6.6 0.0 78.8

種別 単位
区間名

合計



区間名： 1

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.0 3.600 10.8
6 3.600 3.6 3.600 3.600 5.4
5 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.0 3.600 10.8
4 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.0 3.600 10.8

計 14.400 14.4 14.400 3.600 5.4 10.800 32.4 0.0 0.000 0.0

植生土のう （m
2
）

数量計算書（1）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 2

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8 3.600 3.6 3.600 3.600 5.4 3.0 4.820 14.5
7 4.800 4.8 4.800 1.200 1.8 HG-36 3.0 3.600 10.8
6 4.800 4.8 4.800 HG-36 3.0 4.800 14.4 2 3.0 6.0
5 4.800 4.8 4.800 HG-36 3.0 4.800 14.4
4 4.800 4.8 4.800 HG-36 3.0 4.800 14.4 1 3.0 3.0
3 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.0 3.600 10.8

計 26.400 26.4 26.400 4.800 7.2 21.600 64.8 9.0 4.820 14.5

植生土のう （m
2
）

数量計算書（2）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 3

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9 4.800 4.8 4.800 4.800 7.2 3.5 8.430 29.5
8 8.400 8.4 8.400 2.400 3.6 HG-36 3.5 6.000 21.0 2 3.5 7.0
7 8.400 8.4 8.400 HG-36 3.5 8.400 29.4
6 8.400 8.4 8.400 8.400 12.6 4 3.5 14.0
5 8.400 8.4 8.400 HG-36 3.5 8.400 29.4
4 8.400 8.4 8.400 HG-36 3.5 8.400 29.4 3 3.5 10.5
3 8.400 8.4 8.400 HG-36 3.5 8.400 29.4
2 8.400 8.4 8.400 HG-60 3.5 8.400 29.4 1 3.5 3.5
1 6.000 6.0 6.000 HG-60 3.5 6.000 21.0

計 69.600 69.6 69.600 15.600 23.4 54.000 189.0 35.0 8.430 29.5

植生土のう （m
2
）

数量計算書（3）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 4

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10 1.200 1.2 1.200 1.200 1.8 3.5 3.610 12.6
9 3.600 3.6 3.600 2.400 3.6 HG-36 3.5 1.200 4.2
8 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.5 3.600 12.6 2 3.5 7.0
7 3.600 3.6 3.600 3.600 5.4
6 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.5 3.600 12.6 1 3.5 3.5
5 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.5 3.600 12.6
4 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.5 3.600 12.6 1 3.5 3.5
3 3.600 3.6 3.600 HG-60 3.5 3.600 12.6
2 1.200 1.2 1.200 HG-60 3.5 1.200 4.2

計 27.600 27.6 27.600 7.200 10.8 20.400 71.4 14.0 3.610 12.6

植生土のう （m
2
）

数量計算書（4）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 5

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10 2.400 2.4 2.400 2.400 3.6 3.5 2.410 8.4
9 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.5 2.400 8.4
8 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.5 2.400 8.4 1 3.5 3.5
7 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.5 2.400 8.4
6 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.5 2.400 8.4 1 3.5 3.5
5 2.400 2.4 2.400 HG-60 3.5 2.400 8.4
4 2.400 2.4 2.400 HG-60 3.5 2.400 8.4

計 16.800 16.8 16.800 2.400 3.6 14.400 50.4 7.0 2.410 8.4

植生土のう （m
2
）

数量計算書（5）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 6

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10 2.400 2.4 2.400 2.400 3.6 3.0 2.410 7.2
9 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.0 2.400 7.2
8 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.0 2.400 7.2 1 3.0 3.0
7 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.0 2.400 7.2
6 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.0 2.400 7.2
5 1.200 1.2 1.200 HG-36 3.0 1.200 3.6

計 13.200 13.2 13.200 2.400 3.6 10.800 32.4 3.0 2.410 7.2

植生土のう （m
2
）

数量計算書（6）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 7

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11 1.200 1.2 1.200 1.200 1.8 3.0 2.200 6.6
10 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.0 2.400 7.2 1 3.0 3.0
9 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.0 2.400 7.2
8 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.0 2.400 7.2
7 2.400 2.4 2.400 HG-36 3.0 2.400 7.2

計 10.800 10.8 10.800 1.200 1.8 9.600 28.8 3.0 2.200 6.6

植生土のう （m
2
）

数量計算書（7）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 8

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m2） （m） （m） （m2） 品番 （m） （m） （m2） （枚） （m） （m） （m） （m） （m2）
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11 3.600 3.6 3.600 3.600 5.4
10 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.0 3.600 10.8
9 3.600 3.6 3.600 3.600 5.4
8 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.0 3.600 10.8
7 3.600 3.6 3.600 HG-36 3.0 3.600 10.8

計 18.000 18.0 18.000 7.200 10.8 10.800 32.4 0.0 0.000 0.0

植生土のう （m
2
）

数量計算書（8）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



断面図

＊まき出し・敷均し,締固め工の対象は、

　ジオテキスタイル敷設範囲とする。

まき出し・敷均し,締固め工 断面図



まき出し・敷均し,締固め工

測点 単距離 断面積 平均断面積 土量 摘要

NO.57+16.300 7.55

EC22 1.74 7.15 7.35 12.8

NO.58 2.05 10.24 8.70 17.8

NO.58+9.000 9.00 17.72 13.98 125.8

NO.59 11.00 6.97 12.35 135.9

3.49 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

合計 292.3 m3

まき出し・敷均し,締固め工数量計算書



断面図

基盤排水層 V={(La+Lb)×H/2}×延長

砕石体積、吸出し防止材

底盤長 天端長 高さ 延長 砕石体積 吸出し防止材 掘削勾配

(m) (m) (m) (m) (m
3
) (m

2
)

1 3.00 3.00 0.60 4.800 8.64 14.40 (1：0.3)

2 3.50 3.50 0.60 4.800 10.08 16.80 (1：0.3)

3 3.50 3.68 0.60 3.600 7.75 13.25 (1：0.6)

4 3.50 3.50 0.60 3.600 7.56 12.60 (1：0.3)

5 3.50 3.50 0.60 2.400 5.04 8.40 (1：0.3)

6 3.00 3.00 0.60 2.400 4.32 7.20 (1：0.3)

7 3.00 3.00 0.60 2.190 3.94 6.57 (1：0.3)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

合計 47.33 79.22

基盤排水層 砕石体積 47.3 m3

吸出し防止材 79.2 m2

基盤排水層数量表



名称 規格・仕様 単位 数量 備考

暗渠排水管 φ150,360°有孔管 m 24.8 縦断方向

暗渠排水管 φ150,240°有孔管 m 7.0 横断方向

エルボ管 個 10 縦断方向

T字ジョイント管 個 2 横断方向

十字ジョイント管 個 0 縦断方向

排水材 M-3 m 10.5 縦排水

R-7*300C m 0.0 上載盛土部

砕石 C-40 m3 5.8 フィルター材（縦断方向）

m3 1.4 フィルター材（横断方向）

m3 0.0 縦排水

吸出し防止材 S-100 m2 49.7 フィルター材（縦断方向）用

m
2 12.0 フィルター材（横断方向）用

m2 0.0 縦排水（砕石）用

設計数量一覧表



断面図

H= m

W= m

φ= mm

暗渠排水管延長数量表（排水計画図より）

1 11 21 31

2 12 22 32

3 13 23 33

4 14 24 34

5 15 25 35

6 16 26 36

7 17 27 37

8 18 28 38

9 19 29 39

10 20 30 40

計 計 計 計

合計 m

段上がり 5 箇所

暗渠排水管（φ150，360°有孔管 ）

m

エルボ管

× = 個 *段上がり部1箇所あたり2個

フィルター材（C-40）

（ × 2 ）× = m3

不織布（吸出し防止材）

× × = m
2

縦断方向排水工

0.50

0.50

150

延長 延長 延長 延長

2.561

1.100

1.267 2.249

1.200

1.361

1.200

7.561

1.100

0.000 0.000

24.832

24.832

1.208

4.025

5 2 10

0.50 0.50 - π× 0.075

22.583 2.249

24.83 5.77

0.50 4 24.83 49.66

砕石

長繊維不織布

H

W

高密度Pe 有孔管(φ)   

360°有孔



断面図

H= m

W= m

φ= mm

暗渠排水管延長数量表（排水計画図より）

1 11 1 11

2 12 2 12

3 13 3 13

4 14 4 14

5 15 5 15

6 16 6 16

7 17 7 17

8 18 8 18

9 19 9 19

10 20 10 20

計 計 計 計

合計 m 合計 m

暗渠排水管（φ150，240°有孔管 ）

m

T字ジョイント管

× = 個 *排水管1本あたり1個

フィルター材（C-40）

m

（ × 2 ）× = m3

不織布（吸出し防止材）

× × = m
2

横断方向排水工

0.50

0.50

150

管延長 管延長 砕石延長 砕石延長

3.500 3.000

3.500 3.000

7.000 0.000 6.000 0.000

7.000 6.000

0.50 0.50 - π× 0.075 6.00 1.39

7.000

2 1 2

6.000

0.50 4 6.00 12.00

W

砕石

長繊維不織布

H

高密度Pe 有孔管(φ)

240°有孔



縦排水材数量表（排水計画図より）

小段部

1 + 0.5 =

2 + 0.5 =

3 + 0.5 =

4 + 0.5 =

5 + 0.5 =

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

計 m

縦排水材（モノドレン）

m

切盛境排水工

勾配(1) 直高 敷設長 勾配(2) 直高 敷設長 勾配(3) 直高 敷設長 全長

1.7

1：0.3 2.117 2.3 2.8

1：0.3 1.139 1.2

3.0

1：0.3 1.394 1.5 2.0

1：0.3 2.313 2.5

1.01：0.3 0.409 0.5

10.5

10.5



平均断面体積計算表

名　称：4号補強土壁工

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

6.3  － －

1.649 4.1  5.20 8.6  

2.051 9.0  6.55 13.4  

9.000 14.2  11.60 104.4  

11.000 3.9  9.05 99.6  

小　　計 23.700 226.0  0.0  0.0  

合　　計 23.700 226.0  0.0  0.0  

EC22

補強土盛土

57+16.3

NO.58

58+9.0

NO.59



道路付属施設工



数量集計表
種　別：防護柵工
規　格：

細　別 規　格 単位 防護柵工 合　計 摘　要

59.0  59.0  ガードレール新設 Gr-C-4E m



数量調書

名　　称：ガードレール新設(Gr-C-4E) 単位：m

測　点 数　量

NO.51+0.7～NO.52+18.2（R） 35.0

NO.57+16.3～NO.59（L） 24.0

小　　計 59.0

合　　計 59.0

摘　要



舗装工



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

1,143.2  1,143.2  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 1,143.2  m2



排水構造物工



数量集計表
種　別：側溝工
規　格：

細　別 規　格 単位 側溝工 合　計 摘　要

26.3  26.3  
U型側溝撤去再設
置 B300×H300 m



一般計算書
種　　別：側溝工
ブロック：側溝工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
U型側溝撤去再設
置

300×300 26.3  m



単位数量計算書
細　　別：U型側溝撤去再設置
規　　格：300×300 10.00 m当り

名　　称：U300×300
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
U型側溝 10.000/0.600=16.67

U300×300
16.7  個

敷きモルタル 0.030×0.300×10.000=0.09

1：3
0.1  m3

基礎砕石 0.430×10.000=4.30

RC-40･t=10cm
4.3  m2

基面整正 0.430×10.000=4.30

4.3  m2



構造物撤去工



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

10.2  10.2  

1,143.2  1,143.2  

113.6  113.6  

45.7  45.7  

113.6  113.6  

374.4  374.4  

構造物取壊し 無筋構造物 m3

Co殻 m3

殻運搬処分 As殻 m3

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

建設副産物処分 t



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 5.53+4.69=10.22

アスファルト舗装
･t=15cm以下 10.2  m
舗装版破砕

アスファルト舗装
･t=15cm以下 1,143.2  m2
構造物取壊し

無筋構造物
113.6  m3

殻運搬処分 1143.2×0.040=45.73

As殻
45.7  m3

殻運搬処分

Co殻
113.6  m3

建設副産物処分 (45.7+113.6)×2.35=374.36

374.4  t



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工 1/3

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

7.500 0.0  0.00 0.0  

9.248 0.0  0.00 0.0  

10.752 0.0  0.00 0.0  

4.078 0.0  0.00 0.0  

4.731 0.0  0.00 0.0  

4.732 0.0  0.00 0.0  

6.459 0.0  0.00 0.0  

0.700 0.6  － －

13.363 2.8  1.70 22.7  

5.937 4.1  3.45 20.5  

4.600 3.8  3.95 18.2  

3.414 2.4  3.10 10.6  

10.186 0.8  1.60 16.3  

1.800 0.0  － －

1.965 0.0  0.00 0.0  

小　　計 89.465 88.3  0.0  0.0  

合　　計

平均断面体積計算表

NO.49

無筋構造物

NO.48+12.5

EC18

NO.50

BC19

MC19

EC19

NO.51

51+0.7

BC20

NO.52

52+4.6

MC20

52+18.2

NO.53

EC20



名　称：構造物取壊し工 2/3

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

13.482 0.0  0.00 0.0  

4.553 0.0  0.00 0.0  

4.400 0.0  0.00 0.0  

2.865 0.0  0.00 0.0  

11.818 0.0  0.00 0.0  

0.917 0.0  0.00 0.0  

10.000 0.0  0.00 0.0  

10.000 0.0  0.00 0.0  

11.978 0.0  0.00 0.0  

8.022 0.0  0.00 0.0  

4.964 0.0  0.00 0.0  

11.336 0.6  － －

1.649 0.6  0.60 1.0  

2.051 0.8  0.70 1.4  

9.000 1.6  1.20 10.8  

小　　計 107.035 13.2  0.0  0.0  

合　　計

無筋構造物

EC20

BC21

NO.54

52+4.4

MC21

EC21

NO.55

55+10.0

NO.56

BC22

NO.57

MC22

58+9.0

57+16.3

EC22

NO.58



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工 3/3

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 1.6  － －

11.000 0.6  1.10 12.1  

3.100 0.0  － －

小　　計 14.100 12.1  0.0  0.0  

合　　計 210.600 113.6  0.0  0.0  

NO.59

NO.59+3.1

無筋構造物

59+9.0



佐比野線

14号箇所その1

数量計算書



設計数量総括表
設計書名：佐比野線14号箇所その1 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

37  

1    

28  

2  

1    

47.6  

47.6  

54.1  

1    

1    

98.9  

1    

1    

9.4  

98.9  

4.0  殻運搬処分 As殻 m3

m
アスファルト舗装･t=15cm
以下舗装版切断

掘削工 式

土工 式

盛土工 式

掘削工 地山 m3

路床盛土 m3

路肩盛土 m3

路盤工 式

不陸整正 t=2cm m2

下層路盤工 RC-40・t=20cm m2

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

アスファルト舗装
工 式

舗装工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

構造物取壊し工 式

構造物撤去工 式

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



設計数量総括表
設計書名：佐比野線14号箇所その1 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

9.3  建設副産物処分 t



土工



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

36.9  36.9  掘削工 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

1.000 1.9  0.95 1.0  

7.700 1.8  1.85 14.2  

3.568 1.7  1.75 6.2  

1.932 1.9  1.80 3.5  

5.800 1.9  1.90 11.0  

1.000 0.0  0.95 1.0  

小　　計 21.000 36.9  0.0  0.0  

合　　計 21.000 36.9  0.0  0.0  

1+5.8

NO.0+5.8

0+6.8

0+14.5

掘削工（地山）

NO.1+6.8

MC1

NO.1



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

28.3  28.3  

2.3  2.3  

0.9  0.9  

路床盛土 m3

路肩盛土 m3

流用土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  － －

1.000 1.2  0.60 0.6  0.0  0.00 0.0  

7.700 1.3  1.25 9.6  0.1  0.05 0.4  

3.568 1.3  1.30 4.6  0.2  0.15 0.5  

1.932 2.1  1.70 3.3  0.2  0.20 0.4  

5.800 1.2  1.65 9.6  0.1  0.15 0.9  

1.000 0.0  0.60 0.6  0.0  0.05 0.1  

小　　計 21.000 28.3  2.3  0.0  

合　　計 21.000 28.3  2.3  0.0  

路床盛土 路肩盛土

NO.0+5.8

0+6.8

0+14.5

MC1

NO.1

1+5.8

NO.1+6.8



路盤工



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

47.6  47.6  

47.6  47.6  

54.1  54.1  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

下層路盤工 RC-40・t=20cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工

M-40・t=9cm
47.6  m2

下層路盤工

RC-40・t=20cm
47.6  m2

不陸整正

t=2cm
54.1  m2



1 14号箇所その1

2 14号箇所その2

3 14号箇所その3

4 14号箇所その4 4.7 45.8 0.0 41.2 0.0 37.1

273.3 18.8 20.9 0.0

75.6

4.7 32.4 36.0 0.0

7.0 68.6 76.2 0.07.0 93.3 0.0 84.0 0.0

29.9 -0.7 0.0 0.9

273.3 360.6 0.0 324.5 0.0 292.1

30.6 36.9 0.0 33.2 0.0 29.9

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

⑥ ⑦
必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足

② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

佐比野線14号箇所　土量配分

施工順序 工区
①



舗装工



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

98.9  98.9  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 98.9  m2



構造物撤去工



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

9.4  9.4  

98.9  98.9  

4.0  4.0  

9.3  9.3  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

殻運搬処分 As殻 m3

建設副産物処分 t



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 4.72+4.71=9.43

アスファルト舗装
･t=15cm以下 9.4  m
舗装版破砕

アスファルト舗装
･t=15cm以下 98.9  m2
殻運搬処分 98.86×0.040=3.95

As殻
4.0  m3

建設副産物処分 3.95×2.35=9.28

9.3  t



佐比野線

14号箇所その2

数量計算書



設計数量総括表
設計書名：佐比野線14号箇所その2 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

137  

1    

77  

174  

6  

1    

224  

17  

1    

432.6  

432.6  

6.1  

1    

21  

1    

1    鋼製L型擁壁工 1号 式

擁壁工 式

埋戻し W<1.0m m3

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

路盤工 式

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

土工 式

掘削工 地山 m3

掘削工 式

路肩盛土 m3

盛土工 式

路体盛土 m3

路床盛土 m3

土砂運搬 m3

残土処理工 式

下層路盤工 RC-40・t=20cm m2

不陸整正 t=2cm m2



設計数量総括表
設計書名：佐比野線14号箇所その2 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

79.5  

1    

1    

40.5  

1    

1    

428.6  

1    

1    

11.1  

428.6  

17.2  

40.3  

ガードレール撤去
再設置 Gr-C-4E m

建設副産物処分 t

殻運搬処分 As殻 m3

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し工 式

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

構造物撤去工 式

舗装工 式

アスファルト舗装
工 式

道路付属施設工 式

防護柵工 式

壁面材 m2 詳細数量は別紙集計表参照



土工



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

136.9  136.9  掘削工 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

1.100 1.9  0.95 1.0  

0.711 2.0  1.95 1.4  

7.289 1.5  1.75 12.8  

8.419 1.6  1.55 13.0  

3.581 1.8  1.70 6.1  

12.127 2.1  1.95 23.6  

7.873 1.7  1.90 15.0  

7.835 2.2  1.95 15.3  

8.165 1.8  2.00 16.3  

4.000 1.7  1.75 7.0  

8.000 1.7  1.70 13.6  

5.300 2.0  1.85 9.8  

1.000 1.9  1.95 2.0  

小　　計 75.400 136.9  0.0  0.0  

合　　計 75.400 136.9  0.0  0.0  

NO.7

NO.5+18.9

NO.6

MC3

8+16.0

NO.9

9+8.0

掘削工（地山）

9+13.3

NO.9+14.3

MC4

NO.8

EC4

6+8.0

EC3(BC4)



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

76.5  76.5  

173.8  173.8  

6.0  6.0  

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  － － 0.0  － －

1.100 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

0.711 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

7.289 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.05 0.4  

8.419 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.8  

3.581 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.4  

12.127 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.0  0.05 0.6  

7.873 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.05 0.4  

7.835 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.8  

8.165 2.2  1.10 9.0  2.7  1.35 11.0  0.1  0.10 0.8  

4.000 4.2  3.20 12.8  12.3  7.50 30.0  0.1  0.10 0.4  

8.000 4.0  4.10 32.8  9.1  10.70 85.6  0.1  0.10 0.8  

5.300 3.6  3.80 20.1  7.3  8.20 43.5  0.1  0.10 0.5  

1.000 0.0  1.80 1.8  0.0  3.65 3.7  0.0  0.05 0.1  

小　　計 75.400 76.5  173.8  6.0  

合　　計 75.400 76.5  173.8  6.0  

9+8.0

9+13.3

NO.9+14.3

NO.7

MC4

NO.8

EC4

8+16.0

NO.9

MC3

6+8.0

EC3(BC4)

路床盛土 路体盛土

NO.5+18.9

NO.6

路肩盛土



作業土工



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

223.7  223.7  

17.0  17.0  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  － －

1.100 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

0.711 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

7.289 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

8.419 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

3.581 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

12.127 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

7.873 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

7.835 0.0  － － 0.0  － －

8.165 5.8  2.90 23.7  1.2  0.60 4.9  

4.000 13.2  9.50 38.0  0.7  0.95 3.8  

8.000 11.6  12.40 99.2  0.7  0.70 5.6  

5.300 12.1  11.85 62.8  0.3  0.50 2.7  

1.000 0.0  － － 0.0  － －

小　　計 75.400 223.7  17.0  0.0  

合　　計 75.400 223.7  17.0  0.0  

9+8.0

9+13.3

NO.9+14.3

EC4

8+16.0

NO.9

NO.7

MC4

NO.8

MC3

6+8.0

EC3(BC4)

NO.6

床掘 埋戻し

NO.5+18.9



路盤工



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

432.6  432.6  

432.6  432.6  

6.1  6.1  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

下層路盤工 RC-40・t=20cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工

M-40・t=9cm
432.6  m2

下層路盤工

RC-40・t=20cm
432.6  m2

不陸整正

t=2cm
6.1  m2



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

20.9  20.9  土砂運搬 m3



1 14号箇所その1

2 14号箇所その2

3 14号箇所その3

4 14号箇所その4 4.7 45.8 0.0 41.2 0.0 37.1

273.3 18.8 20.9 0.0

75.6

4.7 32.4 36.0 0.0

7.0 68.6 76.2 0.07.0 93.3 0.0 84.0 0.0

29.9 -0.7 0.0 0.9

273.3 360.6 0.0 324.5 0.0 292.1

30.6 36.9 0.0 33.2 0.0 29.9

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

⑥ ⑦
必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足

② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

佐比野線14号箇所　土量配分

施工順序 工区
①



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

20.9  m3



擁壁工



数量集計表
種　別：2号鋼製L型擁壁工
規　格： 1/2

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要

1.0  1.0  

1.0  1.0  

1.0  1.0  

5.0  5.0  

6.0  6.0  

5.0  5.0  

22.0  22.0  

19.0  19.0  

1.0  1.0  

19.0  19.0  

数量集計表

組

H=2.5mユニット 組

本体ユニット H=1.5mユニット

H=4.0mユニット 組

H=5.0mユニット 組

天端保護材 m

天端調整壁面材 m

鋼製L型擁壁工

2号

天端側面板 枚

端部壁面材 枚

H=4.5mユニット 組

H=3.5mユニット 組



種　別：2号鋼製L型擁壁工
規　格： 2/2

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要

64.2  64.2  

17.6  17.6  

38.7  38.7  

22.2  22.2  

1.8  1.8  

m3

鋼製L型擁壁工

2号

暗渠排水管 網状管φ125

基盤排水層 C-40

排水材 m

m

吸出し防止材 m2

フィルター材 C-40 m3



一般計算書
種　　別：鋼製L型擁壁
ブロック：鋼製L型擁壁工
区　　分：2号 1/2

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
本体ユニット

H=1.5mユニット
1.0  組

本体ユニット

H=2.5mユニット
1.0  組

本体ユニット

H=3.5mユニット
1.0  組

本体ユニット

H=4.0mユニット
5.0  組

本体ユニット

H=4.5mユニット
6.0  組

本体ユニット

H=5.0mユニット
5.0  組

端部壁面材

22.0  枚
天端調整壁面材

19.0  m
天端側面板

1.0  枚
天端保護材

19.0  m
排水材

64.2  m
基盤排水層

C-40
17.6  m3

吸出し防止材

38.7  m2
暗渠排水管

網状管φ125
22.2  m

一般計算書



種　　別：鋼製L型擁壁
ブロック：鋼製L型擁壁工
区　　分：2号 2/2

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
フィルター材

C-40
1.8  m3



仕様 単位 設計数量 使用数量

 本体ﾕﾆｯﾄ

H=1.50mﾕﾆｯﾄ 組 1

H=2.50mﾕﾆｯﾄ 〃 1

H=3.50mﾕﾆｯﾄ 〃 1

H=4.00mﾕﾆｯﾄ 〃 5

H=4.50mﾕﾆｯﾄ 〃 6

H=5.00mﾕﾆｯﾄ 〃 5

壁面積計 ｍ
2 79.5

 端部壁面材(側面板) EX-50×200×6×6 枚 22 H=0.50m

 天端調整壁面材(L型) H=0.6m ｍ 19

 天端側面板(L型用) 枚 1

 天端保護材(L型用) ｍ 19

 中詰材 砕石部も含む ｍ3 220.8 (斜タイ材より下:20.4㎥)

 排水材 A-300(10×300) ｍ 64.2 68

 基盤排水層 C-40 ｍ3 17.6 21.2

 吸出し防止材 長繊維不織布 t=2mm ｍ
2 38.7 41.8

 暗渠排水管 立体成形網状菅φ125 ｍ 22.2 23

 フィルター材 C-40 ｍ3 1.8 2.2

補正係数+0.20

補正係数+0.08

補正係数+0.01

補正係数+0.20

補正係数+0.05

備考

めっき:壁面材,支柱材
無処理:タイ材,ｱﾝｶｰ材､基礎板

植生ﾏｯﾄ付



排水材
 1)水平部

敷設長 箇所数 数量
　　　(m)　 　(m)　

2.8 1       2.8     (H=3.50)

2.8 2       5.6     (H=4.00)

3.2 2       6.4     　〃

2.8 2       5.6     (H=4.50)

3.7 3       11.1    　〃

2.8 3       8.4     (H=5.00)

3.7 3       11.1    　〃

合計 16      51.0    

 2)背面部

敷設高 斜面勾配 斜率 小段幅 箇所数 数量
　　　(m)　 (m)　 　(m)　

3.0 1:0.30 1.044 0.6 1       3.7     

3.5 1:0.30 1.044 0.8 1       4.5     

4.0 1:0.30 1.044 0.8 1       5.0     

合計 3       13.2    

排水材合計 ＝ 51.0 ＋ 13.2　＝ 64.2(m)

基盤排水層(C-40)
層厚 延長 底面幅 上面幅 砕石体積 吸出防止材

(m)　 (m)　 (m)　 (m)　 (m3) (m2)

0.5 17.0 2.00 2.15 17.6    36.6    上面

0.5 2.00 2.15 2.1     側面部2箇所

合計 17.0 17.6    38.7    

備考

備考

備考



縦断・横断排水溝

　1) 暗渠排水管（立体成形網状菅φ125 透水フィルター付属）

　　設置位置 設置延長 箇所数 合計 備考

(m) (m)

　縦断排水工 17.0 1 17.0 縦断方向

1.0 2 2.0 高さ方向

　横断排水工 3.2 1 3.2

計 22.2

　2) フィルター材（C-40）

　　設置位置 設置延長 断面積 数量 備考

(m) (m
2
) (m

3
)

縦横断排水工 22.2 0.08 1.8

計 1.8

0.30

　　・フィルター材断面積　＝　0.30 × 0.30 － π×(0.125/2)^2　＝　0.08 （㎡）

0
.
3
0



道路付属施設工



数量集計表
種　別：防護柵工
規　格：

細　別 規　格 単位 防護柵工 合　計 摘　要

40.5  40.5  
ガードレール撤去
再設置 Gr-C-4E m



数量調書

名　　称：ガードレール撤去再設置(Gr-C-4E) 単位：m

測　点 数　量

NO.6+7.3～NO.8+2.7（R） 40.5

小　　計 40.5

合　　計 40.5

摘　要



舗装工



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

428.6  428.6  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 428.6  m2



構造物撤去工



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

11.1  11.1  

428.6  428.6  

17.2  17.2  

40.3  40.3  

殻運搬処分 As殻 m3

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

建設副産物処分 t



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 6.08+5.00=11.08

アスファルト舗装
･t=15cm以下 11.1  m
舗装版破砕

アスファルト舗装
･t=15cm以下 428.6  m2
殻運搬処分 428.63×0.040=17.15

As殻
17.2  m3

建設副産物処分 17.15×2.35=40.30

40.3  t



佐比野線

14号箇所その3

数量計算書



設計数量総括表
設計書名：佐比野線14号箇所その3 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

93  

1    

7  

1    

344.9  

344.9  

10.1  

1    

76  

1    

1    

53.0  

1    

1    

337.2  

1    

土工 式

掘削工 地山 m3

掘削工 式

路肩盛土 m3

盛土工 式

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

路盤工 式

土砂運搬 m3

残土処理工 式

下層路盤工 RC-40・t=10cm m2

舗装工 式

不陸整正 t=2cm m2

アスファルト舗装
工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

道路付属施設工 式

防護柵工 式

ガードレール撤去
再設置 Gr-C-4E m

構造物撤去工 式



設計数量総括表
設計書名：佐比野線14号箇所その3 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

10.0  

397.2  

13.5  

31.7  

殻運搬処分 As殻 m3

建設副産物処分 t

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し工 式



土工



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

93.3  93.3  掘削工 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

1.503 1.1  0.55 0.8  

0.697 1.3  1.20 0.8  

12.673 2.0  1.65 20.9  

7.327 1.9  1.95 14.3  

6.043 1.7  1.80 10.9  

8.716 1.9  1.80 15.7  

5.241 1.3  1.60 8.4  

8.000 1.0  1.15 9.2  

12.000 0.9  0.95 11.4  

1.900 0.0  0.45 0.9  

小　　計 64.100 93.3  0.0  0.0  

合　　計 64.100 93.3  0.0  0.0  

EC7

NO.12+17.8

BC7

NO.13

NO.16

NO.16+1.9

掘削工（地山）

BC8

NO.15

15+8.0

MC7

NO.14



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

7.0  7.0  路肩盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

1.503 0.1  0.05 0.1  

0.697 0.1  0.10 0.1  

12.673 0.1  0.10 1.3  

7.327 0.1  0.10 0.7  

6.043 0.1  0.10 0.6  

8.716 0.1  0.10 0.9  

5.241 0.2  0.15 0.8  

8.000 0.1  0.15 1.2  

12.000 0.1  0.10 1.2  

1.900 0.0  0.05 0.1  

小　　計 64.100 7.0  0.0  0.0  

合　　計 64.100 7.0  0.0  0.0  

路肩盛土

NO.12+17.8

BC7

NO.13

MC7

NO.14

EC7

BC8

NO.15

15+8.0

NO.16

NO.16+1.9



路盤工



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

344.9  344.9  

344.9  344.9  

10.1  10.1  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

下層路盤工 RC-40・t=10cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工

M-40・t=9cm
344.9  m2

下層路盤工

RC-40・t=10cm
344.9  m2

不陸整正

t=2cm
10.1  m2



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

76.2  76.2  土砂運搬 m3



1 14号箇所その1

2 14号箇所その2

3 14号箇所その3

4 14号箇所その4 4.7 45.8 0.0 41.2 0.0 37.1

273.3 18.8 20.9 0.0

75.6

4.7 32.4 36.0 0.0

7.0 68.6 76.2 0.07.0 93.3 0.0 84.0 0.0

29.9 -0.7 0.0 0.9

273.3 360.6 0.0 324.5 0.0 292.1

30.6 36.9 0.0 33.2 0.0 29.9

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

⑥ ⑦
必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足

② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

佐比野線14号箇所　土量配分

施工順序 工区
①



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

76.2  m3



道路付属施設工



数量集計表
種　別：防護柵工
規　格：

細　別 規　格 単位 防護柵工 合　計 摘　要

53.0  53.0  
ガードレール撤去
再設置 Gr-C-4E m



数量調書

名　　称：ガードレール撤去再設置(Gr-C-4E) 単位：m

測　点 数　量

NO.13+9.0～NO.15+18.3（L） 53.0

小　　計 53.0

合　　計 53.0

摘　要



舗装工



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

337.2  337.2  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 337.2  m2



構造物撤去工



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

10.0  10.0  

337.2  337.2  

13.5  13.5  

31.7  31.7  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

殻運搬処分 As殻 m3

建設副産物処分 t



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 5.42+4.62=10.04

アスファルト舗装
･t=15cm以下 10.0  m
舗装版破砕

アスファルト舗装
･t=15cm以下 337.2  m2
殻運搬処分 337.16×0.040=13.49

As殻
13.5  m3

建設副産物処分 13.49×2.35=31.70

31.7  t



佐比野線

14号箇所その4

数量計算書



設計数量総括表
設計書名：佐比野線14号箇所その4 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

46  

1    

5  

1    

261.6  

200.6  

9.2  

1    

36  

1    

1    

260.3  

1    

1    

47.1  

260.3  

構造物撤去工 式

アスファルト舗装
工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

下層路盤工 RC-40・t=10cm m2

舗装工 式

不陸整正 t=2cm m2

土砂運搬 m3

残土処理工 式

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

路盤工 式

路肩盛土 m3

盛土工 式

掘削工 地山 m3

掘削工 式

土工 式

構造物取壊し工 式

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



設計数量総括表
設計書名：佐比野線14号箇所その4 事業区分：道路新設･改築       
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

10.4  

24.5  

殻運搬処分 As殻 m3

建設副産物処分 t



土工



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

45.8  45.8  掘削工 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

2.500 0.9  0.45 1.1  

20.000 0.9  0.90 18.0  

15.400 1.1  1.00 15.4  

4.600 1.0  1.05 4.8  

12.900 0.0  0.50 6.5  

小　　計 55.400 45.8  0.0  0.0  

合　　計 55.400 45.8  0.0  0.0  

掘削工（地山）

20+15.4

NO.21

NO.21+12.9

NO.18+17.5

NO.19

NO.20



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

4.7  4.7  路肩盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

2.500 0.1  0.05 0.1  

20.000 0.1  0.10 2.0  

15.400 0.1  0.10 1.5  

4.600 0.1  0.10 0.5  

12.900 0.0  0.05 0.6  

小　　計 55.400 4.7  0.0  0.0  

合　　計 55.400 4.7  0.0  0.0  

NO.21+12.9

NO.20

20+15.4

NO.21

路肩盛土

NO.18+17.5

NO.19



路盤工



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

261.6  261.6  

200.6  200.6  

9.2  9.2  

上層路盤工 M-40・t=9cm m2

下層路盤工 RC-40・t=10cm m2

不陸整正 t=2cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工

M-40・t=9cm
261.6  m2

下層路盤工

RC-40・t=10cm
200.6  m2

不陸整正

t=2cm
9.2  m2



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

36.0  36.0  土砂運搬 m3



1 14号箇所その1

2 14号箇所その2

3 14号箇所その3

4 14号箇所その4

佐比野線14号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

29.9 -0.7 0.0 0.9

273.3 360.6 0.0 324.5 0.0 292.1

30.6 36.9 0.0 33.2 0.0 29.9

7.0 93.3 0.0 84.0 0.0

37.1

273.3 18.8 20.9 0.0

75.6

4.7 32.4 36.0 0.0

7.0 68.6 76.2 0.0

4.7 45.8 0.0 41.2 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

36.0  m3



舗装工



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

260.3  260.3  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 260.3  m2



構造物撤去工



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

47.1  47.1  

260.3  260.3  

10.4  10.4  

24.5  24.5  

殻運搬処分 As殻 m3

建設副産物処分 t

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 4.41+4.80+37.9=47.11

アスファルト舗装
･t=15cm以下 47.1  m
舗装版破砕

アスファルト舗装
･t=15cm以下 260.3  m2
殻運搬処分 260.32×0.040=10.41

As殻
10.4  m3

建設副産物処分 10.41×2.35=24.46

24.5  t


