
　　　大沢線
　地震災1号箇所　



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 地山 174 m3 数量算定は図面による

法面整形工 人力切土 207.8 m2 数量算定は図面による

土砂等運搬 157 m3 数量算定は土量配分表による

法面保護工

植生マット工 438.4 m2 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　１号箇所



　　　大沢線
　地震災2号箇所　



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 地山 20 m3 数量算定は図面による

盛土工 路床盛土 125 m3 数量算定は図面による

路体盛土 302 m3 数量算定は図面による

路肩盛土 25 m3 数量算定は図面による

床掘 900 m3 数量算定は図面による

埋戻し 6 m3 数量算定は図面による

路盤工 上層路盤工 M-40 t=9㎝ 169.1 m2 数量算定は図面による

下層路盤工 RC-40 t=20㎝ 169.1 m2 数量算定は図面による

土砂等運搬 321 m3 数量算定は土量配分表による

擁壁工

補強土壁工 232.7 m2 数量算定は図面による

舗装工

アスファルト舗装工 t=4㎝ 184.2 m2 数量算定は図面による

取壊工

舗装版切断工 t=4㎝ 7.8 ｍ 数量算定は図面による

舗装版取壊工 アスファルト舗装 t=4㎝ 184.2 m2 数量算定は図面による

運搬 アス殻 7.4 m3 数量算定は図面による

既設構造物取壊工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 111.9 m2 数量算定は図面による

コン殻(無筋) 111.9 m3 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　２号箇所その１



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 地山 40 m3 数量算定は図面による

地山･人力併用 378 m3 数量算定は図面による

ルーズ 513 m3 数量算定は図面による

ﾙｰｽﾞ･人力併用 151 m3 数量算定は図面による

床掘 48 m3 数量算定は図面による

埋戻し 6 m3 数量算定は図面による

路盤工 上層路盤工 M-40 t=9㎝ 320.0 m2 数量算定は図面による

法面整形工 人力切土 1,914.9 m2 数量算定は図面による

機械切土 677.4 m2 数量算定は図面による

土砂等運搬 1,011 m3 数量算定は土量配分表による

擁壁工

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 8.0 m2 数量算定は図面による

法面保護工

植生マット工 2,592.3 m2 数量算定は図面による

舗装工

アスファルト舗装工 t=4㎝ 320.0 m2 数量算定は図面による

取壊工

既設構造物取壊工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 22.1 m3 数量算定は図面による

コン殻(無筋) 22.1 m3 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　２号箇所その２



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 地山 28 m3 数量算定は図面による

盛土工 路床盛土 2 m3 数量算定は図面による

路肩盛土 2 m3 数量算定は図面による

路盤工 上層路盤工 M-40 t=9㎝ 191.8 m2 数量算定は図面による

下層路盤工 RC-40 t=20㎝ 93.5 m2 数量算定は図面による

法面整形工 機械盛土 10.0 m2 数量算定は図面による

土砂等運搬 21 m3 数量算定は土量配分表による

法面保護工

植生シート工 21.9 m2 数量算定は図面による

舗装工

アスファルト舗装工 t=4㎝ 202.2 m2 数量算定は図面による

取壊工

舗装版切断工 t=4㎝ 25.6 ｍ 数量算定は図面による

舗装版取壊工 アスファルト舗装 t=4㎝ 104.0 m2 数量算定は図面による

運搬 アス殻 14.2 m3 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　２号箇所その３



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 地山 29 m3 数量算定は図面による

盛土工 路床盛土 23 m3 数量算定は図面による

路肩盛土 3 m3 数量算定は図面による

路盤工 上層路盤工 M-40 t=9㎝ 30.4 m2 数量算定は図面による

下層路盤工 RC-40 t=20㎝ 30.4 m2 数量算定は図面による

法面整形工 機械盛土 12.2 m2 数量算定は図面による

土砂等運搬 0 m3 数量算定は土量配分表による

法面保護工

植生シート工 21.3 m2 数量算定は図面による

舗装工

アスファルト舗装工 t=4㎝ 94.6 m2 数量算定は図面による

取壊工

舗装版切断工 t=4㎝ 10.5 ｍ 数量算定は図面による

舗装版取壊工 アスファルト舗装 t=4㎝ 94.6 m2 数量算定は図面による

運搬 アス殻 3.8 m3 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　２号箇所その４



　　　大沢線
　地震災3号箇所　



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 地山･人力併用 77 m3 数量算定は図面による

ルーズ 924 m3 数量算定は図面による

ﾙｰｽﾞ･人力併用 428 m3 数量算定は図面による

法面整形工 機械切土 364.0 m2 数量算定は図面による

人力切土 1,687.4 m2 数量算定は図面による

土砂等運搬 1,286 m3 数量算定は土量配分表による

法面保護工

植生マット工 2,051.4 m2 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　３号箇所その１



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 地山 29 m3 数量算定は図面による

盛土工 路肩盛土 5 m3 数量算定は図面による

路盤工 上層路盤工 M-40 t=9㎝ 95.0 m2 数量算定は図面による

下層路盤工 RC-40 t=20㎝ 95.0 m2 数量算定は図面による

土砂等運搬 20 m3 数量算定は土量配分表による

法面保護工

植生シート工 14.3 m2 数量算定は図面による

舗装工

アスファルト舗装工 t=4㎝ 198.0 m2 数量算定は図面による

取壊工

舗装版切断工 t=4㎝ 8.0 ｍ 数量算定は図面による

舗装版取壊工 アスファルト舗装 t=4㎝ 198.0 m2 数量算定は図面による

運搬 アス殻 7.9 m3 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　３号箇所その２



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 地山 7 m3 数量算定は図面による

床掘 12 m3 数量算定は図面による

埋戻し 4 m3 数量算定は図面による

路盤工 上層路盤工 M-40 t=9㎝ 48.2 m2 数量算定は図面による

土砂等運搬 13 m3 数量算定は土量配分表による

擁壁工

コンクリートブロック積工 15.6 m2 数量算定は図面による

舗装工

アスファルト舗装工 t=4㎝ 126.6 m2 数量算定は図面による

取壊工

舗装版切断工 t=4㎝ 9.7 ｍ 数量算定は図面による

舗装版取壊工 アスファルト舗装 t=4㎝ 126.6 m2 数量算定は図面による

運搬 アス殻 5.7 m3 数量算定は図面による

既設構造物取壊工 コンクリート(無筋) 14.4 m3 数量算定は図面による

コン殻(無筋) 14.4 m3 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　３号箇所その３



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 地山 11 m3 数量算定は図面による

床掘 34 m3 数量算定は図面による

埋戻し 6 m3 数量算定は図面による

盛土工 路床盛土 13 m3 数量算定は図面による

路体盛土 6 m3 数量算定は図面による

路盤工 上層路盤工 M-40 t=9㎝ 37.8 m2 数量算定は図面による

下層路盤工 RC-40 t=20㎝ 37.8 m2 数量算定は図面による

土砂等運搬 13 m3 数量算定は土量配分表による

擁壁工

コンクリートブロック積工 33.1 m2 数量算定は図面による

舗装工

アスファルト舗装工 t=4㎝ 83.6 m2 数量算定は図面による

取壊工

舗装版切断工 t=4㎝ 8.0 ｍ 数量算定は図面による

舗装版取壊工 アスファルト舗装 t=4㎝ 83.6 m2 数量算定は図面による

運搬 アス殻 3.3 m3 数量算定は図面による

既設構造物取壊工 コンクリート(無筋) 20.6 m3 数量算定は図面による

コン殻(無筋) 20.6 m3 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　３号箇所その４



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 地山 8 m3 数量算定は図面による

床掘 69 m3 数量算定は図面による

盛土工 路床盛土 23 m3 数量算定は図面による

路体盛土 67 m3 数量算定は図面による

埋戻し 2 m3 数量算定は図面による

路盤工 上層路盤工 M-40 t=9㎝ 44.1 m2 数量算定は図面による

下層路盤工 RC-40 t=20㎝ 44.1 m2 数量算定は図面による

土砂等運搬 0 m3 数量算定は土量配分表による

擁壁工

コンクリートブロック積工 32.6 m2 数量算定は図面による

舗装工

アスファルト舗装工 t=4㎝ 56.7 m2 数量算定は図面による

取壊工

舗装版切断工 t=4㎝ 9.1 ｍ 数量算定は図面による

舗装版取壊工 アスファルト舗装 t=4㎝ 56.7 m2 数量算定は図面による

運搬 アス殻 2.3 m3 数量算定は図面による

既設構造物取壊工 コンクリート(無筋) 36.8 m3 数量算定は図面による

コン殻(無筋) 36.8 m3 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　３号箇所その５



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 地山･人力併用 砂質土 34 m3 数量算定は図面による

地山･人力併用 岩 50 m3 数量算定は図面による

地山 岩 97 m3 数量算定は図面による

ルーズ 21 m3 数量算定は図面による

土砂等運搬 181 m3 数量算定は土量配分表による

舗装工

アスファルト舗装工 t=4㎝ 228.9 m2 数量算定は図面による

取壊工

舗装版切断工 t=4㎝ 10.9 ｍ 数量算定は図面による

舗装版取壊工 アスファルト舗装 t=4㎝ 228.9 m2 数量算定は図面による

運搬 アス殻 9.2 m3 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　３号箇所その６



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 地山 礫質土 301 m3 数量算定は図面による

ﾙｰｽﾞ･人力併用 岩 263 m3 数量算定は図面による

地山 岩 89 m3 数量算定は図面による

法面整形工 人力切土 941.6 m2 数量算定は図面による

機械切土 237.2 m2 数量算定は図面による

土砂等運搬 587 m3 数量算定は土量配分表による

法面保護工

植生基材吹付工 1,178.8 m2 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　３号箇所その７



　　　大沢線
　地震災4号箇所　



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 地山 礫質土 5 m3 数量算定は図面による

盛土工 路床盛土 4 m3 数量算定は図面による

路肩盛土 2 m3 数量算定は図面による

路盤工 上層路盤工 M-40 t=9㎝ 73.9 m2 数量算定は図面による

下層路盤工 RC-40 t=10㎝ 73.9 m2 数量算定は図面による

法面整形工 機械盛土 49.1 m2 数量算定は図面による

土砂等運搬 0 m3 数量算定は土量配分表による

法面保護工

植生シート工 57.0 m2 数量算定は図面による

舗装工

アスファルト舗装工 t=4㎝ 79.2 m2 数量算定は図面による

取壊工

舗装版切断工 t=4㎝ 8.0 ｍ 数量算定は図面による

舗装版取壊工 アスファルト舗装 t=4㎝ 79.2 m2 数量算定は図面による

運搬 アス殻 3.2 m3 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　４号箇所その１



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 地山 礫質土 17 m3 数量算定は図面による

盛土工 路肩盛土 3 m3 数量算定は図面による

路盤工 上層路盤工 M-40 t=9㎝ 125.3 m2 数量算定は図面による

下層路盤工 RC-40 t=10㎝ 125.3 m2 数量算定は図面による

土砂等運搬 12 m3 数量算定は土量配分表による

法面保護工

植生シート工 13.4 m2 数量算定は図面による

舗装工

アスファルト舗装工 t=4㎝ 164.2 m2 数量算定は図面による

取壊工

舗装版切断工 t=4㎝ 7.2 ｍ 数量算定は図面による

舗装版取壊工 アスファルト舗装 t=4㎝ 164.2 m2 数量算定は図面による

運搬 アス殻 6.6 m3 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　４号箇所その２



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 人力併用 129 m3 数量算定は図面による

法面整形工 人力切土 563.5 m2 数量算定は図面による

機械切土 223.1 m2 数量算定は図面による

土砂等運搬 116 m3 数量算定は土量配分表による

法面保護工

植生マット工 786.6 m2 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　４号箇所その３



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 人力併用 105 m3 数量算定は図面による

法面整形工 人力切土 725.7 m2 数量算定は図面による

機械切土 116.3 m2 数量算定は図面による

土砂等運搬 95 m3 数量算定は土量配分表による

法面保護工

植生マット工 842.1 m2 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　４号箇所その４



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 地山・人力併用 128 m3 数量算定は図面による

地山 16 m3 数量算定は図面による

ルーズ 27 m3 数量算定は図面による

法面整形工 人力切土 275.0 m2 数量算定は図面による

機械切土 332.5 m2 数量算定は図面による

土砂等運搬 154 m3 数量算定は土量配分表による

法面保護工

植生マット工 607.5 m2 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　４号箇所その５



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 地山･人力併用 14 m3 数量算定は図面による

ﾙｰｽﾞ･人力併用 78 m3 数量算定は図面による

ルーズ 308 m3 数量算定は図面による

法面整形工 人力切土 465.6 m2 数量算定は図面による

機械切土 404.7 m2 数量算定は図面による

土砂等運搬 361 m3 数量算定は土量配分表による

法面保護工

植生マット工 870.3 m2 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　４号箇所その６



工 種 ・ 細 分 種 目 材 料 規 格 数 量 単 位 備 考

土工

掘削工 地山 1 m3 数量算定は図面による

路盤工 上層路盤工 M-40 t=9㎝ 28.8 m2 数量算定は図面による

土砂等運搬 1 m3 数量算定は土量配分表による

舗装工

アスファルト舗装工 t=4㎝ 55.8 m2 数量算定は図面による

取壊工

舗装版切断工 t=4㎝ 6.8 ｍ 数量算定は図面による

舗装版取壊工 アスファルト舗装 t=4㎝ 55.8 m2 数量算定は図面による

運搬 アス殻 2.3 m3 数量算定は図面による

測量設計費 1 式

数　　量　　総　　括　　表  
林道 大沢線　４号箇所その７


