
　小池線　
　　地震災害1号箇所その1　　



設計数量総括表
設計書名：小池線1号箇所その1 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

0    

0    

89    

0    

1    

43    

42    

6    

1    

0    

0    

1    

370.7  

113.5  

14.8  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

埋戻し W<1.0m m3

路盤工 式

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3

盛土工 式

路床盛土 m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

土工 式

掘削工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線1号箇所その1 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

109.0  

0.0  

0.0  

1    

24    

1    

1    

127.8  

0.0  

1    

1    

375.7  

1    

1    

14.8  

375.7  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

アスファルト舗装
工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

植生マット m2

舗装工 式

法面保護工 式

植生シート張工 m2

土砂運搬 m3

緑化工 式

人力切土法面整形 m2

購入土工 式

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

法面整形工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線1号箇所その1 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

0.0  

15.0  

0.0  

35.3  

殻運搬処分 Co殻 m3

建設副産物処分 t

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

89.2  89.2  

0.0  0.0  

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

掘削工(ルーズ) 人力併用BH掘削(ルーズ) 掘削工(地山) 人力併用BH掘削(地山)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1-1BP(SP0) － － － － － － － － －

1-1SP10 10.000 0.00 0.0  0.00 0.0  2.6  1.30 13.0  0.00 0.0  

1-1BC2(SP15) 5.000 0.00 0.0  0.00 0.0  3.3  2.95 14.8  0.00 0.0  

1-1MC2(SP21)BP 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  3.4  3.35 20.1  0.00 0.0  

1-1MC2(SP21)EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  4.0  3.70 0.0  0.00 0.0  

1-1EC2(SP27) 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  2.5  3.25 19.5  0.00 0.0  

1-1SP31BP 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  2.4  2.45 9.8  0.00 0.0  

1-1SP31EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.2  1.30 0.0  0.00 0.0  

1-1SP38.2 7.200 0.00 0.0  0.00 0.0  0.9  0.55 4.0  0.00 0.0  

1-1EP(SP56) 17.800 0.00 0.0  0.00 0.0  0.45 8.0  0.00 0.0  

合　　計 56.000 0.0  0.0  89.2  0.0  



一般計算書
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
掘削工

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3

人力併用BH掘削(ルーズ)

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

42.5  42.5  

41.6  41.6  

5.9  5.9  路肩盛土 m3

路床盛土 m3

路体盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

路床盛土 路体盛土 路肩盛土

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1-1BP(SP0) － － － － － － －

1-1SP10 10.000 2.1  1.05 10.5  3.4  1.70 17.0  0.2  0.10 1.0  

1-1BC2(SP15) 5.000 1.6  1.85 9.3  0.5  1.95 9.8  0.2  0.20 1.0  

1-1MC2(SP21)BP 6.000 1.6  1.60 9.6  2.0  1.25 7.5  0.2  0.20 1.2  

1-1MC2(SP21)EP 0.000 1.4  1.50 0.0  2.2  2.10 0.0  0.2  0.20 0.0  

1-1EC2(SP27) 6.000 1.3  1.35 8.1  0.1  1.15 6.9  0.3  0.25 1.5  

1-1SP31BP 4.000 1.2  1.25 5.0  0.1  0.10 0.4  0.3  0.30 1.2  

1-1SP31EP 0.000 0.60 0.0  0.05 0.0  0.15 0.0  

1-1SP38.2 7.200 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

1-1EP(SP56) 17.800 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 56.000 42.5  41.6  5.9  



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

床掘 埋戻し  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1-1BP(SP0) － － － － －

1-1SP10 10.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

1-1BC2(SP15) 5.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

1-1MC2(SP21)BP 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

1-1MC2(SP21)EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

1-1EC2(SP27) 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

1-1SP31BP 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

1-1SP31EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

1-1SP38.2 7.200 0.00 0.0  0.00 0.0  

1-1EP(SP56) 17.800 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 56.000 0.0  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

370.7  370.7  

113.5  113.5  

14.8  14.8  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工 展開図より

M-40・t=10cm 370.65
370.7  m2

下層路盤工 展開図より

RC-40・t=30cm 113.50
113.5  m2

不陸整正 展開図より

t=2cm 14.80
14.8  m2



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

109.0  109.0  

0.0  0.0  

0.0  0.0  人力切土法面整形 m2

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工

盛土法面整形 切土法面整形 人力切土法面整形

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

1-1BP(SP0) － － － － － － －

1-1SP10 10.000 5.7 2.85 28.5  0.00 0.0  0.00 0.0  

1-1BC2(SP15) 5.000 6.7 6.20 31.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

1-1MC2(SP21)BP 6.000 4.9 5.80 34.8  0.00 0.0  0.00 0.0  

1-1MC2(SP21)EP 0.000 4.9 4.90 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

1-1EC2(SP27) 6.000 2.45 14.7  0.00 0.0  0.00 0.0  

1-1SP31BP 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

1-1SP31EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

1-1SP38.2 7.200 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

1-1EP(SP56) 17.800 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 56.000 109.0  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：購入土工
規　格：

細　別 規　格 単位 購入土工 合　計 摘　要

23.5  23.5  土砂運搬 m3



1 その1

2 その2

0 0

0 0

0 0

小池線1号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

72.3 -17.7 0.0 23.5

231.3 223.5 0.0 201.2 0.0 181.1

90.0 89.2 0.0 80.3 0.0 72.3

181.1 -50.2 0.0 66.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



一般計算書
種　　別：購入土工
ブロック：購入土工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

23.5  m3



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

127.8  127.8  

0.0  0.0  

植生シート張工 m2

植生マット m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工

植生シート張工 植生マット工  

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

1-1BP(SP0) － － － － －

1-1SP10 10.000 6.4  3.20 32.0  0.00 0.0  

1-1BC2(SP15) 5.000 7.3  6.85 34.3  0.00 0.0  

1-1MC2(SP21)BP 6.000 5.5  6.40 38.4  0.00 0.0  

1-1MC2(SP21)EP 0.000 5.5  5.50 0.0  0.00 0.0  

1-1EC2(SP27) 6.000 0.5  3.00 18.0  0.00 0.0  

1-1SP31BP 4.000 0.5  0.50 2.0  0.00 0.0  

1-1SP31EP 0.000 0.5  0.50 0.0  0.00 0.0  

1-1SP38.2 7.200 0.1  0.30 2.2  0.00 0.0  

1-1EP(SP56) 17.800 0.05 0.9  0.00 0.0  

合　　計 56.000 127.8  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

375.7  375.7  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 375.7  m2



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

14.8  14.8  

375.7  375.7  

0.0  0.0  

15.0  15.0  

0.0  0.0  

35.3  35.3  

Co殻 m3

建設副産物処分 t

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 展開図より

アスファルト舗装 4.46+10.33=14.79
･t=15cm以下 14.8  m
舗装版破砕 展開図より

アスファルト舗装 375.68
･t=15cm以下 375.7  m2



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工

無筋構造物   

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ － －

1-1SP10 10.000 0.00 0.0  

1-1BC2(SP15) 5.000 0.00 0.0  

1-1MC2(SP21)BP 6.000 0.00 0.0  

1-1MC2(SP21)EP 0.000 0.00 0.0  

1-1EC2(SP27) 6.000 0.00 0.0  

1-1SP31BP 4.000 0.00 0.0  

1-1SP31EP 0.000 0.00 0.0  

1-1SP38.2 7.200 0.00 0.0  

1-1EP(SP56) 17.800 0.00 0.0  

合　　計 56.000 0.0  0.0  0.0  

1-1BP(SP0)



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
構造物取壊し

無筋構造物

0.0  m3
殻運搬処分 375.68×0.04=15.03

As殻
15.0  m3

殻運搬処分

Co殻
0.0  m3

建設副産物処分 (15.03+0)×2.35=35.32

35.3  t



　小池線　
　　地震災害1号箇所その2　



設計数量総括表
設計書名：小池線1号箇所その2 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

0    

0    

109    

0    

1    

93    

91    

36    

1    

115    

11    

1    

188.5  

188.5  

252.9  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

埋戻し W<1.0m m3

路盤工 式

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3

盛土工 式

路床盛土 m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

土工 式

掘削工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線1号箇所その2 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

163.1  

17.2  

0.0  

1    

67    

1    

1    

234.0  

37.7  

1    

1    

3.0  

14.0  

10.0  

16.0  

27.0  

端部壁面材 枚

天端調整壁面材 m

本体ユニット H=1.5mユニット 組

本体ユニット H=2.0mユニット 組

鋼製Ｌ型擁壁 1号 式

本体ユニット H=1.0mユニット 組

植生マット m2

擁壁工 式

法面保護工 式

植生シート張工 m2

土砂運搬 m3

緑化工 式

人力切土法面整形 m2

購入土工 式

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

法面整形工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線1号箇所その2 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

2.0  

27.0  

15.0  

49.4  

1    

1    

95.5  

1    

1    

441.8  

1    

1    

9.2  

441.8  

0.0  

17.7  

0.0  殻運搬処分 Co殻 m3

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

アスファルト舗装
工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

Ｌ型側溝撤去再設
置

PL2-B350 幅員外
（全）タイプ m

舗装工 式

排水構造物工 式

側溝工 式

天端側面板 枚

天端保護材 m

排水材 m

中詰材 m3



設計数量総括表
設計書名：小池線1号箇所その2 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

41.5  建設副産物処分 t



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

108.7  108.7  

0.0  0.0  

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

掘削工(ルーズ) 人力併用BH掘削(ルーズ) 掘削工(地山) 人力併用BH掘削(地山)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1-2BP
1-2MC1(SP105) － － － － － － － － －

1-2SP109 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

1-2SP112.7 3.700 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

1-2SP117 4.300 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  
1-2EC1BC2
(SP125) 8.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

1-2SP132BP 7.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  
1-2SP132EP 2.0  
1-2MC2(SP138) 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  1.9  1.95 11.7  0.00 0.0  

1-2EC2(SP151) 13.000 0.00 0.0  0.00 0.0  2.4  2.15 28.0  0.00 0.0  

1-2SP153.2 2.200 0.00 0.0  0.00 0.0  2.5  2.45 5.4  0.00 0.0  

1-2SP155.4BP 2.200 0.00 0.0  0.00 0.0  2.5  2.50 5.5  0.00 0.0  
1-2SP155.4EP 1.8  
1-2SP160 4.600 0.00 0.0  0.00 0.0  1.7  1.75 8.1  0.00 0.0  

1-2SP180 20.000 0.00 0.0  0.00 0.0  1.0  1.35 27.0  0.00 0.0  

1-2BC3(SP200)BP 20.000 0.00 0.0  0.00 0.0  1.3  1.15 23.0  0.00 0.0  
1-2BC3(SP200)EP
1-2EP(SP201) 1.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 96.000 0.0  0.0  108.7  0.0  



一般計算書
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
掘削工

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3

人力併用BH掘削(ルーズ)

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

93.3  93.3  

91.3  91.3  

36.1  36.1  路肩盛土 m3

路床盛土 m3

路体盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

路床盛土 路体盛土 路肩盛土

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1-2BP
1-2MC1(SP105) － 1.5  － － － － － －

1-2SP109 4.000 2.7  2.10 8.4  1.2  0.60 2.4  0.00 0.0  

1-2SP112.7 3.700 2.7  2.70 10.0  1.0  1.10 4.1  0.00 0.0  

1-2SP117 4.300 2.5  2.60 11.2  0.50 2.2  0.00 0.0  
1-2EC1BC2
(SP125) 8.000 2.7  2.60 20.8  1.0  0.50 4.0  0.00 0.0  

1-2SP132BP 7.000 2.2  2.45 17.2  0.50 3.5  0.00 0.0  
1-2SP132EP 0.5  0.3  0.6  
1-2MC2(SP138) 6.000 0.5  0.50 3.0  0.3  0.30 1.8  0.5  0.55 3.3  

1-2EC2(SP151) 13.000 0.5  0.50 6.5  0.3  0.30 3.9  0.5  0.50 6.5  

1-2SP153.2 2.200 0.5  0.50 1.1  0.3  0.30 0.7  0.6  0.55 1.2  

1-2SP155.4BP 2.200 0.5  0.50 1.1  0.3  0.30 0.7  0.6  0.60 1.3  
1-2SP155.4EP 0.6  
1-2SP160 4.600 0.00 0.0  0.00 0.0  0.6  0.60 2.8  

1-2SP180 20.000 0.7  0.35 7.0  3.4  1.70 34.0  0.5  0.55 11.0  

1-2BC3(SP200)BP 20.000 0.35 7.0  1.70 34.0  0.5  0.50 10.0  
1-2BC3(SP200)EP
1-2EP(SP201) 1.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 96.000 93.3  91.3  36.1  



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

114.8  114.8  

10.6  10.6  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

床掘 埋戻し  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1-2BP
1-2MC1(SP105) － 2.4  － － 0.5  － －

1-2SP109 4.000 4.7  3.55 14.2  0.2  0.35 1.4  

1-2SP112.7 3.700 5.1  4.90 18.1  0.5  0.35 1.3  

1-2SP117 4.300 3.9  4.50 19.4  0.4  0.45 1.9  
1-2EC1BC2
(SP125) 8.000 4.7  4.30 34.4  0.4  0.40 3.2  

1-2SP132BP 7.000 3.5  4.10 28.7  0.4  0.40 2.8  
1-2SP132EP
1-2MC2(SP138) 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

1-2EC2(SP151) 13.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

1-2SP153.2 2.200 0.00 0.0  0.00 0.0  

1-2SP155.4BP 2.200 0.00 0.0  0.00 0.0  
1-2SP155.4EP
1-2SP160 4.600 0.00 0.0  0.00 0.0  

1-2SP180 20.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

1-2BC3(SP200)BP 20.000 0.00 0.0  0.00 0.0  
1-2BC3(SP200)EP
1-2EP(SP201) 1.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 96.000 114.8  10.6  0.0  



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

188.5  188.5  

188.5  188.5  

252.9  252.9  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工 展開図より

M-40・t=10cm 188.49
188.5  m2

下層路盤工 展開図より

RC-40・t=30cm 188.49
188.5  m2

不陸整正 展開図より

t=2cm 252.90
252.9  m2



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

163.1  163.1  

17.2  17.2  

0.0  0.0  人力切土法面整形 m2

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工

盛土法面整形 切土法面整形 人力切土法面整形

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

1-2BP
1-2MC1(SP105) － － － － － － －

1-2SP109 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

1-2SP112.7 3.700 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

1-2SP117 4.300 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  
1-2EC1BC2
(SP125) 8.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

1-2SP132BP 7.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  
1-2SP132EP 0.3  
1-2MC2(SP138) 6.000 0.3  0.30 1.8  0.00 0.0  0.00 0.0  

1-2EC2(SP151) 13.000 0.3  0.30 3.9  1.4  0.70 9.1  0.00 0.0  

1-2SP153.2 2.200 0.3  0.30 0.7  1.1  1.25 2.8  0.00 0.0  

1-2SP155.4BP 2.200 0.3  0.30 0.7  1.2  1.15 2.5  0.00 0.0  
1-2SP155.4EP 1.2  
1-2SP160 4.600 0.00 0.0  0.60 2.8  0.00 0.0  

1-2SP180 20.000 7.8  3.90 78.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

1-2BC3(SP200)BP 20.000 3.90 78.0  0.00 0.0  0.00 0.0  
1-2BC3(SP200)EP
1-2EP(SP201) 1.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 96.000 163.1  17.2  0.0  



数量集計表
種　別：購入土工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

66.8  66.8  土砂運搬 m3



1 その1

2 その2

0 0

0 0

0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0

181.1 -50.2 0.0 66.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

72.3 -17.7 0.0 23.5

231.3 223.5 0.0 201.2 0.0 181.1

90.0 89.2 0.0 80.3 0.0 72.3

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

⑥ ⑦
必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足

② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

小池線1号箇所　土量配分

施工順序 工区
①



一般計算書
種　　別：購入土工
ブロック：購入土工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

66.8  m3



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

234.0  234.0  

37.7  37.7  

植生シート張工 m2

植生マット m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工

植生シート張工 植生マット工  

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

1-2BP
1-2MC1(SP105) － － － － －

1-2SP109 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

1-2SP112.7 3.700 0.00 0.0  0.00 0.0  

1-2SP117 4.300 0.00 0.0  0.00 0.0  
1-2EC1BC2
(SP125) 8.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

1-2SP132BP 7.000 0.00 0.0  0.00 0.0  
1-2SP132EP 1.3  
1-2MC2(SP138) 6.000 1.2  1.25 7.5  0.00 0.0  

1-2EC2(SP151) 13.000 1.2  1.20 15.6  2.8  1.40 18.2  

1-2SP153.2 2.200 1.4  1.30 2.9  2.8  2.80 6.2  

1-2SP155.4BP 2.200 1.5  1.45 3.2  3.0  2.90 6.4  
1-2SP155.4EP 1.2  3.0  
1-2SP160 4.600 1.3  1.25 5.8  1.50 6.9  

1-2SP180 20.000 8.8  5.05 101.0  0.00 0.0  

1-2BC3(SP200)BP 20.000 1.0  4.90 98.0  0.00 0.0  
1-2BC3(SP200)EP
1-2EP(SP201) 1.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 96.000 234.0  37.7  0.0  



数量集計表
種　別：鋼製Ｌ型擁壁
規　格：1号

鋼製Ｌ型擁壁工

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
1号

3.0  3.0  

14.0  14.0  

10.0  10.0  

16.0  16.0  

27.0  27.0  

2.0  2.0  

27.0  27.0  

15.0  15.0  

49.4  49.4  中詰材 m3

（斜タイ材より下
　：26.1m3)

天端保護材 L型用 m

排水材 A-300(10*300) m

13.8
補正係数+0.05

H=2.0mユニット 組

天端側面板 L型用 枚

端部壁面材

EX-50*200*6*6
H=0.50m

枚

天端調整壁面材

L型
H=0.6m

m

本体ユニット H=1.0mユニット 組

H=1.5mユニット 組



一般計算書
種　　別：鋼製Ｌ型擁壁
ブロック：鋼製Ｌ型擁壁工
区　　分：1号

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
本体ユニット

H=1.0mユニット
3.0  組

本体ユニット

H=1.5mユニット
14.0  組

本体ユニット

H=2.0mユニット
10.0  組

端部壁面材

16.0  枚
天端調整壁面材

27.0  m
天端側面板

2.0  枚
天端保護材

27.0  m
排水材

13.8  m
中詰材

49.4  m3



一般計算書
種　　別：鋼製Ｌ型擁壁
ブロック：鋼製Ｌ型擁壁工
区　　分：1号

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
排水材

中詰材



数量集計表
種　別：側溝工
規　格：

細　別 規　格 単位 側溝工 合　計 摘　要

95.5  95.5  
L型側溝撤去再設
置

PL2-B350
幅員外（全）タイプ

m



数量調書

名　称：PL2-B350撤去再設置 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

95.5  

小　　計 95.5  

合　　計 95.5  

1-2BP MC1(SP105)～1-2BC3(SP200)（Ｒ）



単位数量計算書
細　　別：L型側溝撤去再設置
規　　格：PL2-B350 幅員外（全）タイプ 10.00 m当り

名　　称：PL2-B350 幅員外（全）タイプ
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
L型側溝 10.000/2.000=5.00
PL2-B350 幅員外
（全）タイプ

5.0  個
敷きモルタル 0.020×0.550×10.000=0.11

1：3
0.1  m3

基礎砕石 0.600×10.000=6.00

RC-40･t=10cm
6.0  m2

基面整正 0.600×10.000=6.00

6.0  m2

0.55

0.10 0.35 0.10

幅員

0.55 0.05

0.60

0.
0
9

0.
0
95

0
.1
0 0
.0
2

0
.
15
5

0.
0
55 0
.
10
0

L型側溝

JIS A 5306

敷モルタル

1:3

基礎砕石

RC-40



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

441.8  441.8  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 441.8  m2



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

9.2  9.2  

441.8  441.8  

0.0  0.0  

17.7  17.7  

0.0  0.0  

41.5  41.5  

Co殻 m3

建設副産物処分 t

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 展開図より

アスファルト舗装 4.57+4.60=9.17
･t=15cm以下 9.2  m
舗装版破砕 展開図より

アスファルト舗装 441.78
･t=15cm以下 441.8  m2



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工

無筋構造物   

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1-2BP
1-2MC1(SP105) － － －

1-2SP109 4.000 0.00 0.0  

1-2SP112.7 3.700 0.00 0.0  

1-2SP117 4.300 0.00 0.0  
1-2EC1BC2
(SP125) 8.000 0.00 0.0  

1-2SP132BP 7.000 0.00 0.0  
1-2SP132EP
1-2MC2(SP138) 6.000 0.00 0.0  

1-2EC2(SP151) 13.000 0.00 0.0  

1-2SP153.2 2.200 0.00 0.0  

1-2SP155.4BP 2.200 0.00 0.0  
1-2SP155.4EP
1-2SP160 4.600 0.00 0.0  

1-2SP180 20.000 0.00 0.0  

1-2BC3(SP200)BP 20.000 0.00 0.0  
1-2BC3(SP200)EP
1-2EP(SP201) 1.000 0.00 0.0  

合　　計 96.000 0.0  0.0  0.0  



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
構造物取壊し

無筋構造物

0.0  m3
殻運搬処分 441.78×0.04=17.67

As殻
17.7  m3

殻運搬処分

Co殻
0.0  m3

建設副産物処分 (17.67+0)×2.35=41.52

41.5  t



　小池線　
　　地震災害2号箇所　



設計数量総括表
設計書名：小池線2号箇所 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

281    

8    

59    

29    

1    

52    

428    

6    

1    

1,129    

17    

1    

187.7  

83.5  

8.5  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

埋戻し W<1.0m m3

路盤工 式

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3

盛土工 式

路床盛土 m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

土工 式

掘削工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線2号箇所 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

242.9  

249.8  

109.7  

1    

323    

1    

1    

260.5  

360.3  

1    

1    

90.7  

58    

126    

81.0  

248.4  

H=0.6m set 直ユニット

層厚管理材 SP-70E*BS 1*50 m2

H=0.6m m2 直ユニット

H=0.6m set 3分勾配

補強盛土工 1号 式

鋼製枠(ユニット) H=0.6m m2 3分勾配

植生マット m2

擁壁工 式

法面保護工 式

植生シート張工 m2

土砂運搬 m3

緑化工 式

人力切土法面整形 m2

残土処理工 式

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

法面整形工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線2号箇所 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

248.4  

79.8  

483.7  

220.2  

212.0  

73.8  

1,069.5  

99    

153    

688    

164    

87.5  

123.5  

426.7  

113.1  

120.4  

22.6  

連結金具
（鋼製枠用） AD-JGL*AZ-SET set

固定ピン AD-D10*200 本 ジオテキスタイル

敷設面積計 m2

連結金具 AD-JGL*AZ-SET set

吸出し防止材
（基盤排水層用） S-100 m2

排水工 水平排水材 R-7*300C m

AD-D10*200 本 壁面強化材

砕石
（基盤排水層） C-40 m3

土工
まき出し・敷き均
し,締固め工 m3

天端排水材 S-300 m2

暗渠排水管 φ150,360°有孔管 m 縦断方向

HG-200 m2

壁面強化材 UC-20 m2

HG-80 m2

HG-120 m2

補強拘束ネット付
植生シート SG-MTG*GR25 m

ジオテキスタイル
（アデム） HG-36 m2



設計数量総括表
設計書名：小池線2号箇所 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

23.0  

2    

4    

36.5  

5.3  

4.9  

45.3  

42.0  

1    

1.4  

6.2  

5.8  

1    

1    

23.7  

1    

1    

小口止め工 1号 式

コンクリート m3

目地材 m2

型枠 m2

砕石 C-40 m3
フィルター材
（縦断方向）

C-40 m3
フィルター材
（横断方向）

吸出し防止材 S-100 m2
フィルター材
（縦断方向）

S-100 m2
フィルター材
（横断方向）

エルボ管 個 縦断方向

舗装工 式

アスファルト舗装
工 式

排水構造物工 式

側溝工 式

Ｌ型側溝撤去再設
置

PL2-B350 幅員内
（土砂）タイプ m

暗渠排水管 φ150,240°有孔管 m 横断方向

排水材 M-3 m 縦排水

T字ジョイント管 個 横断方向



設計数量総括表
設計書名：小池線2号箇所 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

189.7  

1    

1    

8.9  

189.7  

64.0  

7.6  

64.0  

168.2  

殻運搬処分 Co殻 m3

建設副産物処分 t

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

281.3  281.3  

8.2  8.2  

58.8  58.8  

28.7  28.7  

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

掘削工(ルーズ) 人力併用BH掘削(ルーズ) 掘削工(地山) 人力併用BH掘削(地山)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

2BP(SP4) － － － － － － － － －

2SP6 2.000 0.3  0.15 0.3  0.00 0.0  0.6  0.30 0.6  0.00 0.0  

2EC1(SP17) 11.000 18.4  9.35 102.9  0.2  0.10 1.1  0.5  0.55 6.1  1.9  0.95 10.5  

2SP21 4.000 19.0  18.70 74.8  1.6  0.90 3.6  0.3  0.40 1.6  0.7  1.30 5.2  

2SP26.4 5.400 13.5  16.25 87.8  0.1  0.85 4.6  0.4  0.35 1.9  1.5  1.10 5.9  

2SP35.9 9.500 0.9  7.20 68.4  0.05 0.5  2.7  1.55 14.7  0.75 7.1  

2BC2(SP40)BP 4.100 0.2  0.55 2.3  0.00 0.0  4.7  3.70 15.2  0.00 0.0  
2BC2(SP40)EP 0.2  3.4  
2EP(SP51) 11.000 0.10 1.1  0.00 0.0  1.70 18.7  0.00 0.0  

合　　計 47.000 337.6  9.8  58.8  28.7  



一般計算書
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
掘削工

ルーズ 337.6/1.2=281.33
281.3  m3

人力併用BH掘削(ルーズ)

ルーズ 9.8/1.2=8.17
8.2  m3



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

51.6  51.6  

428.1  428.1  

5.9  5.9  路肩盛土 m3

路床盛土 m3

路体盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

路床盛土 路体盛土 路肩盛土

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

2BP(SP4) － － － － － － －

2SP6 2.000 0.00 0.0  0.1  0.05 0.1  0.00 0.0  

2EC1(SP17) 11.000 1.5  0.75 8.3  13.8  6.95 76.5  0.00 0.0  

2SP21 4.000 1.5  1.50 6.0  14.4  14.10 56.4  0.00 0.0  

2SP26.4 5.400 1.8  1.65 8.9  17.0  15.70 84.8  0.3  0.15 0.8  

2SP35.9 9.500 2.3  2.05 19.5  18.7  17.85 169.6  0.2  0.25 2.4  

2BC2(SP40)BP 4.100 1.2  1.75 7.2  0.6  9.65 39.6  0.3  0.25 1.0  
2BC2(SP40)EP 0.3  0.2  0.3  
2EP(SP51) 11.000 0.15 1.7  0.10 1.1  0.15 1.7  

合　　計 47.000 51.6  428.1  5.9  



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

1,128.9  1,128.9  

17.0  17.0  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

床掘 埋戻し  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

2BP(SP4) － － － － －

2SP6 2.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

2EC1(SP17) 11.000 36.5  18.25 200.8  0.5  0.25 2.8  

2SP21 4.000 37.1  36.80 147.2  0.5  0.50 2.0  

2SP26.4 5.400 45.0  41.05 221.7  0.6  0.55 3.0  

2SP35.9 9.500 50.8  47.90 455.1  0.6  0.60 5.7  

2BC2(SP40)BP 4.100 25.40 104.1  0.3  0.45 1.8  
2BC2(SP40)EP 0.3  
2EP(SP51) 11.000 0.00 0.0  0.15 1.7  

合　　計 47.000 1,128.9  17.0  



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

187.7  187.7  

83.5  83.5  

8.5  8.5  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工 展開図より

M-40・t=10cm 187.66
187.7  m2

下層路盤工 展開図より

RC-40・t=30cm 83.53
83.5  m2

不陸整正 展開図より

t=2cm 8.50
8.5  m2



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

242.9  242.9  

249.8  249.8  

109.7  109.7  人力切土法面整形 m2

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工

盛土法面整形 切土法面整形 人力切土法面整形

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

2BP(SP4) － － － － － － －

2SP6 2.000 5.6  2.80 5.6  1.1  0.55 1.1  0.00 0.0  

2EC1(SP17) 11.000 7.3  6.45 71.0  9.0  5.05 55.6  6.0  3.00 33.0  

2SP21 4.000 8.1  7.70 30.8  9.0  9.00 36.0  6.0  6.00 24.0  

2SP26.4 5.400 8.2  8.15 44.0  9.0  9.00 48.6  4.9  5.45 29.4  

2SP35.9 9.500 7.1  7.65 72.7  5.0  7.00 66.5  2.45 23.3  

2BC2(SP40)BP 4.100 1.0  4.05 16.6  4.2  4.60 18.9  0.00 0.0  
2BC2(SP40)EP 0.4  4.2  
2EP(SP51) 11.000 0.20 2.2  2.10 23.1  0.00 0.0  

合　　計 47.000 242.9  249.8  109.7  



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

322.8  322.8  土砂運搬 m3



1 2号箇所

0 0

0 0

0 0

0 0

小池線2号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

929.3 290.5 322.8 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

929.3 1505.9 0.0 1355.3 0.0 1219.8

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

322.8  m3



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

260.5  260.5  

360.3  360.3  

植生シート張工 m2

植生マット m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工

植生シート張工 植生マット工  

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

2BP(SP4) － － － － －

2SP6 2.000 5.6  2.80 5.6  1.1  0.55 1.1  

2EC1(SP17) 11.000 7.3  6.45 71.0  15.0  8.05 88.6  

2SP21 4.000 8.1  7.70 30.8  15.0  15.00 60.0  

2SP26.4 5.400 9.0  8.55 46.2  14.0  14.50 78.3  

2SP35.9 9.500 7.8  8.40 79.8  5.0  9.50 90.3  

2BC2(SP40)BP 4.100 1.9  4.85 19.9  4.2  4.60 18.9  
2BC2(SP40)EP 1.3  4.2  
2EP(SP51) 11.000 0.65 7.2  2.10 23.1  

合　　計 47.000 260.5  360.3  



種　別：補強土壁

規　格：1号

工種 種別 細別 単位 数量 備考

鋼製枠(ユニット) H=0.6m m2 90.7 3分勾配

m2 58.3 直ユニット

set 126 3分勾配

set 81 直ユニット

植生土のう AD-GR-00 m2 0.0

袋 0

層厚管理材 SP-70E*BS 1*50 m2 248.4

不織布 MG-5 m
2 0.0 1m幅

補強拘束ネット AD-BK2206-2*25 m 0.0

補強拘束ネット付植生シート SG-MTG*GR25 m 248.4

ジオテキスタイル HG-36 m2 79.8

（アデム） HG-50 m2 0.0

HG-60 m2 0.0

HG-80 m2 483.7

HG-100 m2 0.0

HG-120 m2 220.2

HG-150 m
2 0.0

HG-200 m2 212.0

壁面強化材 UC-20 m
2 73.8

敷設面積計 m2 1069.5

連結金具 AD-JGL*AZ-SET set 99

連結金具（鋼製枠用） AD-JGU*AZ-SET set 153

固定ピン AD-D10*200 本 688 ジオテキスタイル

164 壁面強化材

砕石（基盤排水層） C-40 m3 87.5

吸出し防止材（基盤排水層用） S-100 m2 123.5

土工 まき出し・敷き均し,締固め工 m3 426.7

水平排水材 R-7*300C m 113.1

天端排水材 S-300 m2 120.4

暗渠排水管 φ150,360°有孔管 m 22.6 縦断方向

暗渠排水管 φ150,240°有孔管 m 23.0 横断方向

エルボ管 個 2 縦断方向

T字ジョイント管 個 4 横断方向

十字ジョイント管 個 0 縦断方向

排水材 M-3 m 36.5 縦排水

R-7*300C m 0.0 上載盛土部

砕石 C-40 m3 5.3 フィルター材（縦断方向）

m3 4.9 フィルター材（横断方向）

m3 0.0 縦排水

吸出し防止材 S-100 m
2 45.3 フィルター材（縦断方向）用

m2 42.0 フィルター材（横断方向）用

m2 0.0 縦排水（砕石）用

数量集計表

補強盛土工

排水工



種　別：補強土壁
規　格：1号

項目

*数量集計表より

鋼製枠(ユニット)延長 248.4 m

*鋼製枠(ユニット)延長(m)/鋼製枠(ユニット)1setあたりの幅(1.2m/set)

数量（セット数） 248.4/1.2= 207 set

*数量集計表より

壁面積 0.0 m2

*土のう壁面積(m2)×1m2当たりの土のう数(袋/m2)

数量（袋数） 0.0×25= 0 袋

*数量集計表より

248.4 m
2

*数量集計表より

補強拘束ネット付植生シート 248.4 m

ジオテキスタイル *数量集計表より （敷設面積） （敷設延長）

（アデム） HG-36 22.8 m

HG-50 0.0 m

HG-60 0.0 m

HG-80 103.2 m

HG-100 0.0 m

HG-120 43.2 m

HG-150 0.0 m

HG-200 37.2 m

*数量集計表より （敷設延長）

49.2 m

*HG-36～HG-60：2set/36m2，HG-80：3set/36m2，HG-100～HG-150：4set/36m2，HG-200：5set/36m2

（79.8+0.0+0.0）×2/36+483.7×3/36+（0.0+220.2+0.0）×4/36+212.0×5/36= 99 set

連結金具 *HG-80～HG-200敷設延長/1.2(m)×1(set) （補強材1枚につき1set使用）

（鋼製枠用） （103.2+0.0+43.2+0.0+37.2）/1.2= 153 set

*{ジオテキスタイル敷設延長(m)/1.2(m)＋隙間部の敷設枚数}×4(本) （補強材1枚につき4本使用）

（（22.8+0.0+0.0+103.2+0.0+43.2+0.0+37.2）/1.2+0）×4= 688 本

*壁面強化材敷設延長(m)/1.2(m)×4(本) （補強材1枚につき4本使用）

49.2/1.2×4= 164 本

砕石 *基盤排水層数量表より ＊ ロス率 20 %

（基盤排水層） 72.9×1.2 = 87.5 m3

吸出し防止材 *基盤排水層数量表より

（基盤排水層用） 123.5 m2

*数量集計表より

113.1 m

*数量集計表より

120.4 m2

220.2㎡

数量計算書

計算式

鋼製枠(ユニット)

植生土のう

層厚管理材

植生シート

79.8㎡

0.0㎡

0.0㎡

483.7㎡

0.0㎡

固定ピン 

水平排水材 

天端排水材

0.0㎡

212.0㎡

壁面強化材
（敷設面積）

73.8㎡

連結金具



数量集計表 （1）

1 2 3 4

鋼製枠(ユニット)

H=0.6m m 38.4 79.2 72.0 58.8 248.4

植生土のう

AD-GR-00 m
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

層厚管理材

SP-70E*BS 1*50 m2 38.4 79.2 72.0 58.8 248.4

植生シート

補強拘束ネット付植生シート m 38.4 79.2 72.0 58.8 248.4

ジオテキスタイル (アデム)

HG-36 m2 25.2 0.0 0.0 54.6 79.8

m 7.2 0.0 0.0 15.6 22.8

HG-50 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-60 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-80 m2 63.0 146.8 198.3 75.6 483.7

m 18.0 28.8 34.8 21.6 103.2

HG-100 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-120 m2 0.0 220.2 0.0 0.0 220.2

m 0.0 43.2 0.0 0.0 43.2

HG-150 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HG-200 m
2 0.0 0.0 212.0 0.0 212.0

m 0.0 0.0 37.2 0.0 37.2

隙間部敷設枚数 枚 0 0 0 0 0

壁面強化材

UC-20 m2 19.8 21.6 0.0 32.4 73.8

m 13.2 14.4 0.0 21.6 49.2

水平排水材 

R-7*300C m 0.0 56.1 57.0 0.0 113.1

天端排水材

S-300 m2 0.0 66.0 54.4 0.0 120.4

種別 単位
区間名

合計



区間名： 1

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m

2
） （m） （m） （m

2
） 品番 （m） （m） （m

2
） （枚） （m） （m） （m） （m） （m

2
）

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7 7.200 7.2 7.200 HG-36 3.5 7.200 25.2
6 7.200 7.2 7.200 7.200 10.8
5 6.000 6.0 6.000 HG-80 3.5 6.000 21.0
4 6.000 6.0 6.000 6.000 9.0
3 6.000 6.0 6.000 HG-80 3.5 6.000 21.0
2 6.000 6.0 6.000 HG-80 3.5 6.000 21.0

計 38.400 38.4 38.400 13.200 19.8 25.200 88.2 0.0 0.000 0.0

植生土のう 0.0 （m2）

数量計算書（1）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 2

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m

2
） （m） （m） （m

2
） 品番 （m） （m） （m

2
） （枚） （m） （m） （m） （m） （m

2
）

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7 13.200 13.2 13.200 14.400 21.6 5.1 12.933 66.0
6 13.200 13.2 13.200 HG-80 5.1 14.400 73.4 6 5.1 30.6
5 13.200 13.2 13.200 HG-80 5.1 14.400 73.4
4 13.200 13.2 13.200 HG-120 5.1 14.400 73.4 5 5.1 25.5
3 13.200 13.2 13.200 HG-120 5.1 14.400 73.4
2 13.200 13.2 13.200 HG-120 5.1 14.400 73.4

計 79.200 79.2 79.200 14.400 21.6 72.000 367.0 56.1 12.933 66.0

植生土のう 0.0 （m2）

数量計算書（2）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 3

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m

2
） （m） （m） （m

2
） 品番 （m） （m） （m

2
） （枚） （m） （m） （m） （m） （m

2
）

35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8 6.000 6.0 6.000 HG-80 5.7 6.000 34.2 1 5.7 5.7 5.7 9.550 54.4
7 9.600 9.6 9.600 HG-80 5.7 9.600 54.7
6 9.600 9.6 9.600 HG-80 5.7 9.600 54.7 4 5.7 22.8
5 9.600 9.6 9.600 HG-80 5.7 9.600 54.7
4 9.600 9.6 9.600 HG-200 5.7 9.600 54.7 4 5.7 22.8
3 9.600 9.6 9.600 HG-200 5.7 9.600 54.7
2 9.600 9.6 9.600 HG-200 5.7 9.600 54.7 1 5.7 5.7
1 8.400 8.4 8.400 HG-200 5.7 8.400 47.9

計 72.000 72.0 72.000 0.000 0.0 72.000 410.3 57.0 9.550 54.4

植生土のう 0.0 （m2）

数量計算書（3）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



区間名： 4

層 壁面材 層厚管理材 植生シート

番 延長 延長×1m巾 設置延長 延長 敷設面積 補強材 敷設長 延長 敷設面積 敷設数 敷設長 敷設長計 敷設長 延長 敷設面積
号 （m） （m

2
） （m） （m） （m

2
） 品番 （m） （m） （m

2
） （枚） （m） （m） （m） （m） （m

2
）

35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8 8.400 8.4 8.400 HG-36 3.5 8.400 29.4
7 7.200 7.2 7.200 7.200 10.8
6 7.200 7.2 7.200 HG-36 3.5 7.200 25.2
5 7.200 7.2 7.200 7.200 10.8
4 7.200 7.2 7.200 HG-80 3.5 7.200 25.2
3 7.200 7.2 7.200 7.200 10.8
2 7.200 7.2 7.200 HG-80 3.5 7.200 25.2
1 7.200 7.2 7.200 HG-80 3.5 7.200 25.2

計 58.800 58.8 58.800 21.600 32.4 37.200 130.2 0.0 0.000 0.0

植生土のう 0.0 （m2）

数量計算書（4）

壁面強化材 アデム 水平排水材 天端排水材



断面図

＊まき出し・敷均し,締固め工の対象は、

　ジオテキスタイル敷設範囲とする。

まき出し・敷均し,締固め工 断面図



まき出し・敷均し,締固め工

測点 単距離 断面積 平均断面積 土量 摘要

2EC1(SP17)-3.5m 16.32

2EC1(SP17) 3.50 16.32 16.32 57.1

SP21 4.00 16.32 16.32 65.3

SP26.4 5.43 16.42 16.37 88.9

SP26.4 0.00 18.35 17.39 0.0

SP35.9 9.55 27.37 22.86 218.3

小計 429.6

控除分 -2.9 

合計 426.7 m3

まき出し・敷均し,締固め工数量計算書



断面図

基盤排水層 V={(La+Lb)×H/2}×延長

砕石体積、吸出し防止材

底盤長 天端長 高さ 延長 砕石体積 吸出し防止材 掘削勾配

(m) (m) (m) (m) (m3) (m2)

1 5.10 5.28 0.60 12.93 40.26 68.27 (1：0.6)

2 5.70 5.88 0.60 9.55 33.18 56.15 (1：0.6)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

小計 73.44 124.42

控除分 -0.55 -0.91 

合計 72.89 123.51

基盤排水層 砕石体積 72.9 m3

吸出し防止材 123.5 m2

基盤排水層数量表



断面図

H= m

W= m

φ= mm

暗渠排水管延長数量表（排水計画図より）

1 11 21 31

2 12 22 32

3 13 23 33

4 14 24 34

5 15 25 35

6 16 26 36

7 17 27 37

8 18 28 38

9 19 29 39

10 20 30 40

計 計 計 計

合計 m

段上がり 1 箇所

暗渠排水管（φ150，360°有孔管 ）

m

エルボ管

× = 個 *段上がり部1箇所あたり2個

フィルター材（C-40）

（ × 2 
）× = m

3

不織布（吸出し防止材）

× × = m2

縦断方向排水工

0.50

0.50

150

延長 延長 延長 延長

12.041

9.242

1.342

0.000 0.000

22.625

22.625

1 2 2

0.50 0.50 - π× 0.075

22.625 0.000

22.63 5.26

0.50 4 22.63 45.26

砕石

長繊維不織布 H

W

高密度Pe 有孔管(φ)   

360°有孔



断面図

H= m

W= m

φ= mm

暗渠排水管延長数量表（排水計画図より）

1 11 1 11

2 12 2 12

3 13 3 13

4 14 4 14

5 15 5 15

6 16 6 16

7 17 7 17

8 18 8 18

9 19 9 19

10 20 10 20

計 計 計 計

合計 m 合計 m

暗渠排水管（φ150，240°有孔管 ）

m

T字ジョイント管

× = 個 *排水管1本あたり1個

フィルター材（C-40）

m

（ × 2 ）× = m3

不織布（吸出し防止材）

× × = m
2

横断方向排水工

0.50

0.50

150

管延長 管延長 砕石延長 砕石延長

6.100 5.600

6.100 5.600

5.500 5.000

5.300 4.800

23.000 0.000 21.000 0.000

23.000 21.000

0.50 0.50 - π× 0.075 21.00 4.88

23.000

4 1 4

21.000

0.50 4 21.00 42.00

W

砕石

長繊維不織布

H

高密度Pe 有孔管(φ)

240°有孔



縦排水材数量表（排水計画図より）

小段部

1 + 0.5 =

2 + 0.5 =

3 + 0.5 =

4 + 0.5 =

5 + 0.5 =

6 + 0.5 =

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

計 m

縦排水材（モノドレン）

m

切盛境排水工

勾配(1) 直高 敷設長 勾配(2) 直高 敷設長 勾配(3) 直高 敷設長 全長

4.5

1：0.6 3.699 4.4 4.9

1：0.6 3.347 4.0

5.4

1：0.6 5.260 6.2 6.7

1：0.6 4.179 4.9

7.3

1：0.6 6.115 7.2 7.7

1：0.6 5.754 6.8

36.5

36.5



数量集計表
種　別：小口止め
規　格：

細　別 規　格 単位 小口止め工 合　計 摘　要

1.4  1.4  

6.2  6.2  

5.8  5.8  目地材 m2

コンクリート m3

型枠 m2



単位数量計算書
細　　別：小口止め工
規　　格：小口止め工 1箇所当り

名　　称：小口止め工
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート 構造図より

1.44
1.4  m3

型枠 構造図より

6.22
6.2  m2

目地材 構造図より

5.76
5.8  m2

W=0.9

名　称

材　　　　　料　　　　　表

単位

コンクリ―ト

型　枠

目地材

数　量

1
:0.3

1.0基当り

　　　計　　算　　式

3.2*0.9*0.5 m3 1.44

3.2*0.9+3.2*1.044*0.5*2 m2 6.22

3.2*0.9*2 m2 5.76

L=0.5m

H=
3.
2



数量集計表
種　別：側溝工
規　格：

細　別 規　格 単位 側溝工 合　計 摘　要

23.7  23.7  
L型側溝撤去再設
置

PL2-B350
幅員内（土砂）タイプ

m



数量調書

名　称：PL2-B350撤去再設置 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

23.7  

小　　計 23.7  

合　　計 23.7  

2EC1(SP17)-7.7～2SP26.4+6.6（L）



単位数量計算書
細　　別：L型側溝撤去再設置
規　　格：PL2-B350 幅員内（土砂）タイプ 10.00 m当り

名　　称：PL2-B350 幅員内（土砂）タイプ
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
L型側溝 10.000/2.000=5.00
PL2-B350 幅員内
（土砂）タイプ

5.0  個
敷きモルタル 0.020×0.550×10.000=0.11

1：3
0.1  m3

基礎コンクリート 0.10×0.600×10.000=0.60

18-8-25BB･t=10cm
0.6  m2

基礎砕石 0.650×10.000=6.50

RC-40･t=10cm
6.5  m2

基面整正 0.650×10.000=6.50

6.5  m2

0.55

0.100.350.10

幅員

0.550.05

0.60

0
.
0
9

0
.
0
9
50
.
1
0

0
.
0
2

0
.
1
5
5

0
.
0
55

0
.
1
00

L型側溝

JIS A 5306

敷モルタル

1:3
0.05

0.65

基礎材

基礎コンクリート

RC-40

(18-8-25BB)



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

189.7  189.7  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 189.7  m2



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

8.9  8.9  

189.7  189.7  

64.0  64.0  

7.6  7.6  

64.0  64.0  

168.2  168.2  

Co殻 m3

建設副産物処分 t

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 展開図より

アスファルト舗装 4.70+4.15=8.85
･t=15cm以下 8.9  m
舗装版破砕 展開図より

アスファルト舗装 189.68
･t=15cm以下 189.7  m2



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工

無筋構造物   

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

2BP(SP4) － － －

2SP6 2.000 0.00 0.0  

2EC1(SP17) 11.000 2.2  1.10 12.1  

2SP21 4.000 2.1  2.15 8.6  

2SP26.4 5.400 2.4  2.25 12.2  

2SP35.9 9.500 1.9  2.15 20.4  

2BC2(SP40)BP 4.100 0.9  1.40 5.7  
2BC2(SP40)EP 0.9  
2EP(SP51) 11.000 0.45 5.0  

合　　計 47.000 64.0  



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
構造物取壊し

無筋構造物 64.0

64.0  m3
殻運搬処分 189.68×0.04=7.59

As殻
7.6  m3

殻運搬処分

Co殻
64.0  m3

建設副産物処分 (7.59+64.0)×2.35=168.24

168.2  t



　小池線　
　　地震災害3号箇所　



設計数量総括表
設計書名：小池線3号箇所 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

0    

0    

9    

0    

1    

11    

38    

2    

1    

93    

5    

1    

110.1  

30.6  

8.5  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

埋戻し W<1.0m m3

路盤工 式

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3

盛土工 式

路床盛土 m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

土工 式

掘削工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線3号箇所 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

9.8  

0.0  

0.0  

1    

30    

1    

1    

15.5  

0.0  

1    

1    

49.4  

13.5  

9.9  

14.7  

14.7  

基礎栗石 (割栗石50～150mm) m2

基面整正 m2

裏込材 (RC-40) m3

基礎コンクリート (18-8-40) m3

ブロック積工 式

ブロック積 (BW-L-N-0.3) m2

植生マット m2

擁壁工 式

法面保護工 式

植生シート張工 m2

土砂運搬 m3

緑化工 式

人力切土法面整形 m2

残土処理工 式

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

法面整形工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線3号箇所 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

23.0  

4.7  

19.3  

2.6  

19.4  

1    

1    

1.0  

1    

1    

117.4  

1    

1    

8.5  

117.4  

17.0  

4.7  

水抜管 (VPφ50) m

間詰コンクリート

裏込コン0.20m3/m2＋
胴込コン0.19m3/m2を含む
（ロス率+0.12）
(18-8-40) m3

吸出し防止材 (□30cm・t=10mm) m2

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

アスファルト舗装
工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

フトン篭 2000*1200*400 枚

舗装工 式

排水処理工 式

排水処理工 式

型枠 m2

目地材 m2



設計数量総括表
設計書名：小池線3号箇所 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

17.0  

51.0  

殻運搬処分 Co殻 m3

建設副産物処分 t



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

8.9  8.9  

0.0  0.0  

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

掘削工(ルーズ) 人力併用BH掘削(ルーズ) 掘削工(地山) 人力併用BH掘削(地山)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

3BP(SP378) － － － － － － － － －

3EC1(SP382) 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.4  0.20 0.8  0.00 0.0  

3SP385.5 3.500 0.00 0.0  0.00 0.0  0.3  0.35 1.2  0.00 0.0  

3SP391.7BP 6.200 0.00 0.0  0.00 0.0  0.1  0.20 1.2  0.00 0.0  

3SP391.7EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.7  0.40 0.0  0.00 0.0  

3EP(SP408) 16.300 0.00 0.0  0.00 0.0  0.35 5.7  0.00 0.0  

合　　計 30.000 0.0  0.0  8.9  0.0  



一般計算書
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
掘削工

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3

人力併用BH掘削(ルーズ)

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

10.5  10.5  

38.4  38.4  

1.6  1.6  路肩盛土 m3

路床盛土 m3

路体盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

路床盛土 路体盛土 路肩盛土

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

3BP(SP378) － － － 0.2  － － － －

3EC1(SP382) 4.000 0.00 0.0  0.2  0.20 0.8  0.00 0.0  

3SP385.5 3.500 2.1  1.05 3.7  7.3  3.75 13.1  0.00 0.0  

3SP391.7BP 6.200 0.1  1.10 6.8  0.1  3.70 22.9  0.00 0.0  

3SP391.7EP 0.000 0.05 0.0  0.2  0.15 0.0  0.2  0.10 0.0  

3EP(SP408) 16.300 0.00 0.0  0.10 1.6  0.10 1.6  

合　　計 30.000 10.5  38.4  1.6  



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

93.2  93.2  

5.3  5.3  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

床掘 埋戻し  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

3BP(SP378) － 2.0  － － 0.3  － －

3EC1(SP382) 4.000 2.8  2.40 9.6  0.4  0.35 1.4  

3SP385.5 3.500 15.0  8.90 31.2  0.4  0.40 1.4  

3SP391.7BP 6.200 1.9  8.45 52.4  0.4  0.40 2.5  

3SP391.7EP 0.000 0.95 0.0  0.20 0.0  

3EP(SP408) 16.300 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 30.000 93.2  5.3  



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

110.1  110.1  

30.6  30.6  

8.5  8.5  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工 展開図より

M-40・t=10cm 110.11
110.1  m2

下層路盤工 展開図より

RC-40・t=30cm 30.60
30.6  m2

不陸整正 展開図より

t=2cm 8.52
8.5  m2



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

9.8  9.8  

0.0  0.0  

0.0  0.0  人力切土法面整形 m2

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工

盛土法面整形 切土法面整形 人力切土法面整形

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

3BP(SP378) － － － － － － －

3EC1(SP382) 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

3SP385.5 3.500 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

3SP391.7BP 6.200 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

3SP391.7EP 0.000 1.2  0.60 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

3EP(SP408) 16.300 0.60 9.8  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 30.000 9.8  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

29.9  29.9  土砂運搬 m3



1 3号箇所

0 0

0 0

0 0

0 0

小池線3号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

55.8 26.9 29.9 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

55.8 102.1 0.0 91.9 0.0 82.7

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

29.9  m3



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

15.5  15.5  

0.0  0.0  

植生シート張工 m2

植生マット m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工

植生シート張工 植生マット工  

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

3BP(SP378) － － － － －

3EC1(SP382) 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

3SP385.5 3.500 0.00 0.0  0.00 0.0  

3SP391.7BP 6.200 0.00 0.0  0.00 0.0  

3SP391.7EP 0.000 1.9  0.95 0.0  0.00 0.0  

3EP(SP408) 16.300 0.95 15.5  0.00 0.0  

合　　計 30.000 15.5  0.0  



数量集計表
種　別：擁壁工
規　格：ブロック積工

細　別 規　格 単位 擁壁工 合　計 摘　要

49.4  49.4  

13.5  13.5  

9.9  9.9  

14.7  14.7  

14.7  14.7  

23.0  23.0  

4.7  4.7  

19.3  19.3  

2.6  2.6  

19.4  19.4  

吸出し防止材 (□30cm・t=10mm) m2

水抜管 (VPφ50) m

目地材 m2

間詰コンクリート

裏込コン0.20m3/m2＋
胴込コン0.19m3/m2を含む
（ロス率+0.12）
(18-8-40) m3

基面整正 m2

型枠 m2

基礎コンクリート (18-8-40) m3

基礎栗石 (割栗石50～150mm) m2

ブロック積 (BW-L-N-0.3) m2

裏込材 (RC-40) m3



単位数量計算書
種　別：擁壁工
規　格：ブロック積工 1箇所当り

名　　称：ブロック積工
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
ブロック積 構造図より
(BW-L-N-0.3)

49.36
49.4  m2

裏込材 構造図より
(RC-40)

13.5
13.5  m3

基礎 構造図より
コンクリート
(18-8-40) 9.87

9.9  m3
基礎 構造図より
栗石
(割栗石50～150mm) 14.7

14.7  m2

6
.
6
5

1号基礎工 L=5.7m
混合(2段式)擁壁工
(TW-L-N) L=3.0m 1号基礎工 L=4.7m
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ブロック積工(BW-L-N-0.3) L=13.5m

3.80 3.50 6.20

3.70 2.00

2.00 1.50 1.50

1
:
0.

4
S
L
=
5.
0

4.70

4.70

目
地
材

目
地

材

目
地
材

目
地
材

目
地

材

排水処理工
(ふとんカゴ)N=1.0基

2000*1200*400

①
②

③
④

⑤

1:0.4

SL=2.2

1:0.4

SL=3.3

1:0.4

SL=5.0

1:0.4

SL=1.7

2.
4
0 3
.4
0

1
.9
0

0.3
0

0.2
0
0.3

5

0.30

コンクリートブロック積工数量計算表 NO.1

番

号
測点

距離
法長 勾配

補強
厚

ブロック 基礎 基面 基礎 端部
上部

面積
裏込砕石 ﾌｰﾁﾝ コン 栗石 整正 型枠 型枠 目地材面積

下部 断面 体積 幅Ｂ 体積 面積 面積 面積 面積 有 本体 基礎
3BP(SP378) 3.80 2.20 0.40 0.20 0.5 0.66 1 1.3 0.2

1 3EC1(SP382) 3.70 3.30 0.40 0.20 10.31 0.8 2.4 0.66 0.68 3.2 3.2 1.88 0.00   
2.00 3.30 0.40 0.20 0.8 0.66   

2 SP384 2.00 5.00 0.40 0.20 8.30 1.5 2.3 0.66 0.36 1.7 1.7 1.00 0.00 1 2.8 0.2
1.50 5.00 0.40 0.20 1.5 1.75   

3 SP385.5 1.50 5.00 0.40 0.20 7.50 1.5 2.3 1.75 3.99 2.9 2.9 6.11 2.66   
1.50 5.00 0.40 0.20 1.5 1.75   

4 SP387 1.50 5.00 0.40 0.20 7.50 1.5 2.3 1.75 3.99 2.9 2.9 6.11 2.66 1 0.2
4.70 5.00 0.40 0.20 1.5 0.66   

5 SP391.7 4.70 1.70 0.40 0.20 15.75 0.3 4.2 0.66 0.85 4.0 4.0 2.35 0.18   
控 除

計 49.36 13.5 9.87 14.7 14.7 17.45 5.50 (4.1) (0.6)

0.60

3BP(SP378)

3EC1(SP382)

SP385.5

SP391.7
5.
00

6.
65

B=
0.5

B=
0.8

B=
1.5

B=
0.3

ブロック積工
(B W - L- N -0 . 3 )断面図

S=1:100

ブロック積工
(BW - L -N - 0 .3 )

裏込材
RC -4 0

吸出し防止材
□30 c m・t= 1 0m m

水抜管 VPφ50
(2m2に1箇所配置)

1号基礎工
18 - 8 -4 0 混合(2段式)擁壁

18 -8 - 4 0

基礎材
割栗石50～150 m m

裏込コン0.20m3/m2
胴込コン0.19m3/m2を含む（ロス率+0.12）
間知ブロック（材料）を含む目地材

=2.8

目地材
=1.3



単位数量計算書
種　別：擁壁工
規　格：ブロック積工 1箇所当り

名　　称：ブロック積工
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
基面整正 構造図より

14.7
14.7  m2

型枠 構造図より
基礎部+端部
17.45+5.50=22.95

23.0  m2
目地材 構造図より

本体+基礎
4.1+0.6=4.7

4.7  m2
間詰コンクリート 裏込コン0.20m3/m2+胴込コン0.19m3/m2を含む（ロス率+0.12）

(18-8-40) (0.20+0.19)*49.36=19.25
19.3  m3

吸出し防止材 49.36/2=24.68
(25+4)*0.30*0.30=2.61

(□30cm・t=10mm)
2.6  m2

水抜管 49.36/2=24.68
25*0.60+4*1.11=19.44

(VPφ50)
19.4  m

1:
0. 4

1
:0
. 4

コ ン クリ ー ト
型 枠
基 礎 材
基 面 整 正

数 量 単 位 備 考名 　 称
1m 当 り

2.66
4 .07
1 .95
1 .95

m 3
m ２
m ２
m ２

コ ンクリ ー ト
型 枠
基 礎 材
基 面 整 正

数 量 単 位 備 考名 　 称
1m 当 り

0 .18
0 .50
0 .86
0 .86

m 3
m ２
m ２
m ２

1 号 基 礎 工 断 面 図
混 合 ( 2 段 式 ) 擁 壁
( T W - L - N ) 断 面 図

吸出 し防 止 材
□ 3 0 c m ・ t = 1 0 m m

水 抜管  VPφ 50
(今 回4 箇所 配置 )

目 地 材
=0.2

0.3
0
0.2

0
0.3

5

0.40

0
.
6
0

2.
0
01
.
40

1 . 95

0
.8
0

0 .20

0. 10 1. 75 0.1 0

平 均 1.11

0
.1
5

0.
20

0.
8
0

0
.
40

0 . 15

0. 10 0. 66 0. 10

0. 86

0
.1
5

0
.
3
5

0.
15



数量集計表
種　別：排水処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 側溝工 合　計 摘　要

1.0  1.0  フトン篭 2000*1200*400 枚



数量調書

名　称：フトン篭 単　位：枚

測　　点 数 量 摘　　要

1.0  

小　　計 1.0  

合　　計 1.0  

3SP385.5付近（R）



単位数量計算書
細　　別：排水処理工
規　　格： 1枚当り

名　　称：フトン篭
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
フトン篭 構造図より
2000×1200×400
（＃8 網目13cm）

1.0  枚
中詰栗石 構造図より

(径15～20cm)
0.9  m3

止杭 構造図より

(生松丸太)
2.0  本

　　数　　量　　

1枚当り

ふとんかご

止杭

中詰栗石

名　　称

1.20×0.40×2.00

径15～20cm

生松丸太

規　　格

本

単位

3

枚

m

2

0.9

1

1,200

2
,
0
0
0

＃8 網目13cm

500 1,000 500

4
0
0

フトン篭

2000×1200×400

止杭（生松丸太）

末口　0.09 m  L=1.50 m



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

117.4  117.4  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 117.4  m2



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

8.5  8.5  

117.4  117.4  

17.0  17.0  

4.7  4.7  

17.0  17.0  

51.0  51.0  

Co殻 m3

建設副産物処分 t

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 展開図より

アスファルト舗装 4.20+4.34=8.54
･t=15cm以下 8.5  m
舗装版破砕 展開図より

アスファルト舗装 117.39
･t=15cm以下 117.4  m2



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工

無筋構造物   

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

3BP(SP378) － 0.7  － －

3EC1(SP382) 4.000 1.1  0.90 3.6  

3SP385.5 3.500 2.1  1.60 5.6  

3SP391.7BP 6.200 0.4  1.25 7.8  

3SP391.7EP 0.000 0.20 0.0  

3EP(SP408) 16.300 0.00 0.0  

合　　計 30.000 17.0  



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
構造物取壊し

無筋構造物 17.0

17.0  m3
殻運搬処分 117.39×0.04=4.70

As殻
4.7  m3

殻運搬処分

Co殻
17.0  m3

建設副産物処分 (4.70+17.0)×2.35=51.00

51.0  t



　小池線　

　　地震災害4号箇所その1　



設計数量総括表
設計書名：小池線4号箇所その1 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

0    

0    

12    

0    

1    

0    

0    

1    

1    

0    

0    

1    

56.0  

56.0  

9.7  

土工 式

掘削工 式

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

盛土工 式

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3

路盤工 式

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

不陸整正 t=2cm m2



設計数量総括表
設計書名：小池線4号箇所その1 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

0.0  

0.0  

0.0  

1    

10    

1    

1    

3.0  

0.0  

1    

1    

62.0  

1    

1    

10.5  

62.0  

法面整形工 式

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

人力切土法面整形 m2

購入土工 式

土砂運搬 m3

緑化工 式

法面保護工 式

植生シート張工 m2

植生マット m2

舗装工 式

アスファルト舗装
工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



設計数量総括表
設計書名：小池線4号箇所その1 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

0.0  

2.5  

0.0  

5.8  

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

殻運搬処分 Co殻 m3

建設副産物処分 t



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

11.9  11.9  

0.0  0.0  

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

掘削工(ルーズ) 人力併用BH掘削(ルーズ) 掘削工(地山) 人力併用BH掘削(地山)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-1BP(SP108) － － － － － － － － －

4-1EC1(SP112) 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  1.7  0.85 3.4  0.00 0.0  

4-1EP(SP122) 10.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.85 8.5  0.00 0.0  

合　　計 14.000 0.0  0.0  11.9  0.0  



一般計算書
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
掘削工

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3

人力併用BH掘削(ルーズ)

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

0.8  0.8  

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

路床盛土 路体盛土 路肩盛土

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-1BP(SP108) － － － － － － －

4-1EC1(SP112) 10.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.1  0.05 0.5  

4-1EP(SP122) 5.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.05 0.3  

合　　計 15.000 0.0  0.0  0.8  



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

床掘 埋戻し  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-1BP(SP108) － － － － －

4-1EC1(SP112) 10.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

4-1EP(SP122) 5.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 15.000 0.0  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

56.0  56.0  

56.0  56.0  

9.7  9.7  

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

不陸整正 t=2cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工 展開図より

M-40・t=10cm 55.98
56.0  m2

下層路盤工 展開図より

RC-40・t=30cm 55.98
56.0  m2

不陸整正 展開図より

t=2cm 9.67
9.7  m2



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

人力切土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工

盛土法面整形 切土法面整形 人力切土法面整形

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

4-1BP(SP108) － － － － － － －

4-1EC1(SP112) 10.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

4-1EP(SP122) 5.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 15.000 0.0  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：購入土工
規　格：

細　別 規　格 単位 購入土工 合　計 摘　要

9.8  9.8  土砂運搬 m3



1 その1

2 その2

3 その3

4 その4

5 その5

6 その6 100.5 219.5 0.0 197.6 0.0 177.8

419.3 0.6 0.7 0.0

231.9

100.5 77.3 85.9 0.0

89.2 142.7 158.6 0.0

419.9

89.2 286.3 0.0 257.7 0.0

419.3 518.4 0.0 466.6 0.0

6.8 5.6 6.2 0.0

12.4 30.0 0.0 27.0 0.0 24.3 12.4 11.9 13.2 0.0

0.8 8.8 9.8 0.0

6.8 15.3 0.0 13.8 0.0 12.4

0.8 11.9 0.0 10.7 0.0 9.6

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

⑥ ⑦
必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足

② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

小池線4号箇所　土量配分

施工順序 工区
①



一般計算書
種　　別：購入土工
ブロック：購入土工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

9.8  m3



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

3.0  3.0  

0.0  0.0  

植生シート張工 m2

植生マット m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工

植生シート張工 植生マット工  

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

4-1BP(SP108) － － － － －

4-1EC1(SP112) 10.000 0.4  0.20 2.0  0.00 0.0  

4-1EP(SP122) 5.000 0.20 1.0  0.00 0.0  

合　　計 15.000 3.0  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

62.0  62.0  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工 展開図より

密粒度As13F・t=4 62.00
cm 62.0  m2



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

10.5  10.5  

62.0  62.0  

0.0  0.0  

2.5  2.5  

0.0  0.0  

5.8  5.8  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

Co殻 m3

建設副産物処分 t



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 展開図より

アスファルト舗装 6.12+4.38=10.50
･t=15cm以下 10.5  m
舗装版破砕 展開図より

アスファルト舗装 62.00
･t=15cm以下 62.0  m2



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工

無筋構造物   

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-1BP(SP108) － － －

4-1EC1(SP112) 10.000 0.00 0.0  

4-1EP(SP122) 5.000 0.00 0.0  

合　　計 15.000 0.0  0.0  0.0  



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
構造物取壊し

無筋構造物

0.0  m3
殻運搬処分 62.00×0.04=2.48

As殻
2.5  m3

殻運搬処分

Co殻
0.0  m3

建設副産物処分 (2.48+0)×2.35=5.83

5.8  t



　小池線　

　　地震災害4号箇所その2　



設計数量総括表
設計書名：小池線4号箇所その2 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

0    

0    

15    

0    

1    

6    

0    

1    

1    

0    

0    

1    

32.4  

32.4  

8.9  

土工 式

掘削工 式

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

盛土工 式

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3

路盤工 式

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

不陸整正 t=2cm m2



設計数量総括表
設計書名：小池線4号箇所その2 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

0.0  

0.0  

0.0  

1    

6    

1    

1    

0.0  

0.0  

1    

1    

40.3  

1    

1    

8.9  

40.3  

法面整形工 式

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

人力切土法面整形 m2

残土処理工 式

土砂運搬 m3

緑化工 式

法面保護工 式

植生シート張工 m2

植生マット m2

舗装工 式

アスファルト舗装
工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



設計数量総括表
設計書名：小池線4号箇所その2 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

0.0  

1.6  

0.0  

3.8  

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

殻運搬処分 Co殻 m3

建設副産物処分 t



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

15.3  15.3  

0.0  0.0  

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

掘削工(ルーズ) 人力併用BH掘削(ルーズ) 掘削工(地山) 人力併用BH掘削(地山)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-2BP(SP155) － － － － － － － － －

SP160 5.000 0.00 0.0  0.00 0.0  3.4  1.70 8.5  0.00 0.0  

4-2EP(SP164) 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  1.70 6.8  0.00 0.0  

合　　計 9.000 0.0  0.0  15.3  0.0  



一般計算書
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
掘削工

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3

人力併用BH掘削(ルーズ)

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

6.3  6.3  

0.0  0.0  

0.5  0.5  

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

路床盛土 路体盛土 路肩盛土

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-2BP(SP155) － － － － － － －

SP160 5.000 1.4  0.70 3.5  0.00 0.0  0.1  0.05 0.3  

4-2EP(SP164) 4.000 0.70 2.8  0.00 0.0  0.05 0.2  

合　　計 9.000 6.3  0.0  0.5  



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

床掘 埋戻し  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-2BP(SP155) － － － － －

SP160 5.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

4-2EP(SP164) 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 9.000 0.0  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

32.4  32.4  

32.4  32.4  

8.9  8.9  

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

不陸整正 t=2cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工 展開図より

M-40・t=10cm 32.38
32.4  m2

下層路盤工 展開図より

RC-40・t=30cm 32.38
32.4  m2

不陸整正 展開図より

t=2cm 8.89
8.9  m2



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

人力切土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工

盛土法面整形 切土法面整形 人力切土法面整形

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

4-2BP(SP155) － － － － － － －

SP160 5.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

4-2EP(SP164) 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 9.000 0.0  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 購入土工 合　計 摘　要

6.2  6.2  土砂運搬 m3



1 その1

2 その2

3 その3

4 その4

5 その5

6 その6

小池線4号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

0.8 8.8 9.8 0.0

6.8 15.3 0.0 13.8 0.0 12.4

0.8 11.9 0.0 10.7 0.0 9.6

6.8 5.6 6.2 0.0

12.4 30.0 0.0 27.0 0.0 24.3 12.4 11.9 13.2 0.0

419.3 518.4 0.0 466.6 0.0

89.2 286.3 0.0 257.7 0.0

177.8

419.3 0.6 0.7 0.0

231.9

100.5 77.3 85.9 0.0

89.2 142.7 158.6 0.0

419.9

100.5 219.5 0.0 197.6 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

6.2  m3



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

植生シート張工 m2

植生マット m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工

植生シート張工 植生マット工  

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

4-2BP(SP155) － － － － －

SP160 5.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

4-2EP(SP164) 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 9.000 0.0  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

40.3  40.3  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 40.3  m2



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

8.9  8.9  

40.3  40.3  

0.0  0.0  

1.6  1.6  

0.0  0.0  

3.8  3.8  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

Co殻 m3

建設副産物処分 t



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 展開図より

アスファルト舗装 4.44+4.45=8.89
･t=15cm以下 8.9  m
舗装版破砕 展開図より

アスファルト舗装 40.25
･t=15cm以下 40.3  m2



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工

無筋構造物   

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-2BP(SP155) － － －

SP160 5.000 0.00 0.0  

4-2EP(SP164) 4.000 0.00 0.0  

合　　計 9.000 0.0  0.0  0.0  



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
構造物取壊し

無筋構造物

0.0  m3
殻運搬処分 40.25×0.04=1.61

As殻
1.6  m3

殻運搬処分

Co殻
0.0  m3

建設副産物処分 (1.61+0)×2.35=3.78

3.8  t



　小池線　

　　地震災害4号箇所その3　



設計数量総括表
設計書名：小池線4号箇所その3 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

0    

0    

30    

0    

1    

12    

0    

0    

1    

0    

0    

1    

50.7  

50.7  

9.1  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

埋戻し W<1.0m m3

路盤工 式

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3

盛土工 式

路床盛土 m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

土工 式

掘削工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線4号箇所その3 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

0.0  

0.0  

0.0  

1    

13    

1    

1    

0.0  

0.0  

1    

1    

59.5  

1    

1    

9.1  

59.5  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

アスファルト舗装
工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

植生マット m2

舗装工 式

法面保護工 式

植生シート張工 m2

土砂運搬 m3

緑化工 式

人力切土法面整形 m2

残土処理工 式

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

法面整形工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線4号箇所その3 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

0.0  

2.4  

0.0  

5.6  

殻運搬処分 Co殻 m3

建設副産物処分 t

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

30.0  30.0  

0.0  0.0  

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

掘削工(ルーズ) 人力併用BH掘削(ルーズ) 掘削工(地山) 人力併用BH掘削(地山)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-3BP(SP183) － － － － － － － － －

SP188 5.000 0.00 0.0  0.00 0.0  3.2  1.60 8.0  0.00 0.0  

4-3MC2(SP194) 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  3.1  3.15 18.9  0.00 0.0  

4-3EP(SP196) 2.000 0.00 0.0  0.00 0.0  1.55 3.1  0.00 0.0  

合　　計 13.000 0.0  0.0  30.0  0.0  



一般計算書
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
掘削工

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3

人力併用BH掘削(ルーズ)

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

12.4  12.4  

0.0  0.0  

0.0  0.0  路肩盛土 m3

路床盛土 m3

路体盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

路床盛土 路体盛土 路肩盛土

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-3BP(SP183) － － － － － － －

SP188 5.000 1.3  0.65 3.3  0.00 0.0  0.00 0.0  

4-3MC2(SP194) 6.000 1.3  1.30 7.8  0.00 0.0  0.00 0.0  

4-3EP(SP196) 2.000 0.65 1.3  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 13.000 12.4  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

床掘 埋戻し  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-3BP(SP183) － － － － －

SP188 5.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

4-3MC2(SP194) 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

4-3EP(SP196) 2.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 13.000 0.0  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

50.7  50.7  

50.7  50.7  

9.1  9.1  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工 展開図より

M-40・t=10cm 50.69
50.7  m2

下層路盤工 展開図より

RC-40・t=30cm 50.69
50.7  m2

不陸整正 展開図より

t=2cm 9.09
9.1  m2



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

0.0  0.0  人力切土法面整形 m2

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工

盛土法面整形 切土法面整形 人力切土法面整形

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

4-3BP(SP183) － － － － － － －

SP188 5.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

4-3MC2(SP194) 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

4-3EP(SP196) 2.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 13.000 0.0  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 購入土工 合　計 摘　要

13.2  13.2  土砂運搬 m3



1 その1

2 その2

3 その3

4 その4

5 その5

6 その6

小池線4号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

0.8 8.8 9.8 0.0

6.8 15.3 0.0 13.8 0.0 12.4

0.8 11.9 0.0 10.7 0.0 9.6

6.8 5.6 6.2 0.0

12.4 30.0 0.0 27.0 0.0 24.3 12.4 11.9 13.2 0.0

419.3 518.4 0.0 466.6 0.0

89.2 286.3 0.0 257.7 0.0

177.8

419.3 0.6 0.7 0.0

231.9

100.5 77.3 85.9 0.0

89.2 142.7 158.6 0.0

419.9

100.5 219.5 0.0 197.6 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

13.2  m3



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

植生シート張工 m2

植生マット m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工

植生シート張工 植生マット工  

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

4-3BP(SP183) － － － － －

SP188 5.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

4-3MC2(SP194) 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

4-3EP(SP196) 2.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 13.000 0.0  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

59.5  59.5  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 59.5  m2



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

9.1  9.1  

59.5  59.5  

0.0  0.0  

2.4  2.4  

0.0  0.0  

5.6  5.6  

Co殻 m3

建設副産物処分 t

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 展開図より

アスファルト舗装 4.54+4.59=9.13
･t=15cm以下 9.1  m
舗装版破砕 展開図より

アスファルト舗装 59.47
･t=15cm以下 59.5  m2



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工

無筋構造物   

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-3BP(SP183) － － －

SP188 5.000 0.00 0.0  

4-3MC2(SP194) 6.000 0.00 0.0  

4-3EP(SP196) 2.000 0.00 0.0  

合　　計 13.000 0.0  0.0  0.0  



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
構造物取壊し

無筋構造物

0.0  m3
殻運搬処分 59.47×0.04=2.38

As殻
2.4  m3

殻運搬処分

Co殻
0.0  m3

建設副産物処分 (2.38+0)×2.35=5.59

5.6  t



　小池線　

　　地震災害4号箇所その4　



設計数量総括表
設計書名：小池線4号箇所その4 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

0    

0    

0    

0    

1    

87    

319    

14    

1    

518    

0    

1    

173.3  

173.3  

8.9  

土工 式

掘削工 式

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

盛土工 式

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3

路盤工 式

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

不陸整正 t=2cm m2



設計数量総括表
設計書名：小池線4号箇所その4 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

180.6  

0.0  

0.0  

1    

1    

1    

1    

221.7  

0.0  

1    

1    

170.5  

1    

1    

8.9  

170.5  

法面整形工 式

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

人力切土法面整形 m2

残土処理工 式

土砂運搬 m3

緑化工 式

法面保護工 式

植生シート張工 m2

植生マット m2

舗装工 式

アスファルト舗装
工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



設計数量総括表
設計書名：小池線4号箇所その4 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

28.7  

6.8  

28.7  

83.5  

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

殻運搬処分 Co殻 m3

建設副産物処分 t



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

掘削工(ルーズ) 人力併用BH掘削(ルーズ) 掘削工(地山) 人力併用BH掘削(地山)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-4BP(SP263) － － － － － － － － －

4-4BC1(SP278.4) 15.400 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP286 7.600 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

4-4MC1(SP291.2) 5.200 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

4-4EPEC1(SP304) 12.800 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 41.000 0.0  0.0  0.0  0.0  



一般計算書
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
掘削工

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3

人力併用BH掘削(ルーズ)

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

87.2  87.2  

318.6  318.6  

13.5  13.5  

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

路床盛土 路体盛土 路肩盛土

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-4BP(SP263) － － － － － － －

4-4BC1(SP278.4) 15.400 3.0  1.50 23.1  14.7  7.35 113.2  0.5  0.25 3.9  

SP286 7.600 3.6  3.30 25.1  14.5  14.60 111.0  0.5  0.50 3.8  

4-4MC1(SP291.2) 5.200 3.3  3.45 17.9  6.3  10.40 54.1  0.5  0.50 2.6  

4-4EPEC1(SP304) 12.800 1.65 21.1  3.15 40.3  0.25 3.2  

合　　計 41.000 87.2  318.6  13.5  



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

518.4  518.4  

0.0  0.0  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

床掘 埋戻し  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-4BP(SP263) － － － － －

4-4BC1(SP278.4) 15.400 24.1  12.05 185.6  0.00 0.0  

SP286 7.600 20.4  22.25 169.1  0.00 0.0  

4-4MC1(SP291.2) 5.200 12.3  16.35 85.0  0.00 0.0  

4-4EPEC1(SP304) 12.800 6.15 78.7  0.00 0.0  

合　　計 41.000 518.4  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

173.3  173.3  

173.3  173.3  

8.9  8.9  

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

不陸整正 t=2cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工 展開図より

M-40・t=10cm 173.3
173.3  m2

下層路盤工 展開図より

RC-40・t=30cm 173.30
173.3  m2

不陸整正 展開図より

t=2cm 8.85
8.9  m2



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

180.6  180.6  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

人力切土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工

盛土法面整形 切土法面整形 人力切土法面整形

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

4-4BP(SP263) － － － － － － －

4-4BC1(SP278.4) 15.400 8.3  4.15 63.9  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP286 7.600 8.1  8.20 62.3  0.00 0.0  0.00 0.0  

4-4MC1(SP291.2) 5.200 3.7  5.90 30.7  0.00 0.0  0.00 0.0  

4-4EPEC1(SP304) 12.800 1.85 23.7  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 41.000 180.6  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 購入土工 合　計 摘　要

0.7  0.7  土砂運搬 m3



1 その1

2 その2

3 その3

4 その4

5 その5

6 その6

小池線4号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

0.8 8.8 9.8 0.0

6.8 15.3 0.0 13.8 0.0 12.4

0.8 11.9 0.0 10.7 0.0 9.6

6.8 5.6 6.2 0.0

12.4 30.0 0.0 27.0 0.0 24.3 12.4 11.9 13.2 0.0

419.3 518.4 0.0 466.6 0.0

89.2 286.3 0.0 257.7 0.0

177.8

419.3 0.6 0.7 0.0

231.9

100.5 77.3 85.9 0.0

89.2 142.7 158.6 0.0

419.9

100.5 219.5 0.0 197.6 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

0.7  m3



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

221.7  221.7  

0.0  0.0  

植生シート張工 m2

植生マット m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工

植生シート張工 植生マット工  

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

4-4BP(SP263) － － － － －

4-4BC1(SP278.4) 15.400 10.0  5.00 77.0  0.00 0.0  

SP286 7.600 9.5  9.75 74.1  0.00 0.0  

4-4MC1(SP291.2) 5.200 5.1  7.30 38.0  0.00 0.0  

4-4EPEC1(SP304) 12.800 2.55 32.6  0.00 0.0  

合　　計 41.000 221.7  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

170.5  170.5  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 170.5  m2



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

8.9  8.9  

170.5  170.5  

28.7  28.7  

6.8  6.8  

28.7  28.7  

83.5  83.5  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

Co殻 m3

建設副産物処分 t



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 展開図より

アスファルト舗装 4.40+4.49=8.89
･t=15cm以下 8.9  m
舗装版破砕 展開図より

アスファルト舗装 170.45
･t=15cm以下 170.5  m2



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工

無筋構造物   

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-4BP(SP263) － － －

4-4BC1(SP278.4) 15.400 1.5  0.75 11.6  

SP286 7.600 1.5  1.50 11.4  

4-4MC1(SP291.2) 5.200 0.2  0.85 4.4  

4-4EPEC1(SP304) 12.800 0.10 1.3  

合　　計 41.000 28.7  0.0  0.0  



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
構造物取壊し

無筋構造物 28.7

28.7  m3
殻運搬処分 170.45×0.04=6.82

As殻
6.8  m3

殻運搬処分

Co殻
28.7  m3

建設副産物処分 (6.82+28.7)×2.35=83.47

83.5  t



　小池線　

　　地震災害4号箇所その5　



設計数量総括表
設計書名：小池線4号箇所その5 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

0    

0    

286    

0    

1    

78    

0    

11    

1    

0    

0    

1    

560.4  

560.4  

8.9  

土工 式

掘削工 式

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

盛土工 式

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3

路盤工 式

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

不陸整正 t=2cm m2



設計数量総括表
設計書名：小池線4号箇所その5 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

0.0  

0.0  

0.0  

1    

159    

1    

1    

28.5  

0.0  

1    

1    

543.8  

1    

1    

8.9  

543.8  

法面整形工 式

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

人力切土法面整形 m2

残土処理工 式

土砂運搬 m3

緑化工 式

法面保護工 式

植生シート張工 m2

植生マット m2

舗装工 式

アスファルト舗装
工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



設計数量総括表
設計書名：小池線4号箇所その5 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

0.0  

21.8  

0.0  

51.1  

殻運搬処分 Co殻 m3

建設副産物処分 t

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

286.3  286.3  

0.0  0.0  

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

掘削工(ルーズ) 人力併用BH掘削(ルーズ) 掘削工(地山) 人力併用BH掘削(地山)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-5BP(SP328) － － － － － － － － －

4-5MC2(SP336.73) 8.730 0.00 0.0  0.00 0.0  2.5  1.25 10.9  0.00 0.0  

SP348 11.270 0.00 0.0  0.00 0.0  2.6  2.55 28.7  0.00 0.0  

4-5EC2(SP359.33) 11.330 0.00 0.0  0.00 0.0  2.2  2.40 27.2  0.00 0.0  

SP360 0.670 0.00 0.0  0.00 0.0  2.2  2.20 1.5  0.00 0.0  

SP380 20.000 0.00 0.0  0.00 0.0  3.2  2.70 54.0  0.00 0.0  

SP400 20.000 0.00 0.0  0.00 0.0  2.5  2.85 57.0  0.00 0.0  

SP420 20.000 0.00 0.0  0.00 0.0  2.6  2.55 51.0  0.00 0.0  

SP440 20.000 0.00 0.0  0.00 0.0  2.5  2.55 51.0  0.00 0.0  

4-5EP(SP444) 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  1.25 5.0  0.00 0.0  

合　　計 116.000 0.0  0.0  286.3  0.0  



一般計算書
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
掘削工

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3

人力併用BH掘削(ルーズ)

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

78.3  78.3  

0.0  0.0  

10.9  10.9  

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

路床盛土 路体盛土 路肩盛土

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-5BP(SP328) － － － － － － －

4-5MC2(SP336.73) 8.730 0.7  0.35 3.1  0.00 0.0  0.1  0.05 0.4  

SP348 11.270 0.8  0.75 8.5  0.00 0.0  0.1  0.10 1.1  

4-5EC2(SP359.33) 11.330 0.6  0.70 7.9  0.00 0.0  0.1  0.10 1.1  

SP360 0.670 0.6  0.60 0.4  0.00 0.0  0.1  0.10 0.1  

SP380 20.000 0.8  0.70 14.0  0.00 0.0  0.1  0.10 2.0  

SP400 20.000 0.7  0.75 15.0  0.00 0.0  0.1  0.10 2.0  

SP420 20.000 0.7  0.70 14.0  0.00 0.0  0.1  0.10 2.0  

SP440 20.000 0.7  0.70 14.0  0.00 0.0  0.1  0.10 2.0  

4-5EP(SP444) 4.000 0.35 1.4  0.00 0.0  0.05 0.2  

合　　計 116.000 78.3  0.0  10.9  



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

床掘 埋戻し  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-5BP(SP328) － － － － －

4-5MC2(SP336.73) 8.730 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP348 11.270 0.00 0.0  0.00 0.0  

4-5EC2(SP359.33) 11.330 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP360 0.670 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP380 20.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP400 20.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP420 20.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP440 20.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

4-5EP(SP444) 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 116.000 0.0  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

560.4  560.4  

560.4  560.4  

8.9  8.9  

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

不陸整正 t=2cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工 展開図より

M-40・t=10cm 560.38
560.4  m2

下層路盤工 展開図より

RC-40・t=30cm 560.38
560.4  m2

不陸整正 展開図より

t=2cm 8.91
8.9  m2



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

人力切土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工

盛土法面整形 切土法面整形 人力切土法面整形

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

4-5BP(SP328) － － － － － － －

4-5MC2(SP336.73) 8.730 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP348 11.270 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

4-5EC2(SP359.33) 11.330 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP360 0.670 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP380 20.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP400 20.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP420 20.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP440 20.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

4-5EP(SP444) 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 116.000 0.0  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

158.6  158.6  土砂運搬 m3



1 その1

2 その2

3 その3

4 その4

5 その5

6 その6

小池線4号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

0.8 8.8 9.8 0.0

6.8 15.3 0.0 13.8 0.0 12.4

0.8 11.9 0.0 10.7 0.0 9.6

6.8 5.6 6.2 0.0

12.4 30.0 0.0 27.0 0.0 24.3 12.4 11.9 13.2 0.0

419.3 518.4 0.0 466.6 0.0

89.2 286.3 0.0 257.7 0.0

177.8

419.3 0.6 0.7 0.0

231.9

100.5 77.3 85.9 0.0

89.2 142.7 158.6 0.0

419.9

100.5 219.5 0.0 197.6 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

158.6  m3



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

28.5  28.5  

0.0  0.0  

植生シート張工 m2

植生マット m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工

植生シート張工 植生マット工  

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

4-5BP(SP328) － － － － －

4-5MC2(SP336.73) 8.730 0.1  0.05 0.4  0.00 0.0  

SP348 11.270 0.1  0.10 1.1  0.00 0.0  

4-5EC2(SP359.33) 11.330 0.4  0.25 2.8  0.00 0.0  

SP360 0.670 0.2  0.30 0.2  0.00 0.0  

SP380 20.000 0.9  0.55 11.0  0.00 0.0  

SP400 20.000 0.2  0.55 11.0  0.00 0.0  

SP420 20.000 0.10 2.0  0.00 0.0  

SP440 20.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

4-5EP(SP444) 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 116.000 28.5  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

543.8  543.8  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 543.8  m2



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

8.9  8.9  

543.8  543.8  

0.0  0.0  

21.8  21.8  

0.0  0.0  

51.1  51.1  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

Co殻 m3

建設副産物処分 t



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 展開図より

アスファルト舗装 4.45+4.47=8.92
･t=15cm以下 8.9  m
舗装版破砕 展開図より

アスファルト舗装 543.76
･t=15cm以下 543.8  m2



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工

無筋構造物   

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

4-5BP(SP328) － － －

4-5MC2(SP336.73) 8.730 0.00 0.0  

SP348 11.270 0.00 0.0  

4-5EC2(SP359.33) 11.330 0.00 0.0  

SP360 0.670 0.00 0.0  

SP380 20.000 0.00 0.0  

SP400 20.000 0.00 0.0  

SP420 20.000 0.00 0.0  

SP440 20.000 0.00 0.0  

4-5EP(SP444) 4.000 0.00 0.0  

合　　計 116.000 0.0  0.0  0.0  



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
構造物取壊し

無筋構造物

0.0  m3
殻運搬処分 543.76×0.04=21.75

As殻
21.8  m3

殻運搬処分

Co殻
0.0  m3

建設副産物処分 (21.75+0)×2.35=51.11

51.1  t



　小池線　

　　地震災害4号箇所その6　



設計数量総括表
設計書名：小池線4号箇所その6 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

0    

0    

149    

0    

1    

70    

9    

15    

1    

71    

7    

1    

341.3  

341.3  

9.1  

土工 式

掘削工 式

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

盛土工 式

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3

路盤工 式

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

不陸整正 t=2cm m2



設計数量総括表
設計書名：小池線4号箇所その6 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

13.5  

0.0  

0.0  

1    

86    

1    

1    

53.4  

0.0  

1    

1    

2.0  

2.0  

5.0  

10.0  

9.0  

法面整形工 式

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

人力切土法面整形 m2

残土処理工 式

土砂運搬 m3

緑化工 式

法面保護工 式

植生シート張工 m2

植生マット m2

擁壁工 式

鋼製Ｌ型擁壁 1号 式

本体ユニット H=1.0mユニット 組

本体ユニット H=2.0mユニット 組

本体ユニット H=2.5mユニット 組

端部壁面材

EX-50*200*6*6
H=0.50m

枚

天端調整壁面材

L型
H=0.6m

m



設計数量総括表
設計書名：小池線4号箇所その6 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

2.0  

9.0  

6.0  

26.8  

1    

1    

340.1  

1    

1    

9.1  

340.1  

0.0  

13.6  

0.0  

32.0  

排水材 A-300(10*300) m

中詰材 m3

天端側面板 L型用 枚

天端保護材 L型用 m

建設副産物処分 t

舗装工 式

アスファルト舗装
工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

殻運搬処分 Co殻 m3

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

148.9  148.9  

0.0  0.0  

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

掘削工(ルーズ) 人力併用BH掘削(ルーズ) 掘削工(地山) 人力併用BH掘削(地山)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

MC.2(4-6BP)
(SP502.51) － － － － － － － － －

EC.2(SP515.68) 13.170 0.00 0.0  0.00 0.0  2.0  1.00 13.2  0.00 0.0  

SP525BP 9.320 0.00 0.0  0.00 0.0  2.3  2.15 20.0  0.00 0.0  

SP525EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  3.5  2.90 0.0  0.00 0.0  

BC.3(SP536.06) 11.060 0.00 0.0  0.00 0.0  3.2  3.35 37.1  0.00 0.0  

SP545 8.940 0.00 0.0  0.00 0.0  3.1  3.15 28.2  0.00 0.0  

MC.3(SP553.56) 8.560 0.00 0.0  0.00 0.0  3.9  3.50 30.0  0.00 0.0  

SP564 10.440 0.00 0.0  0.00 0.0  1.95 20.4  0.00 0.0  

SP567 3.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

EC3BC4(SP571.06) 4.060 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  
MC.4(4-6EP)
(SP579.45) 8.390 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 76.940 0.0  0.0  148.9  0.0  



一般計算書
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
掘削工

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3

人力併用BH掘削(ルーズ)

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

69.6  69.6  

9.2  9.2  

15.0  15.0  

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

路床盛土 路体盛土 路肩盛土

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

MC.2(4-6BP)
(SP502.51) － － － － － － －

EC.2(SP515.68) 13.170 0.00 0.0  0.00 0.0  0.3  0.15 2.0  

SP525BP 9.320 0.00 0.0  0.00 0.0  0.3  0.30 2.8  

SP525EP 0.000 1.1  0.55 0.0  0.00 0.0  0.3  0.30 0.0  

BC.3(SP536.06) 11.060 1.2  1.15 12.7  0.00 0.0  0.3  0.30 3.3  

SP545 8.940 1.2  1.20 10.7  0.00 0.0  0.3  0.30 2.7  

MC.3(SP553.56) 8.560 1.2  1.20 10.3  0.00 0.0  0.3  0.30 2.6  

SP564 10.440 1.7  1.45 15.1  0.1  0.05 0.5  0.15 1.6  

SP567 3.000 2.7  2.20 6.6  2.4  1.25 3.8  0.00 0.0  

EC3BC4(SP571.06) 4.060 1.4  2.05 8.3  1.20 4.9  0.00 0.0  
MC.4(4-6EP)
(SP579.45) 8.390 0.70 5.9  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 76.940 69.6  9.2  15.0  



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

70.6  70.6  

6.7  6.7  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

床掘 埋戻し  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

MC.2(4-6BP)
(SP502.51) － － － － －

EC.2(SP515.68) 13.170 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP525BP 9.320 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP525EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

BC.3(SP536.06) 11.060 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP545 8.940 0.00 0.0  0.00 0.0  

MC.3(SP553.56) 8.560 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP564 10.440 3.8  1.90 19.8  0.5  0.25 2.6  

SP567 3.000 7.3  5.55 16.7  0.4  0.45 1.4  

EC3BC4(SP571.06) 4.060 3.1  5.20 21.1  0.3  0.35 1.4  
MC.4(4-6EP)
(SP579.45) 8.390 1.55 13.0  0.15 1.3  

合　　計 76.940 70.6  6.7  0.0  



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

341.3  341.3  

341.3  341.3  

9.1  9.1  

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

不陸整正 t=2cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工 展開図より

M-40・t=10cm 341.32
341.3  m2

下層路盤工 展開図より

RC-40・t=30cm 341.32
341.3  m2

不陸整正 展開図より

t=2cm 9.07
9.1  m2



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

13.5  13.5  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

人力切土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工

盛土法面整形 切土法面整形 人力切土法面整形

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

MC.2(4-6BP)
(SP502.51) － － － － － － －

EC.2(SP515.68) 13.170 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP525BP 9.320 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP525EP 0.000 0.4  0.20 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

BC.3(SP536.06) 11.060 0.4  0.40 4.4  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP545 8.940 0.4  0.40 3.6  0.00 0.0  0.00 0.0  

MC.3(SP553.56) 8.560 0.4  0.40 3.4  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP564 10.440 0.20 2.1  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP567 3.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

EC3BC4(SP571.06) 4.060 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  
MC.4(4-6EP)
(SP579.45) 8.390 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 76.940 13.5  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

85.9  85.9  土砂運搬 m3



1 その1

2 その2

3 その3

4 その4

5 その5

6 その6

小池線4号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

0.8 8.8 9.8 0.0

6.8 15.3 0.0 13.8 0.0 12.4

0.8 11.9 0.0 10.7 0.0 9.6

6.8 5.6 6.2 0.0

12.4 30.0 0.0 27.0 0.0 24.3 12.4 11.9 13.2 0.0

419.3 518.4 0.0 466.6 0.0

89.2 286.3 0.0 257.7 0.0

177.8

419.3 0.6 0.7 0.0

231.9

100.5 77.3 85.9 0.0

89.2 142.7 158.6 0.0

419.9

100.5 219.5 0.0 197.6 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

85.9  m3



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

53.4  53.4  

0.0  0.0  

植生シート張工 m2

植生マット m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工

植生シート張工 植生マット工  

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

MC.2(4-6BP)
(SP502.51) － － － － －

EC.2(SP515.68) 13.170 0.8  0.40 5.3  0.00 0.0  

SP525BP 9.320 0.8  0.80 7.5  0.00 0.0  

SP525EP 0.000 1.2  1.00 0.0  0.00 0.0  

BC.3(SP536.06) 11.060 1.2  1.20 13.3  0.00 0.0  

SP545 8.940 1.2  1.20 10.7  0.00 0.0  

MC.3(SP553.56) 8.560 1.2  1.20 10.3  0.00 0.0  

SP564 10.440 0.60 6.3  0.00 0.0  

SP567 3.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

EC3BC4(SP571.06) 4.060 0.00 0.0  0.00 0.0  
MC.4(4-6EP)
(SP579.45) 8.390 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 76.940 53.4  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：鋼製Ｌ型擁壁
規　格：1号

鋼製Ｌ型擁壁工

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
1号

2.0  2.0  

2.0  2.0  

5.0  5.0  

10.0  10.0  

9.0  9.0  

2.0  2.0  

9.0  9.0  

6.0  6.0  

26.8  26.8  

本体ユニット H=1.0mユニット 組

H=2.0mユニット 組

H=2.5mユニット 組

天端側面板 L型用 枚

端部壁面材

EX-50*200*6*6
H=0.50m

枚

天端調整壁面材

L型
H=0.6m

m

中詰材 m3

（斜タイ材より下
　：16.3m3)

天端保護材 L型用 m

排水材 A-300(10*300) m

4.8
補正係数+0.05



一般計算書
種　　別：鋼製Ｌ型擁壁
ブロック：鋼製Ｌ型擁壁工
区　　分：1号

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
本体ユニット

H=1.0mユニット
2.0  組

本体ユニット

H=2.0mユニット
2.0  組

本体ユニット

H=2.5mユニット
5.0  組

端部壁面材

10.0  枚
天端調整壁面材

9.0  m
天端側面板

2.0  枚
天端保護材

9.0  m
排水材 補正係数+0.05

6.0  m
中詰材

26.8  m3



一般計算書
種　　別：鋼製Ｌ型擁壁
ブロック：鋼製Ｌ型擁壁工
区　　分：1号

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
排水材

中詰材



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

340.1  340.1  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 340.1  m2



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

9.1  9.1  

340.1  340.1  

0.0  0.0  

13.6  13.6  

0.0  0.0  

32.0  32.0  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

Co殻 m3

建設副産物処分 t



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 展開図より

アスファルト舗装 4.62+4.49=9.11
･t=15cm以下 9.1  m
舗装版破砕 展開図より

アスファルト舗装 340.07
･t=15cm以下 340.1  m2



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工

無筋構造物   

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

MC.2(4-6BP)
(SP502.51) － － －

EC.2(SP515.68) 13.170 0.00 0.0  

SP525BP 9.320 0.00 0.0  

SP525EP 0.000 0.00 0.0  

BC.3(SP536.06) 11.060 0.00 0.0  

SP545 8.940 0.00 0.0  

MC.3(SP553.56) 8.560 0.00 0.0  

SP564 10.440 0.00 0.0  

SP567 3.000 0.00 0.0  

EC3BC4(SP571.06) 4.060 0.00 0.0  
MC.4(4-6EP)
(SP579.45) 8.390 0.00 0.0  

合　　計 76.940 0.0  0.0  0.0  



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
構造物取壊し

無筋構造物

0.0  m3
殻運搬処分 340.07×0.04=13.60

As殻
13.6  m3

殻運搬処分

Co殻
0.0  m3

建設副産物処分 (13.60+0)×2.35=31.96

32.0  t



　小池線　

　　地震災害5号箇所その1　



設計数量総括表
設計書名：小池線5号箇所その1 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

0    

0    

0    

0    

1    

17    

16    

1    

1    

55    

6    

1    

91.0  

19.6  

9.0  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

埋戻し W<1.0m m3

路盤工 式

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3

盛土工 式

路床盛土 m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

土工 式

掘削工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線5号箇所その1 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

2.5  

0.0  

0.0  

1    

5    

1    

1    

6.2  

0.0  

1    

1    

2.0  

3.0  

3.0  

4.0  

10.0  

本体ユニット H=2.5mユニット 組

端部壁面材 枚

本体ユニット H=1.5mユニット 組

本体ユニット H=2.0mユニット 組

鋼製Ｌ型擁壁 1号 式

本体ユニット H=1.0mユニット 組

植生マット m2

擁壁工 式

法面保護工 式

植生シート張工 m2

土砂運搬 m3

緑化工 式

人力切土法面整形 m2

残土処理工 式

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

法面整形工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線5号箇所その1 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

12.0  

2.0  

12.0  

9.0  

29.9  

1    

1    

21.2  

1.0  

1.0  

1.0  

1    

1    

98.7  

1    

1    

9.0  

集水桝 箇所

フトン篭 1200*400*1200 枚

横断溝 VS側溝横断用 箇所

構造物取壊し工 式

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

構造物撤去工 式

舗装工 式

アスファルト舗装
工 式

排水構造物工 式

側溝工 式

Ｌ型側溝撤去再設
置

PL2-B250A 幅員外
（全）タイプ m

中詰材 m3

天端側面板 枚

天端保護材 m

天端側面板 m

排水材 m



設計数量総括表
設計書名：小池線5号箇所その1 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

98.7  

1.7  

4.0  

1.7  

13.2  

殻運搬処分 As殻 m3

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し 無筋構造物 m3

建設副産物処分 t

殻運搬処分 Co殻 m3



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

掘削工(ルーズ) 人力併用BH掘削(ルーズ) 掘削工(地山) 人力併用BH掘削(地山)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

(5-1BP)
SP706.5 － － － － － － － － －

EC.1(SP712.30)BP 5.800 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

EC.1(SP712.30)EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP717BP 4.700 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP717EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP723 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  
(5-1EP)
SP729 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 22.500 0.0  0.0  0.0  0.0  



一般計算書
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
掘削工

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3

人力併用BH掘削(ルーズ)

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

17.1  17.1  

15.8  15.8  

1.1  1.1  路肩盛土 m3

路床盛土 m3

路体盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

路床盛土 路体盛土 路肩盛土

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

(5-1BP)
SP706.5 － － － － － － －

EC.1(SP712.30)BP 5.800 0.00 0.0  0.1  0.05 0.3  0.2  0.10 0.6  

EC.1(SP712.30)EP 0.000 0.00 0.0  0.05 0.0  0.10 0.0  

SP717BP 4.700 0.00 0.0  0.1  0.05 0.2  0.2  0.10 0.5  

SP717EP 0.000 1.3  0.65 0.0  0.5  0.30 0.0  0.10 0.0  

SP723 6.000 2.2  1.75 10.5  2.3  1.40 8.4  0.00 0.0  
(5-1EP)
SP729 6.000 1.10 6.6  1.15 6.9  0.00 0.0  

合　　計 22.500 17.1  15.8  1.1  



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

54.8  54.8  

6.2  6.2  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

床掘 埋戻し  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

(5-1BP)
SP706.5 － 0.1  － － 0.1  － －

EC.1(SP712.30)BP 5.800 0.1  0.10 0.6  0.1  0.10 0.6  

EC.1(SP712.30)EP 0.000 5.6  2.85 0.0  0.5  0.30 0.0  

SP717BP 4.700 0.1  2.85 13.4  0.1  0.30 1.4  

SP717EP 0.000 2.9  1.50 0.0  0.7  0.40 0.0  

SP723 6.000 5.3  4.10 24.6  0.3  0.50 3.0  
(5-1EP)
SP729 6.000 0.1  2.70 16.2  0.1  0.20 1.2  

合　　計 22.500 54.8  6.2  0.0  



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

91.0  91.0  

19.6  19.6  

9.0  9.0  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工 展開図より

M-40・t=10cm 91.01
91.0  m2

下層路盤工 展開図より

RC-40・t=30cm 19.60
19.6  m2

不陸整正 展開図より

t=2cm 8.97
9.0  m2



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

2.5  2.5  

0.0  0.0  

0.0  0.0  人力切土法面整形 m2

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工

盛土法面整形 切土法面整形 人力切土法面整形

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

(5-1BP)
SP706.5 － － － － － － －

EC.1(SP712.30)BP 5.800 0.3  0.15 0.9  0.00 0.0  0.00 0.0  

EC.1(SP712.30)EP 0.000 0.15 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP717BP 4.700 0.7  0.35 1.6  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP717EP 0.000 0.35 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP723 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  
(5-1EP)
SP729 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 22.500 2.5  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：購入土工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

4.7  4.7  土砂運搬 m3



1 その1

2 その2

3 その3

4 その4

5 その5

0 0

小池線5号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

40.2 4.2 4.7 0.0

4.7 16.9 0.0 15.2 0.0 13.7

40.2 54.8 0.0 49.3 0.0 44.4

4.7 9.0 10.0 0.0

278.0 392.5 0.0 353.3 0.0 318.0 278.0 40.0 44.4 0.0

132.1 172.4 0.0 155.2 0.0 139.7

5.3 19.3 0.0 17.4 0.0

0.0

132.1 7.6 8.4 0.0

15.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.3 10.4 11.6 0.0



一般計算書
種　　別：購入土工
ブロック：購入土工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

4.7  m3



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

6.2  6.2  

0.0  0.0  

植生シート張工 m2

植生マット m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工

植生シート張工 植生マット工  

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

(5-1BP)
SP706.5 － － － － －

EC.1(SP712.30)BP 5.800 1.0  0.50 2.9  0.00 0.0  

EC.1(SP712.30)EP 0.000 0.50 0.0  0.00 0.0  

SP717BP 4.700 1.4  0.70 3.3  0.00 0.0  

SP717EP 0.000 0.70 0.0  0.00 0.0  

SP723 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  
(5-1EP)
SP729 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 22.500 6.2  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：鋼製Ｌ型擁壁
規　格：1号

鋼製Ｌ型擁壁工

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
1号

2.0  2.0  

3.0  3.0  

3.0  3.0  

4.0  4.0  

10.0  10.0  

12.0  12.0  

2.0  2.0  

12.0  12.0  

9.0  9.0  

29.9  29.9  中詰材 m3

（斜タイ材より下
　：26.1m3)

天端保護材 L型用 m

排水材 A-300(10*300) m

8.4
補正係数+0.05

H=2.5mユニット 組

天端側面板 L型用 枚

端部壁面材

EX-50*200*6*6
H=0.50m

枚

天端調整壁面材

L型
H=0.6m

m

本体ユニット H=1.0mユニット 組

H=2.0mユニット 組

H=1.5mユニット 組



一般計算書
種　　別：鋼製Ｌ型擁壁
ブロック：鋼製Ｌ型擁壁工
区　　分：1号

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
本体ユニット

H=1.0mユニット
2.0  組

本体ユニット

H=1.5mユニット
3.0  組

本体ユニット

H=2.0mユニット
3.0  組

本体ユニット

H=2.5mユニット
4.0  組

端部壁面材

10.0  枚
天端調整壁面材

12.0  m
天端側面板

2.0  枚
天端保護材

12.0  m
排水材

8.4(補正係数+0.05）＝9.0
9.0  m

中詰材

29.9  m3



一般計算書
種　　別：鋼製Ｌ型擁壁
ブロック：鋼製Ｌ型擁壁工
区　　分：1号

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
排水材

中詰材



数量集計表
種　別：排水施設工
規　格：

細　別 規　格 単位 側溝工 合　計 摘　要

21.2  21.2  

1.0  1.0  

1.0  1.0  

1.0  1.0  

横断溝 VS側溝横断用 箇所

集水桝 箇所

L型側溝撤去再設
置

PL2-B250A
幅員外（全）タイプ

m

フトン篭 1200*400*1200 枚



数量調書

名　称：PL2-B250A撤去再設置 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

21.2  

小　　計 21.2  

合　　計 21.2  

5-1BP(SP706.5)～5-1EP(SP729)（L）



単位数量計算書
細　　別：排水施設工
規　　格：PL2-B250A 幅員外（全）タイプ 10.00 m当り

名　　称：L型側溝工
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
L型側溝 10.000/2.000=5.00
PL2-B250A 幅員外
（全）タイプ

5.0  個
敷きモルタル 0.020×0.350×10.000=0.07

1：3
0.07 m3

基礎砕石 0.400×10.000=4.00

RC-40･t=10cm
4.00 m2

基面整正 0.400×10.000=4.00

4.00 m2

0.35

0.25 0.10

幅員

0.35 0.05

0.40

0
.1
0 0.
020.
15
5

0.
0
55 0.

10
0

L型側溝

JIS A 5306

敷モルタル

1:3

基礎砕石
RC-40

0.
08



単位数量計算書
細　　別：排水施設工
規　　格：1200*400*2000 1枚当り

名　　称：フトン篭
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
ふとんかご 構造図より
1200*400*1200

1.0  枚
中詰栗石 構造図より

径15～20cm
0.9  m3

止杭 構造図より

生松丸太
2.0  本

＃8 網目13cm

500 1,000 500

4
00

フトン篭

2000×1200×400

止杭（生松丸太）

末口　0.09 m  L=1.50 m
1,200

2,
00
0



単位数量計算書
細　　別：排水施設工
規　　格：VS側溝横断用 1箇所当り

名　　称：横断溝
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
VS側溝横断用 構造図より
300*500*2000

1.00 個
VS側溝横断用 構造図より
300*600*2000

1.00 個
VS側溝横断用 構造図より
300*700*2000

1.00 個
インバートコンクリート 構造図より

0.22 m3
基礎コンクリート 構造図より

0.35 m3
基礎砕石 構造図より
RC-40

4.08 m2
基面整正 構造図より

4.08 m2
グレーチング蓋 構造図より
横断用Ｔ-25

3.00 枚

インバ－トコンクリート

3.74%
3.74%

2.00%

▽339.50

0.50 2.00 1.50 0.50 0.50

4.50

2.00 2.00 2.00

6.00

0.
0
51

0
.0

65

0.
16

50.
0
80

0.
18

0

0.
1
95

▽339.406 ▽339.594

▽339.640

1：
1.5土

羽
面

0
.
84

5

0.
7
4
5

0.
6
45

(300*500) (300*600) (300*700)



単位数量計算書
細　　別：排水施設工
規　　格：集水桝 1基当り

名　　称：集水桝
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート 構造図より
σck=18N/mm2

0.15 m3
型        枠 構造図より

小型構造物
3.62 m2

基礎砕石 構造図より

RC-40･t=20cm
0.70 m2

グレーチング 構造図より

T-20t 300*600用
180°開閉式 1.00 枚

0.150 0.600 0.150

0.050 0.900 0.050

0.300

1.000

0.750

0.150 0.600 0.150

0.900

0.300

0.050 0.900 0.050

1.000

0
.
05
0

0.
60
0

0.
05
0

0.
70
0

0.
10
0

0.
30
0

0
.2
00

0.
60
0

0.
10
0

0.
30
0

0
.2
00

0.
60
0

0
.
05
0

0.
60
0

0.
05
0

0.
70
0

0.150 0.300 0.150 0.150

0.
1
50

0.
3
00

0.
15
0

0.
15
0

正面図
グレーチング　t=20(300×600）

0.100 0.600 0.150 0.200

0.
75
0

0
.2
00

1基当たり

数　　量

 0.15

型        枠

基 礎 砕 石

ｍ２

ｍ２RC-40 t=20cm

小型構造物

材料表

種　　　　別

コンクリート

単　位

ｍ３

規　　　　格

σck=18N/mm2

グレーチング
180°開閉式

枚

 3.62

 0.70

 1.00

算　　　　　　式

(0.50*0.75*0.75)+(0.10*0.75*0.90)
-((0.60*0.60*0.50)+(0.30*0.30*0.20))

(0.60*0.75*4)+(0.90*0.75)
+(0.90*0.85)+(0.30*0.75*2)

0.70×1.00

T-20t 300*600用

+(0.90*0.10)+(0.30*4*0.20)-(0.30*0.30*2)

 0.15



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

98.7  98.7  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 98.7  m2



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

9.0  9.0  

98.7  98.7  

1.7  1.7  

4.0  4.0  

1.7  1.7  

13.2  13.2  

Co殻 m3

建設副産物処分 t

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 展開図より

アスファルト舗装 4.50+4.50=9.00
･t=15cm以下 9.0  m
舗装版破砕 展開図より

アスファルト舗装 98.71
･t=15cm以下 98.7  m2



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工

無筋構造物   

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

(5-1BP)
SP706.5 － － －

EC.1(SP712.30)BP 5.800 0.00 0.0  

EC.1(SP712.30)EP 0.000 0.00 0.0  

SP717BP 4.700 0.00 0.0  

SP717EP 0.000 0.00 0.0  

SP723 6.000 0.00 0.0  
(5-1EP)
SP729 6.000 0.00 0.0  

合　　計 22.500 0.0  0.0  0.0  



単位数量計算書
細　　別：構造物取壊し工
規　　格：構造物取壊し工 1箇所当り

名　　称：集水桝
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
集水桝 構造図より

0.15 m3
横断溝 0.29*5.2

1.51 m3

ｍ３ 0.15

ｍ３ 0.29

集水桝

構造物取壊工

横断溝

構造物取壊工



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
構造物取壊し

構造図より
無筋構造物 0.15+1.51=1.66

1.7  m3
殻運搬処分 98.71×0.04=3.95

As殻
4.0  m3

殻運搬処分

Co殻
1.7  m3

建設副産物処分 (3.95+1.66)×2.35=13.18

13.2  t



　小池線　

　　地震災害5号箇所その2　



設計数量総括表
設計書名：小池線5号箇所その2 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

0    

0    

17    

0    

1    

2    

1    

2    

1    

0    

1    

1    

18.4  

18.4  

20.6  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

埋戻し W<1.0m m3

路盤工 式

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3

盛土工 式

路床盛土 m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

土工 式

掘削工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線5号箇所その2 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

0.6  

0.0  

0.0  

1    

10    

1    

1    

3.6  

0.0  

1    

1    

2.0  

1.0  

1.0  

1.0  

1    

式排水構造物工

集水桝 箇所

舗装工 式

フトン篭 1200*400*1200 枚

横断溝 VS側溝横断用 箇所

側溝工 式

Ｌ型側溝撤去再設
置

PL2-B250A 幅員外
（全）タイプ m

植生マット m2

法面保護工 式

植生シート張工 m2

土砂運搬 m3

緑化工 式

人力切土法面整形 m2

残土処理工 式

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

法面整形工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線5号箇所その2 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

37.9  

1    

1    

8.2  

37.9  

1.4  

1.5  

1.4  

6.9  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

構造物取壊し工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

殻運搬処分 As殻 m3

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し 無筋構造物 m3

建設副産物処分 t

殻運搬処分 Co殻 m3

構造物撤去工 式

アスファルト舗装
工 式



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

16.9  16.9  

0.0  0.0  

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

掘削工(ルーズ) 人力併用BH掘削(ルーズ) 掘削工(地山) 人力併用BH掘削(地山)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

(5-2BP)
SP887 － － － － － － － － －

SP890 3.000 0.00 0.0  0.00 0.0  1.2  0.60 1.8  0.00 0.0  

EC.2(SP893.03)BP 3.030 0.00 0.0  0.00 0.0  1.9  1.55 4.7  0.00 0.0  

EC.2(SP893.03)EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  5.6  3.75 0.0  0.00 0.0  
(5-2EP)
SP896 2.970 0.00 0.0  0.00 0.0  1.4  3.50 10.4  0.00 0.0  

合　　計 9.000 0.0  0.0  16.9  0.0  



一般計算書
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
掘削工

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3

人力併用BH掘削(ルーズ)

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

1.6  1.6  

0.9  0.9  

1.5  1.5  路肩盛土 m3

路床盛土 m3

路体盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

路床盛土 路体盛土 路肩盛土

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

(5-2BP)
SP887 － － － － － － －

SP890 3.000 0.3  0.15 0.5  0.00 0.0  0.2  0.10 0.3  

EC.2(SP893.03)BP 3.030 0.2  0.25 0.8  0.1  0.05 0.2  0.3  0.25 0.8  

EC.2(SP893.03)EP 0.000 0.10 0.0  0.4  0.25 0.0  0.15 0.0  
(5-2EP)
SP896 2.970 0.2  0.10 0.3  0.1  0.25 0.7  0.3  0.15 0.4  

合　　計 9.000 1.6  0.9  1.5  



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.7  0.7  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

床掘 埋戻し  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

(5-2BP)
SP887 － － － － －

SP890 3.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

EC.2(SP893.03)BP 3.030 0.00 0.0  0.00 0.0  

EC.2(SP893.03)EP 0.000 0.00 0.0  0.5  0.25 0.0  
(5-2EP)
SP896 2.970 0.00 0.0  0.25 0.7  

合　　計 9.000 0.0  0.7  0.0  



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

18.4  18.4  

18.4  18.4  

20.6  20.6  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工 展開図より

M-40・t=10cm 18.44
18.4  m2

下層路盤工 展開図より

RC-40・t=30cm 18.44
18.4  m2

不陸整正 展開図より

t=2cm 20.60
20.6  m2



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

0.6  0.6  

0.0  0.0  

0.0  0.0  人力切土法面整形 m2

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工

盛土法面整形 切土法面整形 人力切土法面整形

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

(5-2BP)
SP887 － － － － － － －

SP890 3.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

EC.2(SP893.03)BP 3.030 0.2  0.10 0.3  0.00 0.0  0.00 0.0  

EC.2(SP893.03)EP 0.000 0.10 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  
(5-2EP)
SP896 2.970 0.2  0.10 0.3  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 9.000 0.6  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：ざ工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

10.0  10.0  土砂運搬 m3



1 その1

2 その2

3 その3

4 その4

5 その5

0 0

小池線5号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

40.2 4.2 4.7 0.0

4.7 16.9 0.0 15.2 0.0 13.7

40.2 54.8 0.0 49.3 0.0 44.4

4.7 9.0 10.0 0.0

278.0 392.5 0.0 353.3 0.0 318.0 278.0 40.0 44.4 0.0

132.1 172.4 0.0 155.2 0.0 139.7

5.3 19.3 0.0 17.4 0.0

0.0

132.1 7.6 8.4 0.0

15.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.3 10.4 11.6 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

10.0  m3



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

3.6  3.6  

0.0  0.0  

植生シート張工 m2

植生マット m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工

植生シート張工 植生マット工  

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

(5-2BP)
SP887 － － － － －

SP890 3.000 0.1  0.05 0.2  0.00 0.0  

EC.2(SP893.03)BP 3.030 1.1  0.60 1.8  0.00 0.0  

EC.2(SP893.03)EP 0.000 0.55 0.0  0.00 0.0  
(5-2EP)
SP896 2.970 1.1  0.55 1.6  0.00 0.0  

合　　計 9.000 3.6  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：排水施設工
規　格：

細　別 規　格 単位 側溝工 合　計 摘　要

2.0  2.0  

1.0  1.0  

1.0  1.0  

1.0  1.0  

横断溝 VS側溝横断用 箇所

集水桝 箇所

L型側溝撤去再設
置

PL2-B250A
幅員外（全）タイプ

m

フトン篭 1200*400*1200 枚



数量調書

名　称：PL2-B250A撤去再設置 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

2.0  

小　　計 2.0  

合　　計 2.0  

EC.2(SP893.03)～5-2EP(SP896)（L）



単位数量計算書
細　　別：排水施設工
規　　格：PL2-B250A 幅員外（全）タイプ 10.00 m当り

名　　称：L型側溝工
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
L型側溝 10.000/2.000=5.00
PL2-B250A 幅員外
（全）タイプ

5.0  個
敷きモルタル 0.020×0.350×10.000=0.07

1：3
0.07 m3

基礎砕石 0.400×10.000=4.00

RC-40･t=10cm
4.00 m2

基面整正 0.400×10.000=4.00

4.00 m2

0.35

0.25 0.10

幅員

0.35 0.05

0.40

0
.1
0 0.
020.
15
5

0.
0
55 0.

10
0

L型側溝

JIS A 5306

敷モルタル

1:3

基礎砕石
RC-40

0.
08



単位数量計算書
細　　別：排水施設工
規　　格：1200*400*2000 1枚当り

名　　称：フトン篭
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
ふとんかご 構造図より
1200*400*1200

1.0  枚
中詰栗石 構造図より

径15～20cm
0.9  m3

止杭 構造図より

生松丸太
2.0  本

＃8 網目13cm

500 1,000 500

4
00

フトン篭

2000×1200×400

止杭（生松丸太）

末口　0.09 m  L=1.50 m
1,200

2,
00
0



単位数量計算書
細　　別：排水施設工
規　　格：VS側溝横断用 1箇所当り

名　　称：横断溝
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
VS側溝横断用 構造図より
300*400*2000

3.00 個
インバートコンクリート 構造図より

0.11 m3
基礎コンクリート 構造図より

0.34 m3
基礎砕石 構造図より
RC-40

3.96 m2
基面整正 構造図より

3.96 m2
グレーチング蓋 構造図より
横断用Ｔ-25

3.00 枚

横断溝敷設図

インバ－トコンクリート

S=1:20

-4.00%±0.00%

2.00%

▽336.790

0.50 1.78 1.50 0.50 0.50

4.28

2.00 2.00 2.00

6.00

▽336.790

▽336.710

▽336.631

1：
1.5土

羽
面0.

0
9
5

0
.0

55

0
.0

5
5

-4.00%

(300*400)

0
.5

45

0.
5
4
5

(300*400) (300*400)



単位数量計算書
細　　別：排水施設工
規　　格：集水桝 1基当り

名　　称：集水桝
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート 構造図より
σck=18N/mm2

0.15 m3
型        枠 構造図より

小型構造物
3.62 m2

基礎砕石 構造図より

RC-40･t=20cm
0.70 m2

グレーチング 構造図より

T-20t 300*600用
180°開閉式 1.00 枚

0.150 0.600 0.150

0.050 0.900 0.050

0.300

1.000
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数　　量

 0.15

型        枠

基 礎 砕 石

ｍ２

ｍ２RC-40 t=20cm

小型構造物

材料表

種　　　　別

コンクリート

単　位

ｍ３

規　　　　格

σck=18N/mm2

グレーチング
180°開閉式

枚

 3.62

 0.70

 1.00

算　　　　　　式

(0.50*0.75*0.75)+(0.10*0.75*0.90)
-((0.60*0.60*0.50)+(0.30*0.30*0.20))

(0.60*0.75*4)+(0.90*0.75)
+(0.90*0.85)+(0.30*0.75*2)

0.70×1.00

T-20t 300*600用

+(0.90*0.10)+(0.30*4*0.20)-(0.30*0.30*2)

 0.15



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

37.9  37.9  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 37.9  m2



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

8.2  8.2  

37.9  37.9  

1.4  1.4  

1.5  1.5  

1.4  1.4  

6.9  6.9  

Co殻 m3

建設副産物処分 t

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 展開図より

アスファルト舗装 4.38+4.54=8.92
･t=15cm以下 8.2  m
舗装版破砕 展開図より

アスファルト舗装 37.93
･t=15cm以下 37.9  m2



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工

無筋構造物   

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

(5-2BP)
SP887 － － －

SP890 3.000 0.00 0.0  

EC.2(SP893.03)BP 3.030 0.00 0.0  

EC.2(SP893.03)EP 0.000 0.00 0.0  
(5-2EP)
SP896 2.970 0.00 0.0  

合　　計 9.000 0.0  0.0  0.0  



単位数量計算書
細　　別：構造物取壊し工
規　　格：構造物取壊し工 1箇所当り

名　　称：集水桝
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
集水桝 構造図より

0.15 m3
横断溝 0.24*5.2

1.25 m3

ｍ３ 0.15

ｍ３ 0.24

集水桝

構造物取壊工

横断溝

構造物取壊工



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
構造物取壊し

構造図より
無筋構造物 0.15+1.25=1.1.40

1.4  m3
殻運搬処分 37.93×0.04=1.52

As殻
1.5  m3

殻運搬処分

Co殻
1.4  m3

建設副産物処分 (1.52+1.40)×2.35=6.86

6.9  t



　小池線　

　　地震災害5号箇所その3　



設計数量総括表
設計書名：小池線5号箇所その3 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

0    

0    

393    

0    

1    

153    

79    

46    

1    

0    

0    

1    

556.0  

317.9  

8.7  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

埋戻し W<1.0m m3

路盤工 式

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3

盛土工 式

路床盛土 m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

土工 式

掘削工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線5号箇所その3 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

123.6  

0.0  

0.0  

1    

44    

1    

1    

186.9  

0.0  

1    

1    

541.5  

1    

1    

8.7  

541.5  

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

舗装工 式

アスファルト舗装
工 式

式構造物撤去工

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し工 式

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

植生マット m2

法面保護工 式

植生シート張工 m2

土砂運搬 m3

緑化工 式

人力切土法面整形 m2

残土処理工 式

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

法面整形工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線5号箇所その3 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

0.0  

21.7  

0.0  

50.9  建設副産物処分 t

殻運搬処分 As殻 m3

殻運搬処分 Co殻 m3

構造物取壊し 無筋構造物 m3



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

392.5  392.5  

0.0  0.0  

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

掘削工(ルーズ) 人力併用BH掘削(ルーズ) 掘削工(地山) 人力併用BH掘削(地山)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

(5-3BP)EC.4
SP959.13 － － － － － － － － －

SP974 14.870 0.00 0.0  0.00 0.0  2.6  1.30 19.3  0.00 0.0  

SP988 14.000 0.00 0.0  0.00 0.0  1.8  2.20 30.8  0.00 0.0  

SP1006 18.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.6  1.20 21.6  0.00 0.0  

BC.5(SP1022.70) 16.700 0.00 0.0  0.00 0.0  0.4  0.50 8.4  0.00 0.0  

SP1035BP 12.300 0.00 0.0  0.00 0.0  0.5  0.45 5.5  0.00 0.0  

SP1035EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  2.0  1.25 0.0  0.00 0.0  

MC.5(SP1046.85)BP 11.850 0.00 0.0  0.00 0.0  1.9  1.95 23.1  0.00 0.0  

MC.5(SP1046.85)EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  11.7  6.80 0.0  0.00 0.0  

SP1058 11.150 0.00 0.0  0.00 0.0  11.2  11.45 127.7  0.00 0.0  

EC.5(SP1071.00)BP 13.000 0.00 0.0  0.00 0.0  11.2  11.20 145.6  0.00 0.0  

EC.5(SP1071.00)EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  1.9  6.55 0.0  0.00 0.0  

5-3EP8SP1082) 11.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.95 10.5  0.00 0.0  

合　　計 122.870 0.0  0.0  392.5  0.0  



一般計算書
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
掘削工

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3

人力併用BH掘削(ルーズ)

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

152.7  152.7  

79.4  79.4  

45.9  45.9  路肩盛土 m3

路床盛土 m3

路体盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

路床盛土 路体盛土 路肩盛土

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

(5-3BP)EC.4
SP959.13 － － － － － － －

SP974 14.870 0.00 0.0  0.1  0.05 0.7  0.7  0.35 5.2  

SP988 14.000 0.00 0.0  1.1  0.60 8.4  0.5  0.60 8.4  

SP1006 18.000 0.00 0.0  0.55 9.9  0.1  0.30 5.4  

BC.5(SP1022.70) 16.700 0.00 0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 1.7  

SP1035BP 12.300 0.00 0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 1.2  

SP1035EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 0.0  

MC.5(SP1046.85)BP 11.850 0.00 0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 1.2  

MC.5(SP1046.85)EP 0.000 6.3  3.15 0.0  2.5  1.25 0.0  1.0  0.55 0.0  

SP1058 11.150 6.4  6.35 70.8  2.5  2.50 27.9  0.9  0.95 10.6  

EC.5(SP1071.00)BP 13.000 6.2  6.30 81.9  2.4  2.45 31.9  0.8  0.85 11.1  

EC.5(SP1071.00)EP 0.000 3.10 0.0  0.1  1.25 0.0  0.2  0.50 0.0  

5-3EP8SP1082) 11.000 0.00 0.0  0.05 0.6  0.10 1.1  

合　　計 122.870 152.7  79.4  45.9  



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

床掘 埋戻し  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

(5-3BP)EC.4
SP959.13 － － － － －

SP974 14.870 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP988 14.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP1006 18.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

BC.5(SP1022.70) 16.700 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP1035BP 12.300 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP1035EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

MC.5(SP1046.85)BP 11.850 0.00 0.0  0.00 0.0  

MC.5(SP1046.85)EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP1058 11.150 0.00 0.0  0.00 0.0  

EC.5(SP1071.00)BP 13.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

EC.5(SP1071.00)EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

5-3EP8SP1082) 11.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 122.870 0.0  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

556.0  556.0  

317.9  317.9  

8.7  8.7  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工 展開図より

M-40・t=10cm 556.02
556.0  m2

下層路盤工 展開図より

RC-40・t=30cm 317.88
317.9  m2

不陸整正 展開図より

t=2cm 8.73
8.7  m2



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

123.6  123.6  

0.0  0.0  

0.0  0.0  人力切土法面整形 m2

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工

盛土法面整形 切土法面整形 人力切土法面整形

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

(5-3BP)EC.4
SP959.13 － － － － － － －

SP974 14.870 1.8  0.90 13.4  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP988 14.000 6.1  3.95 55.3  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP1006 18.000 3.05 54.9  0.00 0.0  0.00 0.0  

BC.5(SP1022.70) 16.700 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP1035BP 12.300 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP1035EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

MC.5(SP1046.85)BP 11.850 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

MC.5(SP1046.85)EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP1058 11.150 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

EC.5(SP1071.00)BP 13.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

EC.5(SP1071.00)EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

5-3EP8SP1082) 11.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 122.870 123.6  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

44.4  44.4  土砂運搬 m3



1 その1

2 その2

3 その3

4 その4

5 その5

0 0

小池線5号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

40.2 4.2 4.7 0.0

4.7 16.9 0.0 15.2 0.0 13.7

40.2 54.8 0.0 49.3 0.0 44.4

4.7 9.0 10.0 0.0

278.0 392.5 0.0 353.3 0.0 318.0 278.0 40.0 44.4 0.0

132.1 172.4 0.0 155.2 0.0 139.7

5.3 19.3 0.0 17.4 0.0

0.0

132.1 7.6 8.4 0.0

15.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.3 10.4 11.6 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

44.4  m3



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

186.9  186.9  

0.0  0.0  

植生シート張工 m2

植生マット m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工

植生シート張工 植生マット工  

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

(5-3BP)EC.4
SP959.13 － － － － －

SP974 14.870 4.3  2.15 32.0  0.00 0.0  

SP988 14.000 7.8  6.05 84.7  0.00 0.0  

SP1006 18.000 3.90 70.2  0.00 0.0  

BC.5(SP1022.70) 16.700 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP1035BP 12.300 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP1035EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

MC.5(SP1046.85)BP 11.850 0.00 0.0  0.00 0.0  

MC.5(SP1046.85)EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP1058 11.150 0.00 0.0  0.00 0.0  

EC.5(SP1071.00)BP 13.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

EC.5(SP1071.00)EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

5-3EP8SP1082) 11.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 122.870 186.9  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

541.5  541.5  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 541.5  m2



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

8.7  8.7  

541.5  541.5  

0.0  0.0  

21.7  21.7  

0.0  0.0  

50.9  50.9  

Co殻 m3

建設副産物処分 t

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 展開図より

アスファルト舗装 4.36+4.37=8.73
･t=15cm以下 8.7  m
舗装版破砕 展開図より

アスファルト舗装 541.53
･t=15cm以下 541.5  m2



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工

無筋構造物   

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

(5-3BP)EC.4
SP959.13 － － －

SP974 14.870 0.00 0.0  

SP988 14.000 0.00 0.0  

SP1006 18.000 0.00 0.0  

BC.5(SP1022.70) 16.700 0.00 0.0  

SP1035BP 12.300 0.00 0.0  

SP1035EP 0.000 0.00 0.0  

MC.5(SP1046.85)BP 11.850 0.00 0.0  

MC.5(SP1046.85)EP 0.000 0.00 0.0  

SP1058 11.150 0.00 0.0  

EC.5(SP1071.00)BP 13.000 0.00 0.0  

EC.5(SP1071.00)EP 0.000 0.00 0.0  

5-3EP8SP1082) 11.000 0.00 0.0  

合　　計 122.870 0.0  0.0  0.0  



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
構造物取壊し

無筋構造物

0.0  m3
殻運搬処分 541.53×0.04=21.66

As殻
21.7  m3

殻運搬処分

Co殻
0.0  m3

建設副産物処分 (21.66+0)×2.35=50.90

50.9  t



　小池線　

　　地震災害5号箇所その4　



設計数量総括表
設計書名：小池線5号箇所その4 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

0    

0    

75    

0    

1    

49    

73    

6    

1    

98    

5    

1    

274.6  

213.4  

9.4  

土工 式

掘削工 式

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

盛土工 式

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3

路盤工 式

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

不陸整正 t=2cm m2



設計数量総括表
設計書名：小池線5号箇所その4 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

2.7  

0.0  

0.0  

1    

8    

1    

1    

15.1  

0.0  

1    

1    

2.0  

2.0  

2.0  

1.0  

2.0  

法面整形工 式

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

人力切土法面整形 m2

残土処理工 式

土砂運搬 m3

緑化工 式

法面保護工 式

植生シート張工 m2

植生マット m2

擁壁工 式

鋼製Ｌ型擁壁 1号 式

本体ユニット H=3.0mユニット 組

本体ユニット H=1.5mユニット 組

本体ユニット H=2.0mユニット 組

本体ユニット H=2.5mユニット 組

本体ユニット H=3.5mユニット 組



設計数量総括表
設計書名：小池線5号箇所その4 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1.0  

7.0  

20.0  

17.0  

2.0  

17.0  

140.5  

40.0  

12.5  

27.8  

16.0  

1.5  

1    

1    

21.5  

1    

1    

排水材 m

中詰材 m3

吸出し防止材 長繊維不織布 t=2mm m2

基盤排水層 C-40 m3

本体ユニット H=4.0mユニット 組

本体ユニット H=4.5mユニット 組

端部壁面材 枚

天端調整壁面材 m

暗渠排水管 立体成形網状管φ125) m

フィルター材 C-40 m3

天端側面板 枚

天端保護材 m

排水構造物工 式

側溝工 式

Ｌ型側溝撤去再設
置

PL2-B250A 幅員内
（土砂）タイプ m

舗装工 式

アスファルト舗装
工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線5号箇所その4 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

275.7  

1    

1    

9.4  

275.7  

0.0  

11.0  

0.0  

25.9  

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

殻運搬処分 Co殻 m3

建設副産物処分 t



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

74.8  74.8  

0.0  0.0  

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

掘削工(ルーズ) 人力併用BH掘削(ルーズ) 掘削工(地山) 人力併用BH掘削(地山)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

BC.9(5-4BP)
(SP1164.25) － － － － － － － － －

SP1171 6.750 0.00 0.0  0.00 0.0  2.0  1.00 6.8  0.00 0.0  

MC.9(SP1177.70) 6.700 0.00 0.0  0.00 0.0  1.00 6.7  0.00 0.0  

SP1185 7.300 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  
EC.9BC.10
(SP1191.16)BP 6.160 0.00 0.0  0.00 0.0  2.2  1.10 6.8  0.00 0.0  
EC.9BC.10
(SP1191.16)EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  2.1  2.15 0.0  0.00 0.0  

MC.10(SP1200.82) 9.660 0.00 0.0  0.00 0.0  2.3  2.20 21.3  0.00 0.0  

EC.10(SP1210.47 9.650 0.00 0.0  0.00 0.0  2.3  2.30 22.2  0.00 0.0  

5-4EP(SP1220) 9.530 0.00 0.0  0.00 0.0  1.15 11.0  0.00 0.0  

合　　計 55.750 0.0  0.0  74.8  0.0  



一般計算書
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
掘削工

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3

人力併用BH掘削(ルーズ)

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

48.5  48.5  

72.7  72.7  

5.5  5.5  

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

路床盛土 路体盛土 路肩盛土

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

BC.9(5-4BP)
(SP1164.25) － － － － － － －

SP1171 6.750 1.0  0.50 3.4  0.1  0.05 0.3  0.3  0.15 1.0  

MC.9(SP1177.70) 6.700 3.8  2.40 16.1  9.1  4.60 30.8  0.15 1.0  

SP1185 7.300 1.8  2.80 20.4  1.2  5.15 37.6  0.00 0.0  
EC.9BC.10
(SP1191.16)BP 6.160 1.0  1.40 8.6  0.1  0.65 4.0  0.2  0.10 0.6  
EC.9BC.10
(SP1191.16)EP 0.000 0.50 0.0  0.05 0.0  0.2  0.20 0.0  

MC.10(SP1200.82) 9.660 0.00 0.0  0.00 0.0  0.1  0.15 1.4  

EC.10(SP1210.47 9.650 0.00 0.0  0.00 0.0  0.1  0.10 1.0  

5-4EP(SP1220) 9.530 0.00 0.0  0.00 0.0  0.05 0.5  

合　　計 55.750 48.5  72.7  5.5  



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

97.6  97.6  

5.4  5.4  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

床掘 埋戻し  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

BC.9(5-4BP)
(SP1164.25) － － － － －

SP1171 6.750 0.00 0.0  0.00 0.0  

MC.9(SP1177.70) 6.700 9.7  4.85 32.5  0.3  0.15 1.0  

SP1185 7.300 4.4  7.05 51.5  0.5  0.40 2.9  
EC.9BC.10
(SP1191.16)BP 6.160 2.20 13.6  0.25 1.5  
EC.9BC.10
(SP1191.16)EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

MC.10(SP1200.82) 9.660 0.00 0.0  0.00 0.0  

EC.10(SP1210.47 9.650 0.00 0.0  0.00 0.0  

5-4EP(SP1220) 9.530 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 55.750 97.6  5.4  0.0  



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

274.6  274.6  

213.4  213.4  

9.4  9.4  

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

不陸整正 t=2cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工 展開図より

M-40・t=10cm 274.55
274.6  m2

下層路盤工 展開図より

RC-40・t=30cm 213.40
213.4  m2

不陸整正 展開図より

t=2cm 9.42
9.4  m2



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

2.7  2.7  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

人力切土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工

盛土法面整形 切土法面整形 人力切土法面整形

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

BC.9(5-4BP)
(SP1164.25) － － － － － － －

SP1171 6.750 0.4  0.20 1.4  0.00 0.0  0.00 0.0  

MC.9(SP1177.70) 6.700 0.20 1.3  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP1185 7.300 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  
EC.9BC.10
(SP1191.16)BP 6.160 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  
EC.9BC.10
(SP1191.16)EP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

MC.10(SP1200.82) 9.660 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

EC.10(SP1210.47 9.650 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

5-4EP(SP1220) 9.530 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 55.750 2.7  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

8.4  8.4  土砂運搬 m3



1 その1

2 その2

3 その3

4 その4

5 その5

0 0

小池線5号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

40.2 4.2 4.7 0.0

4.7 16.9 0.0 15.2 0.0 13.7

40.2 54.8 0.0 49.3 0.0 44.4

4.7 9.0 10.0 0.0

278.0 392.5 0.0 353.3 0.0 318.0 278.0 40.0 44.4 0.0

132.1 172.4 0.0 155.2 0.0 139.7

5.3 19.3 0.0 17.4 0.0

0.0

132.1 7.6 8.4 0.0

15.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.3 10.4 11.6 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理
ブロック：残土処理
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

8.4  m3



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

15.1  15.1  

0.0  0.0  

植生シート張工 m2

植生マット m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工

植生シート張工 植生マット工  

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

BC.9(5-4BP)
(SP1164.25) － － － － －

SP1171 6.750 1.1  0.55 3.7  0.00 0.0  

MC.9(SP1177.70) 6.700 0.55 3.7  0.00 0.0  

SP1185 7.300 0.00 0.0  0.00 0.0  
EC.9BC.10
(SP1191.16)BP 6.160 0.5  0.25 1.5  0.00 0.0  
EC.9BC.10
(SP1191.16)EP 0.000 0.5  0.50 0.0  0.00 0.0  

MC.10(SP1200.82) 9.660 0.4  0.45 4.3  0.00 0.0  

EC.10(SP1210.47 9.650 0.20 1.9  0.00 0.0  

5-4EP(SP1220) 9.530 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 55.750 15.1  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：鋼製Ｌ型擁壁
規　格：1号

鋼製Ｌ型擁壁工

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
1号

2.0  2.0  

2.0  2.0  

2.0  2.0  

1.0  1.0  

2.0  2.0  

1.0  1.0  

7.0  7.0  

20.0  20.0  

17.0  17.0  

2.0  2.0  

17.0  17.0  

140.5  140.5  

40.0  40.0  

12.5  12.5  

27.8  27.8  

16.0  16.0  

1.5  1.5  

本体ユニット H=1.5mユニット 組

H=4.0mユニット 組

H=3.5mユニット 組

H=3.0mユニット 組

H=4.5mユニット 組

天端側面板 L型用 枚

端部壁面材
EX-50*200*6*6
H=0.50m 枚

天端調整壁面材
L型
H=0.6m m

フィルター材 C-40 m3
1.2
補正係数+0.20

天端保護材 L型用 m

暗渠排水管 立体成形網状管φ125) m
15.5
補正係数+0.01

吸出し防止材 長繊維不織布 t=2mm m2
25.7
補正係数+0.08

H=2.5mユニット 組

H=2.0mユニット 組

中詰材 砕石部も含む m3
（斜タイ材より下
　：23m3)

基盤排水層 C-40 m3
10.4
補正係数+0.20

排水材 A-300(10*300) m
37.8
補正係数+0.05



一般計算書
種　　別：鋼製Ｌ型擁壁
ブロック：鋼製Ｌ型擁壁工
区　　分：1号

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
本体ユニット

H=1.5mユニット
2.0  組

本体ユニット

H=2.0mユニット
2.0  組

本体ユニット

H=2.5mユニット
2.0  組

本体ユニット

H=3.0mユニット
1.0  組

本体ユニット

H=3.5mユニット
2.0  組

本体ユニット

H=4.0mユニット
1.0  組

本体ユニット

H=4.5mユニット
7.0  組

端部壁面材

20.0  枚
天端調整壁面材

17.0  m
天端側面板

2.0  枚
天端保護材

17.0  m
中詰材

（斜タイ材より下：23m3)

140.5  m3
排水材

37.8 補正係数+0.05
A-300(10*300)

40.0  m
基盤排水層

10.4 補正係数+0.20
C-40

12.5  m3
吸出し防止材

25.7 補正係数+0.08
長繊維不織布 t=2mm

27.8  m2
暗渠排水管

15.5 補正係数+0.01
立体成形網状管φ125)

16.0  m
フィルター材

1.2 補正係数+0.20
C-40

1.5  m3



種　　別：鋼製Ｌ型擁壁
ブロック：鋼製Ｌ型擁壁工
区　　分：1号

高さ 壁高
H

(m)

断面積

A2 (m2)

H=1.50 1.50 1.50

H=2.00 2.00 2.60

H=2.50 2.50 4.00

H=3.00 3.00 5.40

H=3.50 1.50 3.00

2.00 5.60

H=4.00 1.25 2.50

0.75 2.10

2.00 6.40

H=4.50 1.25 2.50

1.75 4.90

1.50 5.55

合計

敷設長
(m)

数量
(m)

1.3

1.6

1.8

3.2

2.8

3.7

合計

敷設高
(m)

斜
率

数量
(m)

3.0 1.044 3.9

合計 3.9

一般計算書

2.中詰材
延長
L

(m)

壁面積

A1 (m2)

底面幅
B

(m)

中詰土量

V (m3)

備考

2.00 3.00 1.00 3.00

2.00 4.00 1.30 5.20

2.00 5.00 1.60 8.00

1.00 3.00 1.80 5.40

2.00 3.00 2.00 6.00 下段
(2.00)4.00 2.80 11.20 上段

1.00 1.25 2.00 2.50 下段
(1.00)0.75 2.80 2.10 中段

2.00 3.20 6.40 上段

7.00 8.75 2.00 17.50 下段
(7.00)

17.00 57.5 140.5

12.25 2.80 34.30 中段

10.50 3.70 38.85 上段

3.排水材
1)水平部

箇所
数

備考

1 (H=2.00)

1 (H=4.00)

4 (H=4.50)

1 (H=2.50)

1 (H=3.00)

2)背面部

斜面
勾配

小段幅
(m)

箇所
数

備考

4 〃

12

排水材合計 ＝ 33.9 ＋ 3.9  ＝       37.8(m)

1:0.3
0

0.80 1

1



種　　別：鋼製Ｌ型擁壁
ブロック：鋼製Ｌ型擁壁工
区　　分：1号

層厚
(m)

底面幅
(m)

吸出防止材

(m
2
)

0.5
0.5

2.
00
2.

合計 25.7

一般計算書

4.基盤排水層(C-40)

延長
(m)

上面幅
(m)

砕石
体積

(m3)

備考

10.0

10.4

10.0

2.
15
2.

10.4 上面
側面部4箇所

5. 縦断・横断排水溝

1) 暗渠排水管（立体成形網状管φ125 透水フィルター付属）

設置
位置

設置延
長

箇
所
数

合
計

備考

(m)

縦断排水工 10.0 1 10.0 縦断方向

2.5 1 2.5 高さ方向

横断排水工 3.0 1 3.0

計 15.5

2) フィルター材（C-40）

設置
位置

設置延
長

断
面
積

数
量

備考

(m) (m2)

・フィルター材断面積  ＝  0.30 × 0.30 － π×(0.125/2)^2  ＝  0.08
（㎡）

計 1.2

縦横断排水工 15.5 0.08 1.2

0.30



数量集計表
種　別：側溝工
規　格：

細　別 規　格 単位 側溝工 合　計 摘　要

21.5  21.5  
L型側溝撤去再設
置

PL2-B250A
幅員内（土砂）タイプ

m



数量調書

名　称：PL2-B250A　幅員内（土砂）タイプ撤去再設置 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

21.5  

小　　計 21.5  

合　　計 21.5  

SP1171-4.7付近～SP1185+3.5付近（Ｌ）



単位数量計算書
細　　別：L型側溝撤去再設置
規　　格：PL2-B250A　幅員内（土砂）タイプ 10.00 m当り

名　　称：PL2-B250A　幅員内（土砂）タイプ
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
L型側溝 10.000/2.000=5.00
PL2-B250A 幅員内
（土砂）タイプ

5.0  個
敷きモルタル 0.020×0.350×10.000=0.07

1：3
0.07 m3

基礎コンクリート 0.400×0.100×10.000=0.400

0.40 m2
基礎砕石 0.450×10.000=4.50

RC-40･t=10cm
4.50 m2

基面整正 0.450×10.000=4.50

4.50 m2

0.35

0.250.10

幅員

0.350.05

0.40

0.
1
0

0
.
0
2

0
.
1
5
5

0
.
0
5
5

0
.
1
0
0

L型側溝

JIS A 5306

敷モルタル

1:3

基礎コンクリート

(18-8-25BB)

0
.
0
8

0.05

基礎砕石

RC-40



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

275.7  275.7  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 275.7  m2



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

9.4  9.4  

275.7  275.7  

0.0  0.0  

11.0  11.0  

0.0  0.0  

25.9  25.9  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

Co殻 m3

建設副産物処分 t



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 展開図より

アスファルト舗装 4.95+4.45=9.4
･t=15cm以下 9.4  m
舗装版破砕 展開図より

アスファルト舗装 275.71
･t=15cm以下 275.7  m2



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工

無筋構造物   

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

BC.9(5-4BP)
(SP1164.25) － － －

SP1171 6.750 0.00 0.0  

MC.9(SP1177.70) 6.700 0.00 0.0  

SP1185 7.300 0.00 0.0  
EC.9BC.10
(SP1191.16)BP 6.160 0.00 0.0  
EC.9BC.10
(SP1191.16)EP 0.000 0.00 0.0  

MC.10(SP1200.82) 9.660 0.00 0.0  

EC.10(SP1210.47 9.650 0.00 0.0  

5-4EP(SP1220) 9.530 0.00 0.0  

合　　計 55.750 0.0  0.0  0.0  



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
構造物取壊し

無筋構造物

0.0  m3
殻運搬処分 275.71×0.04=11.03

As殻
11.0  m3

殻運搬処分

Co殻
0.0  m3

建設副産物処分 (11.03+0)×2.35=25.92

25.9  t



　小池線　

　　地震災害5号箇所その5　



設計数量総括表
設計書名：小池線5号箇所その5 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

0    

0    

19    

0    

1    

0    

0    

5    

1    

0    

0    

1    

125.5  

49.9  

8.8  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

埋戻し W<1.0m m3

路盤工 式

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3

盛土工 式

路床盛土 m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

土工 式

掘削工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線5号箇所その5 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

0.0  

0.0  

0.0  

1    

12    

1    

1    

12.0  

0.0  

1    

1    

126.5  

1    

1    

8.8  

126.5  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

アスファルト舗装
工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

植生マット m2

舗装工 式

法面保護工 式

植生シート張工 m2

土砂運搬 m3

緑化工 式

人力切土法面整形 m2

残土処理工 式

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

法面整形工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線5号箇所その5 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

0.0  

5.1  

0.0  

11.9  

殻運搬処分 Co殻 m3

建設副産物処分 t

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

19.3  19.3  

0.0  0.0  

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

掘削工(ルーズ) 人力併用BH掘削(ルーズ) 掘削工(地山) 人力併用BH掘削(地山)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

5-5BP(SP1357) － － － － － － － － －

BC.1(SP1361) 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.9  0.45 1.8  0.00 0.0  

MC.1(SP1371.38) 10.380 0.00 0.0  0.00 0.0  0.6  0.75 7.8  0.00 0.0  

EC.1(SP1381.76) 10.380 0.00 0.0  0.00 0.0  0.9  0.75 7.8  0.00 0.0  

5-5EP(SP1386) 4.240 0.00 0.0  0.00 0.0  0.45 1.9  0.00 0.0  

合　　計 29.000 0.0  0.0  19.3  0.0  



一般計算書
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
掘削工

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3

人力併用BH掘削(ルーズ)

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

5.3  5.3  路肩盛土 m3

路床盛土 m3

路体盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

路床盛土 路体盛土 路肩盛土

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

5-5BP(SP1357) － － － － － － －

BC.1(SP1361) 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.2  0.10 0.4  

MC.1(SP1371.38) 10.380 0.00 0.0  0.00 0.0  0.3  0.25 2.6  

EC.1(SP1381.76) 10.380 0.00 0.0  0.00 0.0  0.1  0.20 2.1  

5-5EP(SP1386) 4.240 0.00 0.0  0.00 0.0  0.05 0.2  

合　　計 29.000 0.0  0.0  5.3  



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

床掘 埋戻し  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

5-5BP(SP1357) － － － － －

BC.1(SP1361) 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

MC.1(SP1371.38) 10.380 0.00 0.0  0.00 0.0  

EC.1(SP1381.76) 10.380 0.00 0.0  0.00 0.0  

5-5EP(SP1386) 4.240 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 29.000 0.0  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

125.5  125.5  

49.9  49.9  

8.8  8.8  不陸整正 t=2cm m2

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工 展開図より

M-40・t=10cm 125.53
125.5  m2

下層路盤工 展開図より

RC-40・t=30cm 49.91
49.9  m2

不陸整正 展開図より

t=2cm 8.81
8.8  m2



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

0.0  0.0  人力切土法面整形 m2

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工

盛土法面整形 切土法面整形 人力切土法面整形

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

5-5BP(SP1357) － － － － － － －

BC.1(SP1361) 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

MC.1(SP1371.38) 10.380 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

EC.1(SP1381.76) 10.380 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

5-5EP(SP1386) 4.240 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 29.000 0.0  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 購入土工 合　計 摘　要

11.6  11.6  土砂運搬 m3



1 その1

2 その2

3 その3

4 その4

5 その5

0 0

小池線5号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

40.2 4.2 4.7 0.0

4.7 16.9 0.0 15.2 0.0 13.7

40.2 54.8 0.0 49.3 0.0 44.4

4.7 9.0 10.0 0.0

278.0 392.5 0.0 353.3 0.0 318.0 278.0 40.0 44.4 0.0

132.1 172.4 0.0 155.2 0.0

5.3 19.3 0.0 17.4 0.0

0.0

132.1 7.6 8.4 0.0

15.7

0.0 0.0 0.0 0.0

5.3 10.4 11.6 0.0

139.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

11.6  m3



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

12.0  12.0  

0.0  0.0  

植生シート張工 m2

植生マット m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工

植生シート張工 植生マット工  

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

5-5BP(SP1357) － － － － －

BC.1(SP1361) 4.000 0.5  0.25 1.0  0.00 0.0  

MC.1(SP1371.38) 10.380 0.6  0.55 5.7  0.00 0.0  

EC.1(SP1381.76) 10.380 0.3  0.45 4.7  0.00 0.0  

5-5EP(SP1386) 4.240 0.15 0.6  0.00 0.0  

合　　計 29.000 12.0  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

126.5  126.5  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 126.5  m2



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

8.8  8.8  

126.5  126.5  

0.0  0.0  

5.1  5.1  

0.0  0.0  

11.9  11.9  

Co殻 m3

建設副産物処分 t

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 展開図より

アスファルト舗装 4.41+4.39=8.80
･t=15cm以下 8.8  m
舗装版破砕 展開図より

アスファルト舗装 126.50
･t=15cm以下 126.5  m2



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工

無筋構造物   

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

5-5BP(SP1357) － － －

BC.1(SP1361) 4.000 0.00 0.0  

MC.1(SP1371.38) 10.380 0.00 0.0  

EC.1(SP1381.76) 10.380 0.00 0.0  

5-5EP(SP1386) 4.240 0.00 0.0  

合　　計 29.000 0.0  0.0  0.0  



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
構造物取壊し

無筋構造物

0.0  m3
殻運搬処分 126.50×0.04=5.06

As殻
5.1  m3

殻運搬処分

Co殻
0.0  m3

建設副産物処分 (5.06+0)×2.35=11.89

11.9  t



　小池線　

　　豪雨災害1号箇所その1　　



設計数量総括表
設計書名：小池線豪雨災害1号箇所その1 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

0    

0    

0    

0    

1    

128    

234    

6    

1    

299    

0    

1    

112.2  

112.2  

9.1  

土工 式

掘削工 式

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

盛土工 式

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3

路盤工 式

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

不陸整正 t=2cm m2



設計数量総括表
設計書名：小池線豪雨災害1号箇所その1 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

116.4  

0.0  

0.0  

1    

87    

1    

1    

133.1  

0.0  

1    

1    

114.5  

1    

1    

9.2  

114.5  

法面整形工 式

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

人力切土法面整形 m2

購入土工 式

土砂運搬 m3

緑化工 式

法面保護工 式

植生シート張工 m2

植生マット m2

舗装工 式

アスファルト舗装
工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2



設計数量総括表
設計書名：小池線豪雨災害1号箇所その1 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

0.0  

4.6  

0.0  

10.8  

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

殻運搬処分 Co殻 m3

建設副産物処分 t



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

掘削工(ルーズ) 人力併用BH掘削(ルーズ) 掘削工(地山) 人力併用BH掘削(地山)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

G1-1BP(SP0) － － － － － － － － －

G1-1SP1 1.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-1MC1(SP3) 2.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-1SP8 5.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  
G1-1EC1BC2
(SP15) 7.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  
G1-1MC2
(SP22.2) 7.200 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-1EP(SP25) 2.800 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 25.000 0.0  0.0  0.0  0.0  



一般計算書
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
掘削工

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3

人力併用BH掘削(ルーズ)

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

128.4  128.4  

233.7  233.7  

5.5  5.5  

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

路床盛土 路体盛土 路肩盛土

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

G1-1BP(SP0) － － － 14.8  － － 0.1  － －

G1-1SP1 1.000 5.9  2.95 3.0  24.5  19.65 19.7  0.3  0.20 0.2  

G1-1MC1(SP3) 2.000 5.9  5.90 11.8  21.3  22.90 45.8  0.3  0.30 0.6  

G1-1SP8 5.000 5.8  5.85 29.3  14.3  17.80 89.0  0.3  0.30 1.5  
G1-1EC1BC2
(SP15) 7.000 5.7  5.75 40.3  4.1  9.20 64.4  0.3  0.30 2.1  
G1-1MC2
(SP22.2) 7.200 4.7  5.20 37.4  2.05 14.8  0.15 1.1  

G1-1EP(SP25) 2.800 2.35 6.6  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 25.000 128.4  233.7  5.5  



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

298.7  298.7  

0.0  0.0  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

床掘 埋戻し  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

G1-1BP(SP0) － － － － －

G1-1SP1 1.000 16.6  8.30 8.3  0.00 0.0  

G1-1MC1(SP3) 2.000 16.5  16.55 33.1  0.00 0.0  

G1-1SP8 5.000 17.4  16.95 84.8  0.00 0.0  
G1-1EC1BC2
(SP15) 7.000 11.0  14.20 99.4  0.00 0.0  
G1-1MC2
(SP22.2) 7.200 6.7  8.85 63.7  0.00 0.0  

G1-1EP(SP25) 2.800 3.35 9.4  0.00 0.0  

合　　計 25.000 298.7  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

112.2  112.2  

112.2  112.2  

9.1  9.1  

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

不陸整正 t=2cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工 展開図より

M-40・t=10cm 112.21
112.2  m2

下層路盤工 展開図より

RC-40・t=30cm 112.21
112.2  m2

不陸整正 展開図より

t=2cm 9.14
9.1  m2



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

116.4  116.4  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

人力切土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工

盛土法面整形 切土法面整形 人力切土法面整形

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

G1-1BP(SP0) － 10.3  － － － － － －

G1-1SP1 1.000 11.1  10.70 10.7  0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-1MC1(SP3) 2.000 8.1  9.60 19.2  0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-1SP8 5.000 6.3  7.20 36.0  0.00 0.0  0.00 0.0  
G1-1EC1BC2
(SP15) 7.000 4.0  5.15 36.1  0.00 0.0  0.00 0.0  
G1-1MC2
(SP22.2) 7.200 2.00 14.4  0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-1EP(SP25) 2.800 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 25.000 116.4  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：購入土工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

87.2  87.2  土砂運搬 m3



1 その1

2 その2

0 0

0 0

0 0

小池線豪雨災害1号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

241.9

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

367.6 298.7 0.0 268.8 0.0 241.9 -125.7 0.0 167.2
↓ ↓

-65.6 87.2
0.0 60.1m3流用

742.3 990.7 0.0 891.6 0.0 802.4 742.3 60.1 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



一般計算書
種　　別：購入土工
ブロック：購入土工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

87.2  m3



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

133.1  133.1  

0.0  0.0  

植生シート張工 m2

植生マット m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工

植生シート張工 植生マット工  

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

G1-1BP(SP0) － 11.2  － － － －

G1-1SP1 1.000 12.0  11.60 11.6  0.00 0.0  

G1-1MC1(SP3) 2.000 9.0  10.50 21.0  0.00 0.0  

G1-1SP8 5.000 7.2  8.10 40.5  0.00 0.0  
G1-1EC1BC2
(SP15) 7.000 4.9  6.05 42.4  0.00 0.0  
G1-1MC2
(SP22.2) 7.200 2.45 17.6  0.00 0.0  

G1-1EP(SP25) 2.800 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 25.000 133.1  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

114.5  114.5  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 114.5  m2



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

9.2  9.2  

114.5  114.5  

0.0  0.0  

4.6  4.6  

0.0  0.0  

10.8  10.8  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

Co殻 m3

建設副産物処分 t



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 展開図より

アスファルト舗装 4.70+4.46=9.16
･t=15cm以下 9.2  m
舗装版破砕 展開図より

アスファルト舗装 114.48
･t=15cm以下 114.5  m2



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工

無筋構造物   

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

G1-1BP(SP0) － － －

G1-1SP1 1.000 0.00 0.0  

G1-1MC1(SP3) 2.000 0.00 0.0  

G1-1SP8 5.000 0.00 0.0  
G1-1EC1BC2
(SP15) 7.000 0.00 0.0  
G1-1MC2
(SP22.2) 7.200 0.00 0.0  

G1-1EP(SP25) 2.800 0.00 0.0  

合　　計 25.000 0.0  0.0  0.0  



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
構造物取壊し

無筋構造物

0.0  m3
殻運搬処分 114.48×0.04=4.58

As殻
4.6  m3

殻運搬処分

Co殻
0.0  m3

建設副産物処分 (4.58+0)×2.35=10.76

10.8  t



　小池線　

　　豪雨災害1号箇所その2　



設計数量総括表
設計書名：小池線豪雨災害1号箇所その2 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

0    

0    

0    

0    

1    

144    

590    

8    

1    

991    

0    

1    

267.4  

123.5  

8.6  

土工 式

掘削工 式

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3

盛土工 式

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3

作業土工 式

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3

路盤工 式

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

不陸整正 t=2cm m2



設計数量総括表
設計書名：小池線豪雨災害1号箇所その2 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

320.8  

0.0  

0.0  

1    

0    

1    

1    

346.1  

0.0  

1    

1    

12.0  

4    

19.5  

11.2  

1    

法面整形工 式

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

人力切土法面整形 m2

残土処理工 式

土砂運搬 m3

緑化工 式

法面保護工 式

植生シート張工 m2

植生マット m2

擁壁工 式

カゴ枠工 式

カゴ枠工
K-08
2.0*0.5*0.8 個

カゴ枠工
K-08
1.0*0.5*0.8 個

吸出し防止材 m2

詰栗石 (割栗石50～150mm) m3

排水処理工 式



設計数量総括表
設計書名：小池線豪雨災害1号箇所その2 事業区分：災害復旧      
　　　　 工事区分：災害復旧    　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

2.0  

1.0  

1    

1    

261.7  

1    

1    

8.6  

261.7  

54.8  

10.5  

54.8  

153.4  

フトン篭 2000*1200*400 枚

排水処理工 式

暗渠排水管 P.C.P2φ500  砂基礎90° m

舗装工 式

アスファルト舗装
工 式

表層工 密粒度As13F・t=4cm m2

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 式

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

殻運搬処分 Co殻 m3

建設副産物処分 t



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 掘削工 合　計 摘　要

0.0  0.0  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

掘削工 ルーズ m3

人力併用バックホ
ウ掘削 ルーズ m3

掘削工 地山 m3

人力併用バックホ
ウ掘削 地山 m3



平均断面体積計算表

名　称：掘削工

掘削工(ルーズ) 人力併用BH掘削(ルーズ) 掘削工(地山) 人力併用BH掘削(地山)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

G1-2BP(SP280) － － － － － － － － －

G1-2EC1(SP283) 3.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-2BC2(SP291) 8.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP295 4.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-2MC2(SP303) 8.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP309BP 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP309BP 0.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-2EC2BC3(SP315) 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP325 10.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-2MC3(SP330.6) 5.600 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-2EP(SP342.7) 12.100 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 62.700 0.0 0.0 0.0 0.0



一般計算書
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
掘削工

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3

人力併用BH掘削(ルーズ)

ルーズ 0/1.2=0
0.0  m3



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 盛土工 合　計 摘　要

143.9  143.9  

590.1  590.1  

8.3  8.3  

路床盛土 m3

路体盛土 m3

路肩盛土 m3



平均断面体積計算表

名　称：盛土工

路床盛土 路体盛土 路肩盛土

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

G1-2BP(SP280) － － － － － － －

G1-2EC1(SP283) 3.000 5.6  2.80 8.4  1.1  0.55 1.7  0.3  0.15 0.5  

G1-2BC2(SP291) 8.000 5.1  5.35 42.8  29.2  15.15 121.2  0.3  0.30 2.4  

SP295 4.000 5.1  5.10 20.4  24.1  26.65 106.6  0.3  0.30 1.2  

G1-2MC2(SP303) 8.000 5.1  5.10 40.8  31.7  27.90 223.2  0.3  0.30 2.4  

SP309BP 6.000 5.4  5.25 31.5  14.1  22.90 137.4  0.3  0.30 1.8  

SP309BP 0.000 2.70 0.0  7.05 0.0  0.15 0.0  

G1-2EC2BC3(SP315) 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP325 10.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-2MC3(SP330.6) 5.600 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-2EP(SP342.7) 12.100 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 62.700 143.9  590.1  8.3  



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 作業土工 合　計 摘　要

990.7  990.7  

0.0  0.0  

床掘 BH床掘 m3

埋戻し W<1.0m m3



平均断面体積計算表

名　称：作業土工

床掘 埋戻し  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

G1-2BP(SP280) － － － － －

G1-2EC1(SP283) 3.000 8.8  4.40 13.2  0.00 0.0  

G1-2BC2(SP291) 8.000 53.9  31.35 250.8  0.00 0.0  

SP295 4.000 45.8  49.85 199.4  0.00 0.0  

G1-2MC2(SP303) 8.000 35.7  40.75 326.0  0.00 0.0  

SP309BP 6.000 22.0  28.85 173.1  0.00 0.0  

SP309BP 0.000 5.0  13.50 0.0  0.00 0.0  

G1-2EC2BC3(SP315) 6.000 0.5  2.75 16.5  0.00 0.0  

SP325 10.000 0.5  0.50 5.0  0.00 0.0  

G1-2MC3(SP330.6) 5.600 0.6  0.55 3.1  0.00 0.0  

G1-2EP(SP342.7) 12.100 0.30 3.6  0.00 0.0  

合　　計 62.700 990.7  0.0  



数量集計表
種　別：路盤工
規　格：

細　別 規　格 単位 路盤工 合　計 摘　要

267.4  267.4  

123.5  123.5  

8.6  8.6  

上層路盤工 M-40・t=10cm m2

下層路盤工 RC-40・t=30cm m2

不陸整正 t=2cm m2



一般計算書
種　　別：路盤工
ブロック：路盤工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
上層路盤工 展開図より

M-40・t=10cm 267.35
267.4  m2

下層路盤工 展開図より

RC-40・t=30cm 123.46
123.5  m2

不陸整正 展開図より

t=2cm 8.55
8.6  m2



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面整形工 合　計 摘　要

320.8  320.8  

0.0  0.0  

0.0  0.0  

盛土法面整形 m2

切土法面整形 m2

人力切土法面整形 m2



平均法長面積計算表

名　称：法面整形工

盛土法面整形 切土法面整形 人力切土法面整形

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

G1-2BP(SP280) － － － － － － －

G1-2EC1(SP283) 3.000 1.9  0.95 2.9  0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-2BC2(SP291) 8.000 15.3  8.60 68.8  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP295 4.000 15.0  15.15 60.6  0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-2MC2(SP303) 8.000 16.0  15.50 124.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP309BP 6.000 5.5  10.75 64.5  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP309BP 0.000 2.75 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-2EC2BC3(SP315) 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

SP325 10.000 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-2MC3(SP330.6) 5.600 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-2EP(SP342.7) 12.100 0.00 0.0  0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 62.700 320.8  0.0  0.0  



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

0.0  0.0  土砂運搬 m3



1 その1

2 その2

0 0

0 0

0 0

小池線豪雨災害1号箇所　土量配分

施工順序 工区
① ⑥ ⑦

必要盛土量 掘削土量(土砂) 掘削土量(岩) 土砂土量(逸散率10%) 岩土量(逸散率10%) 盛土転用可能土量 流用土 過不足
② ②’ ②’' ③ ④ ⑤

241.9

残土処理 購入土
締固土量 地山土量 ②×0.9=地山土量 ②'×0.9+②''=締固土量 締固土量 ③－①=締固土量 (③-④)/0.9=地山土量 (①-④)×1.33=ほぐし土量

367.6 298.7 0.0 268.8 0.0 241.9 -125.7 0.0 167.2
↓ ↓

-65.6 87.2
0.0 60.1m3流用

742.3 990.7 0.0 891.6 0.0 802.4 742.3 60.1 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土砂運搬 土量配分表より

0.0  m3



数量集計表
種　別：法面保護工
規　格：

細　別 規　格 単位 法面保護工 合　計 摘　要

346.1  346.1  

0.0  0.0  

植生シート張工 m2

植生マット m2



平均法長面積計算表

名　称：法面保護工

植生シート張工 植生マット工  

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

G1-2BP(SP280) － － － － －

G1-2EC1(SP283) 3.000 2.9  1.45 4.4  0.00 0.0  

G1-2BC2(SP291) 8.000 16.2  9.55 76.4  0.00 0.0  

SP295 4.000 15.9  16.05 64.2  0.00 0.0  

G1-2MC2(SP303) 8.000 16.9  16.40 131.2  0.00 0.0  

SP309BP 6.000 6.4  11.65 69.9  0.00 0.0  

SP309BP 0.000 3.20 0.0  0.00 0.0  

G1-2EC2BC3(SP315) 6.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

SP325 10.000 0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-2MC3(SP330.6) 5.600 0.00 0.0  0.00 0.0  

G1-2EP(SP342.7) 12.100 0.00 0.0  0.00 0.0  

合　　計 62.700 346.1  0.0  



数量集計表
種　別：擁壁工
規　格：カゴ枠工

細　別 規　格 単位 擁壁工 合　計 摘　要

12.0  12.0  

4.0  4.0  

19.5  19.5  

11.2  11.2  

カゴ枠
K-08
2.0*0.5*0.8 個

カゴ枠
K-08
1.0*0.5*0.8 個

吸出し防止材 m2

詰栗石 (割栗石50～150mm) m3



単位数量計算書
種　別：擁壁工
規　格：カゴ枠工 1箇所当り

名　　称：カゴ枠工
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
カゴ枠 構造図より
(K-08)
2.0*0.5*0.8 12.0

12.0  個
カゴ枠 構造図より
(K-08)
1.0*0.5*0.8 4.0

4.0  個
吸出し防止材 構造図より

19.5
19.5  m2

詰栗石

11.2  m3

1:0.3

0.80

0.15 0
.
5
0

断面図FH=322.17

FH=320.17

G1-2
MC2(

SP303
)+2.

50m

G1-2
MC2(

SP303
)

SP29
5

SP29
5-1.

0m

9.00

0
.5
0

正面図

詰栗石

カゴ枠（K-08）

カゴ枠（K-08）

名　　称

m3

個

個
栗石詰

栗石詰

備　考単　位数　量

1.0*0.5*0.8

2.0*0.5*0.8

規　　格

4.0

12.0

11.2

数量表

カゴ枠（K-08） 吸出防止材
５段目　0.5* 2.0m = 1.0m2

４段目　0.5* 8.0m = 4.0m2

３段目　0.5* 8.0m = 4.0m2

２段目　0.5* 8.0m = 4.0m2

１段目　0.5* 2.0m = 1.0m2

５段目　0.5* 2.0m + 0.15* 2.0m =  1.3m2

４段目　0.5* 8.0m + 0.15* 8.0m =  5.2m2

３段目　0.5* 8.0m + 0.15* 8.0m =  5.2m2

２段目　0.5* 8.0m + 0.15* 8.0m =  5.2m2

１段目  0.5* 2.0m + 0.80* 2.0m =  2.6m2

合計                             19.5m2合計               14.0m2

吸出防止材 19.5 m2



数量集計表
種　別：排水処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 側溝工 合　計 摘　要

2.0  2.0  

1.0  1.0  

暗渠排水管 P.C.P2φ500  砂基礎90° m

フトン篭 2000*1200*400 枚



数量調書

種　別：排水処理工

名　称 測　　点 数 量 単位 摘　　要

暗渠排水管 G1-2SP297付近（R） 2.0  m

フトン篭 G1-2SP297付近（R） 1.0  枚



単位数量計算書
細　　別：排水処理工
規　　格： 10m当り

名　　称：暗渠排水管
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
暗渠排水管 構造図より
P.C.P2φ500

10.0  m
砂 構造図より

3.3  m3

砂基礎

0.334

S=1:20

暗渠排水管

P.C.P2φ500

φ500

  砂基礎90°

0
.
2
0

0
.3
2

0
.5
2

0.16 0.63 0.16

0.95

暗渠排水管
砂基礎

数量 単位 備考名　称
10m当り

10.0
3.34

m
m3



単位数量計算書
細　　別：排水処理工
規　　格： 1枚当り

名　　称：フトン篭
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
フトン篭 構造図より
2000×1200×400
（＃8 網目13cm）

1.0  枚
中詰栗石 構造図より

(径15～20cm)
0.9  m3

止杭 構造図より

(生松丸太)
2.0  本

　　数　　量　　

1枚当り

ふとんかご

止杭

中詰栗石

名　　称

1.20×0.40×2.00

径15～20cm

生松丸太

規　　格

本
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枚

m

2

0.9

1

1,200

2
,
0
0
0

＃8 網目13cm

500 1,000 500

4
0
0

フトン篭

2000×1200×400

止杭（生松丸太）

末口　0.09 m  L=1.50 m



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工
規　格：

アスファルト舗
細　別 規　格 単位 装工          合　計 摘　要

261.7  261.7  表層工 密粒度As13F・t=4cm m2



一般計算書
種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
表層工

密粒度As13F・t=4
cm 261.7  m2



数量集計表
種　別：構造物取壊し工
規　格：

細　別 規　格 単位 構造物取壊し工 合　計 摘　要

8.6  8.6  

261.7  261.7  

54.8  54.8  

10.5  10.5  

54.8  54.8  

153.4  153.4  

舗装版切断
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m

舗装版破砕
アスファルト舗装･t=15cm
以下 m2

構造物取壊し 無筋構造物 m3

殻運搬処分 As殻 m3

Co殻 m3

建設副産物処分 t



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
舗装版切断 展開図より

アスファルト舗装 4.40+4.20=8.60
･t=15cm以下 8.6  m
舗装版破砕 展開図より

アスファルト舗装 261.72
･t=15cm以下 261.7  m2



平均断面体積計算表

名　称：構造物取壊し工

無筋構造物   

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

G1-2BP(SP280) － － －

G1-2EC1(SP283) 3.000 0.00 0.0  

G1-2BC2(SP291) 8.000 2.6  1.30 10.4  

SP295 4.000 2.8  2.70 10.8  

G1-2MC2(SP303) 8.000 3.2  3.00 24.0  

SP309BP 6.000 1.60 9.6  

SP309BP 0.000 0.00 0.0  

G1-2EC2BC3(SP315) 6.000 0.00 0.0  

SP325 10.000 0.00 0.0  

G1-2MC3(SP330.6) 5.600 0.00 0.0  

G1-2EP(SP342.7) 12.100 0.00 0.0  

合　　計 62.700 54.8  



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
構造物取壊し

無筋構造物 54.8

54.8  m3
殻運搬処分 261.72×0.04=10.47

As殻
10.5  m3

殻運搬処分

Co殻
54.8  m3

建設副産物処分 (10.47+54.8)×2.35=153.38

153.4  t


