
・質疑のある者は、指定日時までにまちづくり推進課へ提出すること。

・現場説明なし

担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号

Ａ-３
R8. 1 Ａ -０ ０輪島市建設部まちづくり推進課

久手川住宅３号棟解体工事



　　　　トに基づいて作成されたものを指す。

４）せっこうボードの処理（有害物質非含有のものに限る）

　　・最終処分　　・再資源化

５）ＰＣＢ含有シーリング材

　　　分析調査　　・する　　※しない

Ⅰ　工 事 概 要

令和　　　年　　　月　　　日

（余裕期間制度試行工事適用の場合は、上記を完成日の期限とする。）

２　工事場所

４　完成期日

１章　一　般　共　通　事　項

特　　　　記　　　　事　　　　項項　　　　目

１

解 体 工 事 仕 様 書

５　別契約関連工事

Ⅱ　工事仕様

１．図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様

　　書」（令和４年版）（以下「解体共仕」という。）により、解体共仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房

　　官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書」（令和４年版）（以下「改修標仕」という。）及び国土交通大臣官

　　房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」（令和４年版）（以下「標仕」という。）による。

２．電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事仕様書を適

　　用する。なお、電気設備工事の工事仕様書は（　／　）図、機械設備工事の工事仕様書は（　／　）図による。

３．解体部と既存部との取合工事の仕様は、別紙「建築改修工事仕様書」による。

４．本工事は、この仕様書（解体工事）に基づくほか、下記の関連法令等に基づき施工する。

１）建設業法

２）建築基準法

３）労働安全衛生法

４）廃棄物の処理及び清掃に関する法律

５）建設に係る資源の再資源化に関する法律（建設リサイクル法）

６）建築工事安全施工技術指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

８）特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）

９）特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）

10）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）

　　か）

７）建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン（国土交通省住宅局長ほ

５．特記事項

１）項目は、番号に　印の付いたものを適用する。

２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

　　　　　　　　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　　　　　　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

３）特記事項に記載の＜　.　.　＞内表示番号は、「解体共仕」の該当項目を示す。

４）特記事項に記載の（　.　.　）内表示番号は、「標仕」の該当項目・図・表を示す。

５）特記事項に記載の［　．　．］内表示番号は「改修標仕」の当該項目・図・表を示す。

６）斜線で消去した章は適用しない。

適用範囲 この仕様書は解体工事に適用する。

適用基準等 ・営繕工事写真撮影要領（令和３年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）２

３

４

工事実績情報の

登録

※　登録する（但し工事請負代金額500万円以上の工事。）

施工の立会い等

　・吹付石綿材等「特別管理産業廃棄物」の除去及び最終処理

　・内装の解体

　・躯体の解体

　その他監督員等の指示するもの

５ 発生材の処理

　イ）引渡しを要するもの及び引渡し場所　・引渡を要するもの　　　・引渡し場所

　ロ）特別管理産業廃棄物の有無　　　　　・有　　　　　・無

　ハ）特別管理産業廃棄物の処理方法　　　※図面　　番　　図参照

３）発生材のうち、現場で再利用を図るもの及び再資源化を図るものは下記による。

　　・現場で再利用を図るもの　　　　　　　　・　

１）産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく許可業者により運搬し、同法

　　に基づく許可を得た処分場で処分する。

　　また、処分に際しては産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていること

　　を確認するとともに、マニフェスト一覧表を監督員に提出し、確認を受けなければならない。

２）発生材のうち引渡しを要するものは、指示された場所に整理のうえ調書を添えて監督員に引

　　き渡す。

　　・再資源化を図るもの　　　　　　　　　　・　

６）建設リサイクル法第11条に基づく「通知書」及び同法18条に基づく「再資源化等報告書」の提

　　・有　　　　　　　　　　・無

　　出の有無

施工条件６ １）安全対策

　イ）交通安全施設の設置　　・設置する

　ロ）交通整理員の配置　　　・配置する

　ハ）施工時間帯の制限　　　※打合せによる　　・　　時～　　時

　ホ）鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、施工時間、安全対策

　　　措置

　　　・施工方法

　　　・施工時間

　　　・安全対策

　ヘ）その他の安全対策　　・施設利用者の安全に配慮した対策をとること

　※建設工事保険又は組立保険（工事対象物を全て解体する工事を除く）

７ 保険 １）請負契約約款第49条に定める火災保険等は、次のものとする。

３）加入期間　　引渡しまで（引き渡しを要しない工事の場合は、工事完了まで）

２）その他の保険　・賠償責任保険

工事写真等の

記録

１）工事記録写真等は、営繕工事写真撮影要領（令和３年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部）に

各区分の写真は、Ａ4版スクラップブックに順序よく説明事項を記入の上、所定の部数を提出する。

着　　工　　前

工　　事　　中

完　　成　　時

※カラー

・

※カラー

・

・

※カラー

・

・

※　　景以上

※　　景以上

※　　１部

・

撮　影　枚　数区　　分 分　　類 部　　数

　　に当該特記事項に基づいて作成し提出する。

８

　　より整備し、下記により提出する。また、本仕様書の「第１章20電子納品」を行う場合は、更

※解体工程毎　　景以上

・　　　部

※　　１部

・　　　部

３）監督員の指示により手直しを命ぜられた工事は、手直し前、中、後が判断できる写真を撮影し、

２）写真はスクラップブック（A4版）に順序よく、説明事項を記入のうえ、所定の部数を提出する。

　　報告書に添え提出する。

　　
工事報告書 工事の進捗度表、作業員の出面報告、工事箇所図及び工事現況写真等を記載した工事報告書を毎月

15日及び月末毎に提出する。

９

敷地状況の確認10 着工に先立ち、地下に埋設されたガス管、電話ケーブル、給排水管及び架設物がないか関係機関の

協力を得て確認し、報告すると共に事故を未然に防ぐよう留意する。

11 隣接建物または

工作物の調査

※行う　　・行わない

工事現場には、下記掲示板を設置する。　（記入例）

工　　　事　　　名

工  期　自　年　月　日～至　年　月　日

発注者　　石 川 県 土 木 部 営 繕 課

（監　修）　　　　　　　　　　　　　　　

設　計　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　電　気　（業者名を記入する）

　　　　　　給排水　（業者名を記入する）

60cm（75cm）

90cm

上段の地色は、白色

　　　文字は、青色

下段の地色は、青色

　　　文字は、白色

板

工事現場の掲示12

監　理　　　　　　　　　　　　　　　

　施　工　　解　体　（業者名を記入する）

　この工事は、週休２日に取り組んでいます

（注意事項）

　①（監　修）内は、監修を委託した場合。

　②業者名が多くなった場合でも、縦75cm以内とする。

　③工事名は、各工事とも共通な名称とし、各文字は、角ゴシック体とする。

名札の着帯 現場代理人及び主任（監理）技術者は、工事期間中は次に定める様式例等による顔写真入り名札を

氏　名

発行日

○○建設（株）社員証

代表者  □ □ 建 一 代表印

△ △ 太 郎

令和〇年〇月〇日

（顔写真）

カラー写真

貼　付

（注意事項）

　①名札として使用する用紙（台紙）は白色、寸法は上図（名刺サイズ、縦5.5cm×横9.1cm）の

　　とおりとする。

　②顔写真（カラー写真）の寸法は縦4.0cm×横3.0cmとし、撮影する部分は胸から上の上半身

　　とする。

　③ケースの寸法は上記①の用紙（台紙）が入る大きさとする。

55
mm

17
m
m

1
0m
m

1
0m
m

18
mm

8m
m

4
0m
m

7m
m

13mm2mm 42mm 2mm 30mm 2mm

91mm

13

14 創意工夫等 工事施工において、自ら立案した創意工夫や工事特性に関する項目、または地域社会への貢献とし

て評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により提出することができ

る。

公共事業労務調査

等に対する協力

・受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の

　各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。

・本工事が「建設副産物実態調査」の対象である場合、工事完了後速やかに調査票を作成し、監督

　２）調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合

　　　には、その実施に協力しなければならない。

　３）正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い、就業規則を作成すると共に賃金

　　　台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わな

　　　ければならない。

　４）対象工事の一部について下請け契約を締結する場合には、当該下請け工事の受注者（当該下

　　　請け工事の一部に係る二次以降の下請け人を含む。）が前号と同様の義務を負う旨を定めな

　　　ければならない。

　員に提出しなければならない。

15

　１）調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。

施工体制台帳の

作成等

16

17 排出ガス対策型

建設機械　Ｇ

次に掲げる指定建設機械は、排気ガス対策型とする。

２）トラクターショベル

３）発動発電機

４）空気圧縮機

５）ローラ類

６）ホイールクレーン

騒音振動の防止 低騒音（ Ｇ ）、低振動型建設機械を使用する。18

19 保険の付与及び

事故の補償

１）受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定

　　により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなけれ

　　ばならない。

２）受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任を

　　もって適正な補償をしなければならない。（法定外の労災保険を含む）

３）受注者は、建設業退職金共済制度の対象労働者数及び就労予定日数を的確に把握し、その掛金

　　収納書の写しを工事請負契約締結１ヶ月以内及び工事完成時に、監督員を通じて発注者に提出

　　しなければならない。

20 電子納品 ※行う（「電子納品仕様書」による。）　　　・行わない

　電子納品仕様書

　　　　するものである。

　　　　ここでいう電子データとは、下表に示す各種電子納品要領等で定めるフォーマッ

基準・要領類のダウンロード　http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html

　　１　電子納品とは、出来形管理資料や工事写真等の工事完成図書を電子データで納品

　　３　工事着手時には、事前協議チェックシートを用いて事前協議を行うものとする。

　　　　工事関係書類の内、電子データで提出するものは、事前協議にて決定する。

名　　　　称

営繕工事電子納品要領（令和３年版）

官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】（令和３年版

21 電気保安技術者 ・適用する

22 公衆災害防止等 建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）及び建設副産物適正処理推進要綱等関係規定を遵守

して災害の防止に努める。

23 関連する設備等 関連する設備については適正に処置を行う。

・給水　　　・電気　　　・排水　　　・電話　　　・雨水　　　・ガス

・その他　　・　　

24 総合評価時にお

ける技術提案

「石川県建設工事総合評価方式試行要領」に基づく「技術提案」がある場合は、提案内容を本工事

において確実に履行し、受注者は「技術提案履行状況報告書」を監督員に提出のうえ、履行状況の

確認を受ける。なお、受注者の責任以外の理由等により、変更等の必要が生じた場合は、事前に監

督員に協議する。

技能士等 ※  技能士

仮設工事 ・とび作業

技能検定作業適用工事種別

25

26 ダンプトラック

等による過積載

等の防止

１）積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

２）さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

３）過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受けること等、過積載を助長

　　することのないようにすること。

４）取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運

　　搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

５）建設発生土の処理及び資材の購入に当たって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害

　　することのないようにすること。

７）１から６につき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

２章　仮　設　工　事

項　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

工事用水 構内既存の施設　　　　・利用できる（※有償　・無償）　※利用できない１

２

３

工事用電力

工事用道路

構内既存の施設　　　　・利用できる（※有償　・無償）　※利用できない

工事用道路（敷地内外）は良好なる維持管理を行い、使用後は請負者において速やかに原形に復旧

すること。

４ 仮設計画 １）総合仮設計画

　　工事に先立ち事前調査を行い、その結果に基づき、総合仮設及び安全に対する施工計画を立て、

　　監督員の承諾を得ること。

２）安全対策

　　周辺環境及び第三者に対する配慮並びに飛散、倒壊等による事故・災害の防止策等の安全対策

　　を講じること。

３）解体中の騒音対策（設置範囲及び高さは図示による）

　イ）市街地　　※防音パネル　　・防音シート

　ロ）一般地　　・防音シート　　・　　

４）解体作業中に発生する粉塵は、散水等の方法で拡散を防止すること。

５ 指定仮設等 １）工事現場の状況に応じて、次の指定仮設を設置し、安全対策を講じるものとする。

　　　　　　　　・一般地　・鋼板製　・亜鉛波型鉄板製　・防音シート

　ロ）仮設通路　・鋼板敷き　　・幅　　ｍ　延長　　ｍ

　ニ）その他　　・　　

６ 足場その他 １）外部足場

　(1)種別　※Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種

　(2)足場の種類

　　※枠組本足場（手すり先行足場）

　　・くさび緊結式足場（手すり先行足場）

　　足場を設ける場合は、｢｢手すり先行工法に関するガイドライン｣について｣(厚生労働省平成21年

　　4月）の｢働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機

　　能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は「手すり先行工法による足場の組

　　立て等に関する基準｣の２の(2)手すり据置又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

　(3)　建枠・布枠

建　枠

布　枠

・1,200枠

・500布枠×２枚

・900枠

※500＋240布枠

・500布枠×１枚

・600枠

・500布枠×１枚

　(4)　防護シート等による養生　　・要　　・不要

　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ネット　　・シート

２）内部足場

３）材料、撤去材の運搬方法

　　　・Ａ種　　　　※Ｂ種　　　　・Ｃ種　　　　・Ｄ種　　　　・Ｅ種

８ 監督員事務所 ※設ける　　　　・既存建物の一部を使用　　　　　・設けない

　監督員事務所の規模（ｍ2）

種　別

面　積

・１号

10程度

・２号

20程度

・３号 ・４号 ・５号

35程度 65程度 100程度

　監督職員事務所に設ける備品等

　　※保護帽　　※安全帯　　※長靴　　※合羽　　※机　　※椅子　　※懐中電灯

　　※原図大及びＡ３縮小の設計図面製本各々２部　　・書棚　　・黒板

　　・寒暖計　　・　

９ 快適トイレ

（快適トイレ実施

要領に基づく）

・ 快適トイレを設置すること

※ 監督員へ提案･協議し、快適トイレを設置することができる

快適トイレを設置した場合は設計変更の対象とし、「快適トイレ実施要領」により費用を計上する。

項　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

３章　解　体　施　工

１ 一般事項

　　令を遵守する。

２）解体にあたっては、低騒音低振動型、排出ガス対策型の解体機材を使用する。

３）解体工事に先立ち、工事現場及び周辺状況を調査し、工事中の安全対策、解体工法、解体手順

　　等を明示した施工計画書を提出し、監督員の承諾を得ること。

２ 施工調査 １）事前調査を実施　　※する

請負契約約款第14条第２項に定める監督員等の立会いのうえ施工するものは次のものとする。

［1.1.4］＜1.1.4＞

［1.3.12］＜1.3.10＞

［1.3.12］

［1.3.12］

＜1.6.5＞

［1.3.5］＜1.3.5＞

当該台帳を現場に備え付け、施工体系図を工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げておくこと。

着帯すること。（但し、請負額1,000万円以上の工事）

　　２　工事関係書類の最終成果品を、従来の紙での納品と別にCD-R、DVD-R又はBR-Dで一部

　　　　納品する。

　　４　発注者が行うCALS/EC電子納品に関する調査について協力を行うものとする。

［1.3.3］＜1.3.3＞

＜1.3.6～7＞

＜3.2.1＞

［1.7.2］＜1.6.2＞

６）「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（昭和42年８月

　　２日法律第131号。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等

　　への加入者の使用を促進すること。

＜1.2.2＞

＜1.3.6～8＞

＜2.2.1＞

＜2.2.2＞

［2.2.1］

［2.2.1］

［2.2.1］

［2.4.1］

１）廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び建設工事に係る資源の再資源化に関する法律等関係法

＜1.1.13＞＜1.3.6＞＜1.3.9＞

＜1.2.2＞

＜1.4.1＞＜1.5.1＞＜3.1.3＞＜4.1.3＞＜5.1.2＞＜7.1.3＞

　イ）構造体（種類、規模、形状、主要部材断面等）

　ロ）強度試験の実施　　・試しはつり　　・コア抜き

　ハ）仕上げ等（特別管理産業廃棄物、発泡ウレタン等）

　ニ）設備機器等（設備機器、配線、配管等）

３ 解体範囲

・杭　　　：・引抜き工法（　　　　）・破砕による解体（　　　　）

・ピット内等地下埋設物：

・既設庇一部撤去

・基礎　　：

４ 解体工法 １）解体工法の選定

　※破砕解体（圧搾機使用）　　　：

　・破砕解体（大型ブレーカ使用）：

　・転倒解体　　　　　　　　　　：

　・部材解体　　　　　　　　　　：

５ 解体手順 解体工事の手順は次による。

１．吹付け石綿の除去

２．建築照明設備の取外し

　　照明器具、暖房機、ボイラー、ポンプ、高架水槽、キュービクル、エレベーター等

　　（配管類保温材は配管・ダクト等により分類する）

３．内装材その他の建築物の部分の取外し

　　床・壁・天井仕上材（断熱・保温材は分離）、間仕切、内装下地材、建具、ガラス、造作家具

　　等の取外し

４．屋根葺き材の取外し

５．外装材及び構造躯体の取壊し

６．基礎及び基礎杭の取壊し

７．廃棄物の処理

８．埋戻し及び整地

６ 有価物の処理 鉄類、銅類、アルミニウム類の売却　　※できる　　・できない

７ 整地 種別　　※Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

※埋戻し・盛土にあたっては各層30cm毎に締め固めること。

項　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

４章　建　設　廃　棄　物　の　処　理

１ 再資源化等

建設廃棄物の種類 所在地

・コンクリート

・コンクリート及び

　鉄から成る建設資材

・アスファルト、

　コンクリート

・木材

・金属類

・小型二次電池

建設廃棄物の種類 所在地再資源化

・蛍光ランプ

・HIDランプ

・硬質塩化ビニル管

　継手

・ガラス

・する

・しない

・する

・しない

・する

・しない

　（注）施設の名称については、受注者が別に選定することを妨げるものではない。

　（注）施設の名称については、受注者が別に選定することを妨げるものではない。

現場利用する再資源化された建設廃棄物

２

種　　類 利用する場所（箇所）等

最終処分 ・安定型

中間処理施設または再資源化施設の名称等

再資源化施設の名称等

所在地種　　類 受入施設の名称等

　（注）施設の名称については、受注者が別に選定することを妨げるものではない。

所在地種　　類 受入施設の名称等

　（注）施設の名称については、受注者が別に選定することを妨げるものではない。

・管理型、遮断型

＜3.9.2＞

＜3.12.1＞

＜3.1.2＞

＜3.3.1＞

（3.2.3）（表3.2.1）

＜3.13.1＞

＜4.4.1(2)＞

＜4.4.1(3)＞

＜4.4.1(6)＞

＜4.4.3＞

＜4.4.3＞

大 き さ

※100×148程度

※85×115程度

※100×148程度

・

※　　１部

工事名

図面番号図面名

設　計

解体工事仕様書　その１

・石綿含有成形板等

・石綿含有吹付け材等

　イ）仮囲い　　・市街地　※鋼板製　・高さ　　ｍ　延長　　ｍ

１）バックホウ

最終改訂　令和７年４月１日

輪島市　建設部　まちづくり推進課

１　工 事 名 　久手川住宅３号棟解体工事

　解体・撤去工事３　工事種目

・久手川住宅３号棟　基礎・躯体解体撤去

・電機設備 及び 機械空調設備（関連設備含む）の解体撤去

 （RC造 4階建て　床面積：1階 248.37m2、2階 244.82m2、3階 244.82m2、4階 244.82m2）

　　　　　　　 （延べ床面積 982.82m2：ﾊﾞﾙｺﾆｰ除く、建築面積　267.79ｍ2）

・建物内外備品等：撤去処分　（家具、備品等）

・設備工作物・屋外附帯構造物：解体撤去（舗装、側溝、自転車置場、ﾌｪﾝｽ、設備桝等）

（積算工期：　　か月）

久手川住宅３号棟解体工事

　　　種別　　・棚足場　　　　・　　　　　　　※きゃたつ、足場板等

　ハ）出入口　　・パネルゲート　　・シートゲート　　

　　　　　　　　　　　　　・高さ 2.0 ｍ　延長 30.7 ｍ

Ａ-０１

　輪島市久手川町地内



工事名

図面番号図面名

設　計

３ 処分に注意を要

する建設廃棄物 種　　類

・CCA処理木材

受入施設の名称等 所在地

　（注）施設の名称については、受注者が別に選定することを妨げるものではない。

・ヒ素・カドミウム含

　有せっこうボード

・せっこうボード

　（有害物質非含有）

項　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

５章　特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 処 理

１ 廃石綿等 「改修標仕」９章第１節及び「解体共仕」６章によるほか。下記「６章アスベスト含有建材の除去

及び処理」による。

２ 廃PCB等 PCB含有物の旨、保管年月日をペンキで記入した堅固な容器に密封し、保管台帳を添えて、県に提出

する。

３

ング材

PCB含有シーリ 分析調査　　・する　　※しない

項　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

解体工事仕様書　その２

＜4.5.1＞

＜5.4.1＞

＜5.4.1＞

 

１ 石綿含有建材の

処理

１）事前調査

　目視及び貸与する設計図書等により石綿含有建材の有無について調査する。

　調査範囲　・　　　　　　　　　　・図示

　貸与資料　・　

２）分析による石綿含有建材の調査　　・行う　　・行わない

　分析方法

材　料　名

定性分析方法 定量分析方法

・JIS A 1481-1

・JIS A 1481-2

・JIS A 1481-3

・JIS A 1481-4

・　　　　箇所

・　　　　箇所

・　　　　箇所 ・　　　　箇所

・　　　　箇所

・　　　　箇所

測定５

 

 

  

　・行う（下表による）　　・行わない

　　　測定室（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

適用

・

・

・

※

※

測定１

測定２

測定３

測定４

・各２点　・各３点　（注１）

・各２点（大気）

・各２点

・各１点

出口吹出し風速1m/sec

以下の位置

・各１点

・４方向各１点測定６

測定７

測定８

測定名称 測定点（各施工箇所ごと）

・各２点

・４方向各１点（大気）・

※

・

３）石綿粉じん濃度測定

　（注１）各施工箇所ごとの室面積が50㎡以下までは2点、300㎡以下までは3点とする。

  　  　　300㎡を超えるものは、監督職員と協議する。

　測定方法

　・自動測定機による測定

処理作業前 処理作業室内

施工区画周辺又は敷地境界

処理作業室内

セキュリティーゾーン入口

負圧・除じん装置の排出口

（処理作業室外の場合）

施工区画周辺又は敷地境界

処理作業後

（隔離シート

測定時期 測定場所

撤去前）

処理作業室内

施工区画周辺又は敷地境界

処理作業中

・測定４

・測定５

　・JIS K 3850-1に基づいた測定

測定名称 測　定　方　法

測定名称

・測定４

・測定５

45

45

10

10

・測定

・

・測定

・

・測定

・

・

・30 

・120

・120

・240

525

粉じん相対湿度計（デジタル粉じん計）、バーティクルカウンター、繊維状粒子

自動測定器（リアルタイムファイバーモニター）等の粉じんを迅速に測定できる

機器を用いた測定

ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀ直径（mm） 試料の吸引流量（L/min） 試料の吸引時間（min）

２ 石綿含有吹付け

材の除去

除去工法

３ 石綿含有保温材

４ 石綿含有成形板

等の除去

等の除去

※手ばらし　　　　・切断又は破砕

養生　・不要　　　・要（方法：　　　　　　　　　　　　　）

５ 石綿含有仕上塗

材の除去

除去工法

除去工法

・高圧水洗工法（　　　　　　　　　　）

・剥離剤を用いる工法（　　　　　　　　　　）

・電気グラインダー等を用いる工法（　　　　　　　　　　）

・その他（　　　　　　　　　　）

＜1.4.1＞

＜6.1.3＞

＜6.3.1～4＞

＜6.4.1～4＞

＜6.5.1～4＞

＜6.6.1～5＞

・　　　　　　　　※解体共仕6.3.2(1)による工法

項　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

８章　そ　の　他

項　　　　目

１ フロン類の処理 フロン類を使用している機器の処理は下記による。

１）業務用冷凍空調機器等（エアコンディショナー、冷蔵機器、冷凍機器等）で「フロン回収破壊

　　法」の対象となっている機器

　　イ）「第一種フロン類回収業者登録通知書」の写しを提出

　　ロ）「フロン類回収証明書」を提出

　　ハ）フロン類の破壊　　・する　　※しない

２）家庭用のエアコン等で「家電リサイクル法」の対象となっている機器

　　イ）「特定家庭用機器廃棄物管理票」の写しを提出

特　　　　記　　　　事　　　　項

７章　特 殊 な 建 設 副 産 物 の 処 理

６章　石綿含有建材の除去及び処理

１

２日工事

輪島市　建設部　まちづくり推進課

令和５年４月１日

令和４年４月１日

令和３年５月１日

令和３年４月１日

令和２年４月１日

平成30年４月１日

平成29年７月１日

平成29年４月１日

平成28年４月１日

平成27年４月１日

平成26年４月１日

平成25年４月１日

平成24年４月１日

平成22年４月６日

平成23年４月１日

平成21年８月１日

平成21年４月１日

平成19年10月１日

平成20年４月１日

平成18年４月12日

平成18年７月３日

平成17年６月１日

平成17年４月１日

平成16年４月１日

平成15年10月１日

平成15年７月１日

平成14年４月１日改訂履歴

令和６年７月１日

令和６年10月１日

令和７年４月１日

令和７年10月１日

令和７年11月１日

久手川住宅３号棟解体工事

竣工：昭和５６年９月３０日　（１９８１年）

改修工事

工期：平成24年6月5日から平成24年9月30日（２０１２年）

※ 久手川住宅３号棟

Ａ-０２

いしかわ週休

   

　う。）の適用については、次のとおりとする。

　工事現場において週休２日に取り組む「いしかわ週休２日工事」（以下、「週休２日工事」とい

　なお、週休２日の工事の定義(様式)等については、石川県土木部監理課技術管理室ＨＰの「いし

　かわ週休２日工事　実施要領」を参照すること。

　（１）当初設計において、週単位の週休２日にかかる補正係数を乗じている。

　（２）受注者は、工事現場に週休２日に取り組むことを記載した工事看板を設置すること。

　（３）受注者は、現場着手前に休日取得［計画］表を作成し、監督員に提出・共有すること。

　（４）受注者は、工程に大幅な変更が生じた場合は休日取得［計画］表を修正し、監督員に提出

　　　　・共有すること。

　（５）受注者は、工期最終日までに、休日取得［実績］表を記入し、監督員に提出すること。

　（６）分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて１日を通して現

　　　　場作業が無い状態も「現場閉所」とみなす。

　（７）発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、週単位の週休２日に満たない場合は、月単位の

　　　　週休２日（４週８休相当）の補正に減額するものとし、月単位の週休２日（４週８休相当

　　　　）に満たない場合は、補正分を減額するものとする。

　　　　なお、週休２日の確保が確認できなかった場合であっても、工事成績評定で減点評価は行

　　　　わない。

試行工事

余裕期間制度２

　　　　レックス方式）試行要領によるものとする。

　（10）その他、この特記仕様書に定めのないことについては、建設工事に係る余裕期間制度（フ

　（９）余裕期間制度の適用により増加する費用は、受注者の負担とする。

　（８）受注者は、着工日までに施工計画書を提出するものとする。

　（７）受注者は、余裕期間の間は、現場代理人及び主任（監理）技術者の配置を要しない。

　　　　機材の準備及び労働者の手配は、この限りでない。

　　　　事務所の設置等の準備工を含む。）に着手してはならない。ただし、現場に搬入しない資

　（６）受注者は、着工日までの余裕期間内に工事（工場製作、測量、資材の搬入、仮設物や現場

　（５）受注者は、契約時に現場代理人及び主任技術者選任届を発注者に提出しなければならない。

　　　　できる。

　（３）受注者は、完成日の期限までの間で、休日を除く任意の日を完成日として設定することが

　　　　設定することができる。

　（２）受注者は、契約締結日から着工日の期限までの間で、休日を除く任意の日を着工日として

　　　　クス方式）試行要領に基づき実施するものとする。

　　　　手及び完成日を設定することができる工事であり、建設工事に係る余裕期間制度（フレッ

　（１）本工事は、円滑な工事施工体制の確保を図るため、全体工期の範囲内で受注者が工事の着

　（４）工期は受注者が任意で設定した着工及び完成日を記載する。

１）余裕期間制度対象工事の内容

　　　　（着工日の期限）　契約締結日から起算して◯ヶ月以内

３ イメージアップ

看板

・設置する

・設置しない（別途工事で設置等）

※監督員へ提案・協議し、設置することができる（設置費は受注者負担とする）

【参考図】

みんなでつくろう石川

未来への扉

「石川をつくる」

みんなで

つくろう

石川

未来への扉「石川をつくる」

未来への扉「石川をつくる」

みんなでつくろう石川

野立型（大）

H1400×W1100

野立型（小）

H1400×W550

壁掛型

H750×W900

（注）看板のデザインは監督員に確認すること

４ 情報共有システム 石川県建設工事情報共有システム実施要領（営繕工事編）に基づく。

※現場着手前に発注者と協議し、利用することができる（施工者希望型）

・利用する（発注者指定型）

　https://www.pref.ishikawa.lg.jp/eizen/kijun/kijun.html
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輪島市建設部まちづくり推進課 R8.1 Ａ -０３

担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号

配 置 図 、 付 近 見 取 図
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,
0
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１階床面積算定図 S=1:200

記号

① 専有　室内

共用部分

②

③

⑥ 共用　階段室

４階　床面積表

55.55 55.55 55.55 55.55

11.31×2

 4.67  4.67

 2.64  2.64

222.20

 22.62

合 計

計

記号

① 専有　室内

共用部分

②

③

⑥ 共用　階段室

55.55 55.55 55.55 55.55

11.31×2

 4.67  4.67

 2.64  2.64

222.20

 22.62

合 計

計

記号

① 専有　室内

共用部分

②

③

⑥ 共用　階段室

55.55 55.55 55.55 55.55

11.31×2

 4.67  4.67

 2.64  2.64

222.20

 22.62

合 計

計

記号

① 専有　室内

共用部分

②

③

55.55 55.55 55.55 55.55

 4.67  4.67

 2.64  2.64

222.20

３階　床面積表

２階　床面積表

１階　床面積表

④

⑤

⑦ 共用　付属室

共用　階段室

6.48×2

4.83×2

 12.96

  9.66

用 途

用 途

用 途

用 途

222.20

  9.34

  5.28

計

 12.96

  9.66

222.20

  9.34

  5.28

 22.62

計

259.44

222.20

  9.34

  5.28

 22.62

計

259.44

222.20

  9.34

  5.28

 22.62

計

259.44

ﾊﾞﾙｺﾆｰ除く計

244.82

244.82

244.82

１階　床面積表

２階　床面積表

項目

３階　床面積表

４階　床面積表

建築　面積表

施工　面積表

バルコニー除く

同上

同上

同上

244.82

244.82

244.82

合 計 （ｍ 2）

共用　玄関ﾎﾟｰﾁ

専有　中央ﾊﾞﾙｺﾆｰ

専有　中央ﾊﾞﾙｺﾆｰ

専有　中央ﾊﾞﾙｺﾆｰ

専有　中央ﾊﾞﾙｺﾆｰ

専有　端ﾊﾞﾙｺﾆｰ

専有　端ﾊﾞﾙｺﾆｰ

専有　端ﾊﾞﾙｺﾆｰ

専有　端ﾊﾞﾙｺﾆｰ

1,260

3
,
38
5

1,050

⑦

3.55

248.37

  3.55   3.55

262.99

248.37

延べ床面積表 バルコニー除く982.83

1階床面積＋ﾊﾞﾙｺﾆｰ＋⑨×2267.79

⑨：2.4×2.0＝4.80

延べ床面積+ﾊﾞﾙｺﾆｰ+⑨×21,050.91

(3-41号室)(3-42号室)

(3-41号室) (3-42号室)

(3-33号室)(3-34号室)

(3-33号室)

(3-35号室)

(3-37号室)

(3-36号室)

(3-38号室)

(3-39号室)(3-40号室)

(3-43号室)(3-44号室)

(3-45号室)(3-46号室)

(3-47号室)(3-48号室)

(3-48号室)(3-47号室)

(3-46号室)(3-45号室)

(3-44号室)(3-43号室)

(3-34号室)

(3-35号室) (3-36号室)

(3-37号室) (3-38号室)

(3-39号室) (3-40号室)

３号棟　床面積表

1 面積算定図・表 Ａ -０ ４輪島市建設部まちづくり推進課



Ａ-３

図面番号縮尺工 事 名年月日記事 図 面 名製図審査 担当

内 部 仕 上 表

室 名

階 段

ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ

玄 関

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ

ﾓﾙﾀﾙ塗 金ｺﾞﾃ仕上

床：ﾓﾙﾀﾙ塗 金ｺﾞﾃ仕上

踏面･け上：ﾓﾙﾀﾙ塗 金ｺﾞﾃ仕上

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ：鋳鉄製 巾50

ﾓﾙﾀﾙ塗 金ｺﾞﾃ下地

　　　　　 ｶﾗｰﾌﾛｱｰ 厚12張

転ばし床組 ﾗﾜﾝ合板 厚12下地

特 記 事 項

ホーム手すり ｴｰｽﾎｰﾑ手すり 2型-6060(ACE同等品) 流 し 台

吊 戸 棚

参考品番：流し台 RN-120K, ｶﾞｽ台 RNG-60K

        ：ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞBGH-60, 吊戸棚 W-M120

        ：ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ VMR-604AD，水切棚MS90NJ

　　　　：天井幕板 H=50，台輪ｽﾍﾟｰｻｰ 120HK･60HK

(ﾀｶﾗ同等品)

(ACE同等品)

　　　　：ｱﾙﾐ水切ｶﾊﾞｰ150型 先付ﾀｲﾌﾟ ｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付

ﾏﾝｼｮﾝﾘﾌｫ-ﾑ用ｼｽﾃﾑﾊﾞｽ(広ろ美ろ浴室)　ﾀｶﾗ同等品シ ス テ ム バ ス

天板;ﾒﾗﾐﾝ合板ﾌﾗｯｼｭ　建具;ﾎﾟﾘ合板貼 両開ﾌﾗｯｼｭ戸

W770×D370×H1,100

廻　縁
天井高

ｶﾞｽﾒｰﾀｰ、電話、電気

造作部材

造作部材

2,400

2,400

吊戸棚、水切棚、ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ、流し台、ガス台

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付仕上（最上階）

壁ﾊﾟﾈﾙ下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

木下地 PB厚9.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

木下地 ﾗﾜﾝ合板厚4下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

高さ

60

60

60

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上

ﾓﾙﾀﾙ塗下地 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付仕上

ﾓﾙﾀﾙ下地 EP塗

ﾓﾙﾀﾙ下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

高さ

造作巾木

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上

ﾓﾙﾀﾙ塗 金ｺﾞﾃ仕上

+45

+30

+30

+150

床 巾 木 壁 天 井 備 考

1

　ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ 厚3貼（重歩行用） ソフト巾木

ﾓﾙﾀﾙ塗金ｺﾞﾃ下地 化粧ﾊﾟﾈﾙ下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

化粧ﾊﾟﾈﾙ下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

間仕切壁：木下地 PB厚9.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

 ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ 厚3張（一部ｽﾃﾝﾚｽ貼）

照明器具、分電盤

下足入、

ｺｰﾄ掛け、L型ﾎｰﾑ手すり、上り框(90×105)

チャイム、照明器具

露出排水管

最上階：化粧PB厚9の上 PB厚9.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一般階;ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上 ﾊﾟｰﾗｲｲﾄ吹付け

　　　　　　　　　　　　木下地 t=9.5PB貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ﾊﾟﾈﾙ(梁下)：化粧ﾊﾟﾈﾙ下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

洗面脱衣室 　　　　　 ｶﾗｰﾌﾛｱｰ 厚12張

転ばし床組 ﾗﾜﾝ合板 厚12下地 造作部材

2,140 露出排水管

化粧PB厚9の上 PB厚9.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼60

ﾓﾙﾀﾙ下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ソフト巾木+150 間仕切壁：木下地 PB厚9.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 洗面化粧台、ﾀｵﾙ掛、照明付化粧鏡

梁;ﾓﾙﾀﾙ塗り下地 EP塗

洋 室 １

造作部材

2,400

60造作巾木+150ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱｰの上 ﾗﾜﾝ合板 厚12捨張

　　　　　　 ｶﾗｰﾌﾛｱｰ 厚12張

窓面･階段面;t=20現場発泡断熱吹付材

　　　　　　木下地 t=9.5PB下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

階段面上部･その他;化粧ﾊﾟﾈﾙ下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

火災報知機

最上階：化粧PB厚9の上 PB厚9.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

　　　　　　　　　　　　木下地 t=9.5PB貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一般階;ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上 ﾊﾟｰﾗｲｲﾄ吹付け

ﾊﾟﾈﾙ(布ｸﾛｽ貼);化粧ﾊﾟﾈﾙ下地 t=4ﾗﾜﾝ合板貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ﾊﾟﾈﾙ(梁下);木下地 t=9.5PB貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

浴 室

押 入

防水ﾓﾙﾀﾙ塗 金ｺﾞﾃ仕上

ﾗﾜﾝ合板 厚12張り（和室１）

　　　　（広ろ美ろ浴室：ﾀｶﾗ）

ｻﾝﾙｰﾑ･ﾊﾞﾙｺﾆｰ 2,600

同左

ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ 厚4張化粧パネル

同左

同右

雑巾摺

同左

+150

-70

ｼｽﾃﾑﾊﾞｽ　1,740×1,050

ユニットフロア―張り（洋室１）

+100

200

便 所 　　　　　 ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ貼

造作部材

2,130

腰掛便器、紙巻器、天井埋込換気扇、照明器具化粧PB厚9の上 PB厚9.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼60

ﾓﾙﾀﾙ下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ｿﾌﾄ巾木+110ﾓﾙﾀﾙ塗 転ばし床組 ﾗﾜﾝ合板 厚12下地 間仕切壁：木下地 PB厚9.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

　　　　タラップ、竪樋

ｻﾝﾙｰﾑ ;手ｽﾘ、配水管、竪樋、排気ﾀﾞｸﾄ、ｶﾞｽ給湯機

窓枠

ﾀｵﾙ掛、ﾍﾟｰﾊﾟｰ棚、ﾊﾝﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟ

和室６帖１

造作部材

2,350 火災報知機

60

造作巾木

ﾀﾀﾐ寄せ+150 洋室面・押入面：化粧ﾊﾟﾈﾙ下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

　　　　　木下地 PB厚9.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

その他面：t=20現場発泡断熱吹付材 　　　　　　　　　　木下地 t=9.5PB下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一般階;ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し ﾊﾟｰﾗｲｲﾄ樹脂吹付け

ﾊﾟﾈﾙ(梁下);木下地 t=9.5PB貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

最上階;ﾌﾟﾘﾝﾄPB貼 t=9.5PB下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

最上階;ﾌﾟﾘﾝﾄPB貼（3-40号室、3-47号室）

洋 室 ２ 　　　　　 ｶﾗｰﾌﾛｱｰ 厚12張

転ばし床組 ﾗﾜﾝ合板 厚12下地 60造作巾木+150

ｼﾞｭﾗｸ壁ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗 全面ﾊﾟﾃ下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

化粧ﾊﾟﾈﾙ下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ﾊﾟﾈﾙ（妻面）木下地 PB厚9.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

造作部材

2,350

火災報知機

ｹｲﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ配線　　　　　　　　　　木下地 t=9.5PB下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

化粧ﾊﾟﾈﾙ 　(妻側);木下地の上 9.5PBの上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ｼﾞｭﾗｸ塗(妻側以外)仕上の上ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗 全面ﾊﾟﾃ ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一般階;ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し ﾊﾟｰﾗｲｲﾄ樹脂吹付け

最上階;ﾌﾟﾘﾝﾄPB貼 t=9.5PB下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

屋上改め口（1箇所）、タラップ

照明器具、非常用照明、消火器

集合郵便箱、掲示板、木製手摺：35φ

間仕切壁：木下地 PB厚9.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ｷｯﾁﾝ廻り：木下地 耐水PB厚9.5下地

合成樹脂発泡体ﾘﾌﾞ 厚80下地　ﾀﾀﾐ敷

　　　　　 一部ｶﾗｰﾌﾛｱｰ 厚12張

スタイロフォーム 厚25打込（1Ｆ～2Ｆ）

スタイロフォーム 厚25打込（1Ｆ～2Ｆ）

換気ガラリ(ﾚｼﾞｽﾀｰ)：150×200，ｱﾙﾐ水切

換気ガラリ(ﾚｼﾞｽﾀｰ)：150×200，ｱﾙﾐ水切

換気ガラリ(ﾚｼﾞｽﾀｰ)：150×200、コート掛

露出排水管、換気ガラリ(ﾚｼﾞｽﾀｰ)：100×150

ﾊﾞﾙｺﾆｰ：手すり、避難界壁（中）、避難口（端）600φ

下 足 入避 難 界 壁

ﾊﾞﾙｺﾆｰ（中）
4箇所

内 部 仕 上 表 Ａ -０ ５輪島市建設部まちづくり推進課

750×1,900、　フレキシブル板 厚５

アルミ枠

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付仕上

一般階;ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付仕上

ｻﾝﾙｰﾑ最上階;ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟ吹付

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地　スタッコ状厚吹付仕上

ﾊﾞﾙｺﾆｰ最上階;ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 ｽﾀｯｺ状厚吹付仕上
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ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝 巾300
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R8 1 久手川住宅３号棟解体工事
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Ａ-３

図面番号縮尺工 事 名年月日記事 図 面 名製図審査 担当

部 位符号

※ 屋　　根
R2

柱　型

梁　型 コンクリート打放し　スタッコ状厚吹付仕上

　　天端：防水モルタル金ゴテ

防水モルタル塗り　スタッコ状厚吹付仕上

巾　木 コンクリート打放し　スタッコ状厚吹付仕上

打継目地

巾　木 コンクリート打放し仕上
H1

H2

Ｕ

硬質塩ビパイプ（VU107φ）　掴金物：ステンレス製

ｻｯｼ水切 防水モルタル金ゴテ　塗装

D2

S1

棟番号、ﾏｰｸ コンクリート彫込、トップカラー塗装
K1

外　壁

防水モルタル塗り

計器盤　類

角型プラスチック製フード　200×150　ＶＰ

角型ウェザーカバー（プラスチック製）250角　ＶＰ

天井裏換気パイプ　60φ　SLP　ＶＰ

丸型金属製ガラリ　ＯＰ

丸型金属製通気ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　ＯＰ

アルミ製（大）：1,700×900

窓手摺

※ 外部　　付属品

窓手摺

R3

W2

T1

T2

V1

V2

V3

V4

V5

V6

K2

E2

K7
棟　名 コンクリート彫込、トップカラー塗装

L1

N1

換気　　類

換気　　類

排気　　類

排気トップ：ステンレス製

排気　　類

排気　　類

排気　　類

銘　板

竪　樋

ウレタンコーキング　20×10

コンクリート打放し　スタッコ状厚吹付仕上※ 外　　壁
W1

現 況 仕 上 部 位符号

※ ﾊﾞﾙｺﾆｰ　床

巾　木

防水モルタル金ゴテ

防水モルタル金ゴテ

防水モルタル金ゴテｻｯｼ水切

天　井 コンクリート打放し　アクリルリシン吹付仕上

最上階天井

１階床裏 コンクリート打放し

Ｂ

H4

S2

W1

コンクリート打放し　スタッコ状厚吹仕上

コンクリート打放し　スタッコ状厚吹仕上壁

C6

C5

C4

※ ﾊﾞﾙｺﾆｰ　金物

中継ﾄﾞﾚｲﾝ 鋳鉄製ﾌﾛｱｰﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ（100φ）

手摺 アルミ製（笠木共）H=1,100

避難界壁

避難ステッカー（両面）

ステンレス製　600φ避難用ﾏﾝﾎｰﾙ

避難ﾀﾗｯﾌﾟ 鋼製 亜鉛ﾒｯｷ　ＯＰ：16φ、310×180 ＠300（5段）

物干しﾌｯｸ 壁付　鉄製ＯＰ（端：２×２ヶ所、中央：２ヶ所）

多目的ｽﾘｰﾌﾞ プラスチック製　100φ（上下２箇所）

D3

T3

Z1

Z2

Z3

F8

V7

V8

柱　型

梁　型

L1
防水モルタル塗り　スタッコ状厚吹付仕上

コンクリート打放し　スタッコ状厚吹付仕上

換気　　類

端ﾊﾞﾙｺﾆｰ

端ﾊﾞﾙｺﾆｰ

中央ﾊﾞﾙｺﾆｰ

N2

プラスチック製ガラリ　200×150

現 況 仕 上 符号 部 位

※ 玄関ﾎﾟｰﾁ 玄関庇 防水モルタル塗り

天端、立上り：防水モルタル金ゴテ
Ｇ

床 モルタル金ゴテ

巾　木 モルタル金ゴテ

壁 モルタル刷毛引き　アクリルリシン吹付仕上

１階袖壁

A1

W3

W4

H4

コンクリート打放し　スタッコ状厚吹仕上

　　ストラップ：カラートップ塗装仕上

パラペット
P4

コンクリート打放し　スタッコ状厚吹仕上

庇　裏 コンクリート打放し　アクリルリシン吹付仕上

集合郵便受箱

安全パイプ ステンレス製　32A　L=2,000

掲示板 アルミ枠掲示板（壁付）：800×500 厚20

照明器具

※ 玄関ﾎﾟｰﾁ　階段

付属品

階段表示板 丸型（パイプシャフト建具に取付）

位置ﾎﾞｯｸｽ １階正面上部　自動点滅器ﾌﾟﾚｰﾄ　金属

位置ﾎﾞｯｸｽ 照明スイッチ金属製プレート：70×115

室名札 プラスチック製：270×135

位置ﾎﾞｯｸｽ チャイム押釦、プラスチック製：70×115

積算電力計 樹種製取付板：170×300

階段手すり 樹種製手すり：35φ

屋上改メ口

タラップ

照明器具

旗竿受

消火器

下流し モルタル製、壁付け水栓

※ 建物内部　建具 室内北側窓：障子戸
Ｙ

F1

F2

K5

E5

E7

E8

K3

K4

E9

E10

T4

F3

F4

E11

F5

F6

F7

巾　木

最上階天井 コンクリート打放し　パーライト樹脂吹付仕上

天井、階段裏 コンクリート打放し　アクリルリシン吹付仕上

壁

モルタル刷毛引き　アクリルリシン吹付仕上手摺腰壁

モルタル金ゴテ

モルタル金ゴテ※ 階段室　床
A2

H3

W5

J1

　　化粧目地：プラスチック製

モルタル刷毛引き　アクリルリシン吹付仕上

　　笠木：モルタル金ゴテ　AEP

梁　型
N3

壁付照明器具（LDE）：390×130

C3

C2

天井直付型照明器具（LED）＋非常用照明器具（ﾊﾛｹﾞﾝ）

C2

現 況 仕 上

水抜きパイプ：ＶＰ40φ

SUS集合郵便箱（KVⅡ型SA型８戸用）：1,290×515×150

外壁、PH外壁、ﾊﾞﾙｺﾆｰ壁

玄関ポーチ袖壁

柱 型

外部梁型

ﾊﾞﾙｺﾆｰ梁型

屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

玄関ポーチ庇ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

軒裏

ﾊﾞﾙｺﾆｰ最上階天井

外部巾木

Ｗ１

Ｗ４

Ｌ１

Ｎ１

Ｎ２

Ｐ３

Ｐ４

Ｃ１

Ｃ５

Ｈ２

1 Ａ -０ ９外部 仕 上 表輪島市建設部まちづくり推進課

笠　木

鋳鉄製　100φ

パラペット

軒　裏 コンクリート打放し　スタッコ状厚吹仕上

コンクリート打放し　金ゴテ押え
P2

P3

C1

D1

コンクリート打放し　スタッコ状厚吹仕上　目地切り

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ

露出断熱アスファルト防水

※ ギルボード：厚手の石綿ﾌｪﾙﾄ2枚の間に

　　　　　　　　硬質ｳﾚﾀﾝ発泡させた成型板

　　断熱材：ギルボード 厚28（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有）

屋根

※ ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

モルタル刷毛引き　アクリルリシン吹付仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地　アクリルリシン吹付仕上

アルミ製（小）：1,400×900

ミカゲ石（埋込）：400×400×30

竪樋 硬質塩ビパイプ（VU107φ）　掴金物：鋼製

E13

D5

　　段鼻：鋳鉄製ノンスリップ　巾50

床置き10型（階段：1ヶ所、3-45：1ヶ所）

ア ス ベ ス ト 検 出 さ れ た 吹 付 仕 上 箇 所 一 覧 表

外壁：小波スレート

屋根：大波スレート

自転車置場：アスベスト含有

アクリルリシン吹付は、検出されず。

外 部 仕 上 表

枠：アルミ製、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板 厚5　　750×1,900

ステンレス製　旗立金物（両側：上下）：1箇所

鋼製 亜鉛ﾒｯｷ　ＯＰ：16φ、310×180 ＠300（4段）

ステンレス製　開口600φ　（南京錠付き）

ス タ ッ コ 状 厚 吹 仕 上

引込盤：鋼板製　500×150×1,030

空調室内機　壁掛け　（設置室：3-43号室、3-44号室）

空調室外機　床置き空調機



担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号
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担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号
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担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号
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担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号
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担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号
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審査 担当 製図 記事
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1：50（70％）
1

縮尺年月日 工 事 名 図 面 名 図面番号

洋 室(1)

洋 室(2)

1

2
,
4
8
0

5
7
5

1
,
3
0
0

1
,
7
6
5

6
4
5

3
5

3
5

5
7
6

1
,
3
0
0

5
5
0

1
,
7
6
5

3
5

2
,
3
5
0

1
3
0

1
5
0

1
5
0

新設間仕切

W=90

1
0
5

4
5

4
0

1
,
7
6
5

6
0
0

3
5

5
7
6

1
,
3
0
0

ダイニングキッチンｻﾝﾙ-ﾑ

ｻﾝﾙ-ﾑ 玄 関

(玄関扉)P S便 所浴 室

ﾊﾞﾙｺﾆ- 押 入 和室 6帖(1)

1
,
7
6
5

3
5

5
5
0

2
,
1
3
0

1
1
0

1
5
0

2
,
4
8
0

1
5
0

2
,
3
5
1

1
3
0

1
4
9

2
,
4
0
1

1
4
9

1
3
0

1
,
7
6
5

6
0
0

3
5

1

階段室

ダイニングキッチン

4FCON天

3FCON天

2FCON天

1FCON天

GL

RF水上

RF水下

1,700 7,750 900

1,393 3,660 900 3,190

4,560 3,190

1
,
0
0
0

2
,
8
0
0

2
,
7
5
0

2
,
7
5
0

3
,
0
0
0

洋 室(1)

1
3
0

2
,
4
0
0

1
2
,
3
0
0

2
0
0

床 巾 木 壁 天 井

t=12ﾗﾜﾝ合板貼 雑巾摺 既存のﾏﾏ 既存のﾏﾏ

床 巾 木 壁 天 井

(ﾀﾀﾐ部)

発泡体下地既存のﾏﾏ

ﾀﾀﾐ新規取替え

(板ﾀﾀﾐ部)

木下地補足

t=12ｺﾝﾊﾟﾈ捨張り

t=12ｶﾗ-ﾌﾛｱ-貼

ﾀﾀﾐ寄せ

(窓側面・中間壁面) 既存のﾏﾏ

断熱材吹付木胴縁下地 

24x60 @450 ﾀﾃ･ﾖｺ共

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

(内装ﾊﾟﾈﾙ面)

内装ﾊﾟﾈﾙ下地調整

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

(内装ﾊﾟﾈﾙ梁下面)

下地調整の上

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

床 巾 木 壁 天 井

下地調整の上

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

(既設ﾓﾙﾀﾙ塗部)

(内装ﾊﾟﾈﾙ面)

内装ﾊﾟﾈﾙ下地調整

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

(新規間仕切部)

木軸組間仕切

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

t=4ﾗﾜﾝ合板下地

(内装ﾊﾟﾈﾙ布ｸﾛｽ面)

(ﾊﾟｰﾗｲﾄ面)

@1.000内

吊木受 60x36 @900

ｱﾝｶ-ﾎﾞ-ﾙﾄ M12 L=100

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

既存の上ﾌｨﾗ-処理

(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 重歩行用)

ｸｯｼｮﾝｼ-ﾄ貼

ｿﾌﾄ巾木 H=60

床 巾 木 壁 天 井

既存のﾏﾏ 既存のﾏﾏ 既存のﾏﾏ 既存のﾏﾏ

床 巾 木 壁 天 井

既存のﾏﾏ玄関扉：OP塗替既存のﾏﾏ既存のﾏﾏ

床 巾 木 壁 天 井

木製巾木 H=60 (窓側面・階段室面)

断熱材吹付木胴縁下地 

24x60 @450 ﾀﾃ･ﾖｺ共

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

(内装ﾊﾟﾈﾙ面)

内装ﾊﾟﾈﾙ下地調整

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

既存ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱ-の上

t=ｶﾗ-ﾌﾛｱ－貼

t=12ｺﾝﾊﾟﾈ捨張

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

t=4ﾗﾜﾝ合板下地

(内装ﾊﾟﾈﾙ布ｸﾛｽ面)

@1.000内

吊木受 60x36 @900

ｱﾝｶ-ﾎﾞ-ﾙﾄ M12 L=100

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

(ﾊﾟｰﾗｲﾄ面)

OP塗替

床 巾 木 壁 天 井

既存のﾏﾏ 既存のﾏﾏ 既存壁ｸﾘﾆﾝｸﾞ

既存鋼製手摺 

ｸｰﾗｰ支持金物徹去

@1.000内

床 巾 木 壁 天 井

既存のﾏﾏ木製巾木 H=60 (内装ﾊﾟﾈﾙ部)

内装ﾊﾟﾈﾙ下地調整

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

(ｼﾞｭﾗｸ壁部)

全面ﾊﾟﾃ下地調整

既存壁の上ﾌﾟﾗｲﾏ-塗

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

t=ｶﾗ-ﾌﾛｱ－貼

 t=12ｺﾝﾊﾟﾈ捨張

根太 50x81 @360

大引 90x45 @900

ｱﾝ-ｶﾎﾞ-ﾙﾄ M12 L=100

@1.000内

@1.000内

床 巾 木 天 井

根太 50x81 @360

大引 90x45 @900

ｱﾝｶ-ﾎﾞ-ﾙﾄ M12 L=100

木製巾木 H=60 吊木受 60x36 @900

ｱﾝｶ-ﾎﾞ-ﾙﾄ M12 L=100

壁

床 巾 木 壁 天 井

(既設防水ﾓﾙﾀﾙ塗撤去)

新規ｼｽﾃﾑﾊﾞｽ取付け

(既設仕上ﾓﾙﾀﾙ撤去)

(排気筒跡ﾌｻｷﾞ)

(既設仕上撤去)
下地共

既設ﾎﾞ-ﾄﾞの上

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

(既設ﾓﾙﾀﾙ塗部)

下地調整の上

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

(新規間仕切部)

木軸組間仕切

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

ｿﾌﾄ巾木 H=60

t=12ｺﾝﾊﾟﾈ下地

t=2.5ｸｯｼｮﾝｼ-ﾄ貼

大根太 90x45

床 巾 木 壁 天 井

吊木   45x45 @900

野縁   45x45 @900

吊木   45x45 @900

野縁   45x45 @900

野縁   45x45 @900

吊木   45x45 @900

t=9.5PB下地

t=9.5PB下地

t=9.5PB下地

t=9.5PB下地

t=9.5PB下地

t=9.5PB下地

t=9.5PB下地

t=9.5PB下地

洋 室(1)

押 入

和室 6帖(1)

玄 関

P S

階段室

洋 室(2)

浴 室

便 所

t=12ｺﾝﾊﾟﾈ捨張

t=ｶﾗ-ﾌﾛｱ－貼 (ﾓﾙﾀﾙ塗部)

既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

（内装ﾊﾟﾈﾙ部)

(ｷｯﾁﾝ廻り)

木胴縁下地 

24x60 @450ﾀﾃ･ﾖｺ共

t=9.5防水PB下地

t=3ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ貼

(新規間仕切部)

木軸組間仕切

t=9.5PB下地

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

内装ﾊﾟﾈﾙ下地調整

ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼 ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼

ｻﾝﾙ-ﾑ ・ ﾊﾞﾙｺﾆ-

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ

Ａ -１５
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図面番号縮尺工 事 名年月日記事 図 面 名製図審査 担当
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洋室（２）
和室６帖
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洋室（１）
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和室６帖
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Ｃ Ｂ Ａ

4,715 2,835
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200

洋室（１）

玄関

玄関ﾎﾟｰﾁ

玄関ﾎﾟｰﾁ
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Ｓ

東階段

Ｐ
Ｓ

西階段

東階段

東階段

Ｐ
Ｓ

西階段

Ｐ
Ｓ

Ｐ
Ｓ

Ｐ
Ｓ

押
入

押
入

押
入

押
入

サ
ン
ルー

ム

サ
ン
ルー

ム

洗面脱衣

洗面脱衣玄関

玄関

浴室
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便所

バ
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コ
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ン
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ム
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入
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入
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ン
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ム

バ
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コ
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押
入

押
入

西階段

便所

便所

浴室

浴室

洗面脱衣

洗面脱衣
玄関

バ
ル
コ
ニー

バ
ル
コ
ニー

サ
ン
ルー

ム
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ン
ルー

ム

サ
ン
ルー

ム
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ン
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ム

バ
ル
コ
ニー
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ン
ルー

ム
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ン
ルー

ム

サ
ン
ルー

ム

サ
ン
ルー

ム

玄関

玄関

玄関

玄関

押
入

押
入

押
入

押
入

押
入

押
入

押
入

押
入

押
入

押
入

押
入

押
入

押
入

押
入

押
入

押
入

2F

3F

2F

3F

2F

3F

2F

3F

洗面脱衣
浴室

浴室

便所

便所

洗面脱衣玄関

玄関

玄関

玄関

洗面脱衣

洗面脱衣

便所

便所 浴室

浴室

浴室

浴室

便所

便所

洗面脱衣

洗面脱衣

便所

洗面脱衣

洗面脱衣

便所
浴室

浴室

S=1:200１ 階 天 井 伏 図 S=1:200２階･３階天井伏図 S=1:200４ 階 天 井 伏 図

Ｎ

Ｃ Ｂ Ａ
7,750 1,393

7,530 1,613

220

Ｃ Ｂ Ａ
7,750 1,393

7,530 1,613

220

Ｃ Ｂ Ａ
7,750 1,393

7,530 1,613

220

記 号 仕    上記 号 仕    上 記 号 仕    上

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

ﾊﾟｰﾗｲﾄ樹脂吹付仕上げの上 木下地 t=9.5PB下地  ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

化粧ﾊﾟﾈﾙの上布ｸﾛｽ貼の上 t=4ﾗﾜﾝ合板貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

化粧PB仕上げの上 t=9.5PB貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

木下地 t=9.5PB下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

梁(EP塗)：洗面脱衣室

木下地 t=9.5PBの上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ｼﾞｭﾗｸ塗(妻側以外)：仕上げの上 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗 全面ﾊﾟﾃの上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

化粧ﾊﾟﾈﾙ(梁下)：木下地 t=9.5PBの上  ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ユニットバス

Ｊ ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付(最上階のみ;ｶﾗｰﾄｯﾌﾟ吹付)

ﾌﾟﾘﾝﾄPB貼の上 t=9.5PB下地  ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

化粧ﾊﾟﾈﾙ(梁下)： ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

ラワン合板貼

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地　スタッコ状厚吹仕上

和室６帖

洋室（１）

Ａ

Ａ ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ
Ａ

Ａ

Ｊ

Ｊ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

バ
ル
コ
ニー

バ
ル
コ
ニー

Ｊ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｊ

Ｊ

ＡＡ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
Ｊ

Ｊ

Ａ

Ａ

ＡＡ

洋室（１）

Ｂ

ＪＪ

Ｊ

バ
ル
コ
ニー

Ｊ

Ｊ

バ
ル
コ
ニー

バ
ル
コ
ニーＪ

Ｊ

Ｊ

Ｊ
Ａ

Ａ
Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ
Ａ

Ａ

Ｊ

Ｊ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｊ

Ｊ

バ
ル
コ
ニー

バ
ル
コ
ニー

Ｏ

Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ

Ｏ

Ｏ

Ｎ

Ｎ
Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｊ

Ｊ

Ｋ

Ｍ

Ｍ

Ｋ Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

洋室（１）

Ｃ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

1：200 Ａ １６

プリントPB貼（3-40号室、3-47号室）

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地　パーライト吹付仕上（階段最上階）



担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号

Ａ-３

1：100

排水管

Ａ

ﾌｰﾄﾞ

1,000

(4階 Ｃ)
Ａ

Ａ Ａ

吊戸棚

(梁下) (梁下)

Ｅ

(梁下)

Ｃ

Ｇ
(梁下)

(梁下)

Ｃ

ＤＫ

洋室(１)

洗面脱衣室

ﾊﾞﾙｺﾆｰ ｻﾝﾙｰﾑ

玄関

Ｂ

排水管

ＢＧ

Ｈ Ｈ

Ｈ

2
2
0

3
,
4
4
0

7
,
7
5
0

1
,
3
9
3

3
,
6
6
0

9
0
0

3
,
1
9
0

1
,
3
9
3

1
,
2
6
0

1
,
5
7
5

4
,
7
1
5

7
,
7
5
0

6,150

3,675 2,475 1,200

7,350

1,900

天井扇

Ｆ

Ｊ

Ｌ

2,760 915

1,9753,335
140

洋室(２)

和室６帖

便所

Ａ -１ ７1

天井伏詳細図　1/100

輪島市建設部まちづくり推進課

Ｈ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｆ

Ｇ

Ｅ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

木下地 t=9.5PBの上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ｼﾞｭﾗｸ塗(妻側以外);仕上げの上 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗 全面ﾊﾟﾃの上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ユニットバス

ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付(最上階のみ;ｶﾗｰﾄｯﾌﾟ吹付)

化粧ﾊﾟﾈﾙ(梁下); ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

記    号 仕    上

ﾊﾟｰﾗｲﾄ樹脂吹付仕上げの上 木下地 t=9.5PB下地  ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

化粧ﾊﾟﾈﾙの上布ｸﾛｽ貼の上 t=4ﾗﾜﾝ合板貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

化粧PB仕上げの上 t=9.5PB貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

木下地 t=9.5PB下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

梁(EP塗)：洗面脱衣室

化粧ﾊﾟﾈﾙ(梁下)：木下地 t=9.5PBの上  ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ﾌﾟﾘﾝﾄPB貼の上 t=9.5PB下地  ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

Ｍ

Ｎ

火災報知器(３箇所)

天井扇(便所)

蛍光灯器具(３箇所)

照明器具(３箇所)

Ｏ

ラワン合板貼

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地　スタッコ状厚吹仕上

(4階 Ｋ・Ｍ)

Ｎ

Ｉ
浴室

(4階 Ｄ) (4階 Ｄ)

プリントPB貼（3-40号室、3-47号室）

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地　パーライト吹付仕上（階段最上階）



Ａ -１ ８輪島市建設部まちづくり推進課 久手川住宅３号棟解体工事1R8
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H3

C4

K3

200 4,715

Ｃ

4,715

Ａ 面

2,400

Ｄ 面

2004,715

Ｃ

Ｂ 面

4,715

Ｃ 面

1,2001,200

2,400

２

2
0
0

3
,
0
0
0

2
,
7
5
0

2
,
7
5
0

2
,
8
0
0

1
,
0
0
0

1
2
,
3
0
0

▽水上

△RSL

▽3SL

▽2SL

▽1SL

▽GL±0

▽4SL

西階段 展開図　S=1:100

1：100

Ａ-３

図面番号縮尺工 事 名年月日記事 図 面 名製図審査 担当



担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号

Ａ-３

室名 玄 関

床

巾木

壁

天井

B面(ﾓﾙﾀﾙ塗);下地調整の上 EP塗替

備考

ｿﾌﾄ巾木(H=60)

既存の上 ﾌｨｰﾗｰ処理 t=3ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ貼(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ重歩行用)

ＧＤＣ ６

Ａ 面

4
5

90×105
上り框;

Ｂ 面

ｸﾛｽ貼

ｸﾛｽ貼

1
0
5

玄関ﾄﾞｱ(表裏枠共)

EP塗替

ｺｰﾄ掛
75×700

OPEN 1
,
8
0
0

9
0
0

６ Ｇ

Ｃ 面

新規下足入(家具工事)

L型ﾎｰﾑ手すり
2型-6060(ACE同等品)

Ｂ 面

ｸﾛｽ貼

1
5
0

SUS玉付回転ﾌｯｸ(ACE同等品)

SD-1

WD-3WD-2

350

輪島市建設部まちづくり推進課 1 Ａ -１ ９

WD-3WD-2

玄 関

S=1：50平 面 詳 細 図

ﾗﾜﾝ合板＋ｸﾛｽ貼

ｸﾛｽ貼

下足入
(家具工事)

1
,
1
0
0

6
2
0

1
,
1
0
5

670 920

1
,
7
2
5

玄関

下足入

2
,
4
0
0

370

2
,
0
0
0

4
5

2
,
0
0
0

5
0
8

2
,
5
0
8

4
2

玄 関

ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体天端

2
,
4
0
0

2
,
1
5
7

2
4
3

1
,
7
6
2

3
9
5

1
5
0

1：50

S=1：50展 開 図

照明器具･分電盤，ｽｲｯﾁ

下足入設置(家具工事)

A面;ﾊﾟﾈﾙ下地調整の上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

B面(ﾊﾟﾈﾙ)　;ﾊﾟﾈﾙ下地調整の上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ﾊﾟﾈﾙ(布ｸﾛｽ貼);ﾊﾟﾈﾙの上 t=4ﾗﾜﾝ合板貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ﾊﾟﾈﾙ(梁下)　 ;ﾊﾟﾈﾙ下地調整の上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ﾊﾟｰﾗｲﾄ　　 　;天井の上 木下地 t=9.5PB下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

玄関ﾄﾞｱOP塗，ｺｰﾄ掛･L型ﾎｰﾑ手ｽﾘ，上り框(90×105)，沓摺



担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号

Ａ-３

OPEN

1
,
9
0
0

６ ２ Ｆ Ｃ ６２ ５

Ｄ 面Ｃ 面Ａ 面 Ｂ 面

ｽﾃﾝﾚｽ貼(ｶﾞｽ台側面)

ｱﾙﾐ水切ｶﾊﾞｰ150型 先付ﾀｲﾌﾟ
ｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(ACE同等品)

(ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付)設置

L=1,200
ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ貼 ｸﾛｽ貼ｸﾛｽ貼

木製巾木(H=60)

ﾌｰﾄﾞ設置

幕板 H=50

台輪ｽﾍﾟｰｻｰ(H=50) 台輪ｽﾍﾟｰｻｰ(H=50)

ｶﾞｽ台 L=6008
0
0

8
5
0

5
0

100
ｶﾞｽ台

流し台設置
L=1,200

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

ＤＣ ｸﾛｽ貼

水切棚 L=900

2
,
4
0
0
(
1
階

)照明器具(手元灯)

ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ貼

床

室名

巾木

壁

ダイニングキッチン

C面(ﾓﾙﾀﾙ部);下地調整の上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

B･C面(ｷｯﾁﾝ廻り);木下地 t=9.5耐水PB貼 t=3ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ貼(一部ｽﾃﾝﾚｽ貼)

ﾊﾟﾈﾙ(梁下);下地調整の上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

備考

天井

木製巾木(H=60)

WD-2 WD-3 AW-4 WD-1

輪島市建設部まちづくり推進課 1 Ａ -２ ０

浴室

下足入

WD-4

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ

S=1：50平 面 詳 細 図

ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体天端

ｸﾛｽ貼

OPEN

幕板 H=50

1
5
0

9
7
2

5
0

L=600 H=700 7
0
0

6
7
6

洗面脱衣室
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ

WD-3WD-2

玄関

4
,
5
6
0

3
,
6
6
0

9
0
0

1,813 1,590

928 885 670 920

1
,
2
6
0

1
,
5
7
5

6
2
0

1
,
1
0
5

2
,
8
3
5

1
,
7
2
5

梁;EP塗 吊戸棚

9
7
0

1
5
01
5
0

2
,
1
1
5

3502
8
5

4
5

1
0
5

2
,
4
0
0

2
,
4
0
0

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ

1：50

S=1：50展 開 図

ころばし床組み t=12ｺﾝﾊﾟﾈ下地 t=12ｶﾗｰﾌﾛｱｰ貼

A･D面;ﾊﾟﾈﾙ下地調整の上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

B面(梁);下地調整の上 EP塗

一般階(ﾊﾟｰﾗｲﾄ);天井の上 木下地 t=9.5PB貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

最上階(化粧PB);ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げの上 t=9.5PB貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

吊戸棚･水切棚･ﾌｰﾄﾞ･流し台･ｶﾞｽ台

ｺﾝｾﾝﾄ，ｽｲｯﾁ

ﾁｬｲﾑ･照明器具



担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号

Ａ-３

床

室名

巾木

洗 面 脱 衣 室

A面(ﾓﾙﾀﾙ塗);下地調整の上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

天井

ｿﾌﾄ巾木(H=60)

備考

壁

輪島市建設部まちづくり推進課 1 Ａ -２ １

下足入

洗面脱衣室

S=1：50平 面 詳 細 図

洗面脱衣室

975

1
,
5
7
5

3
6
0

775 200

４３

Ｄ 面

OPEN 2
,
1
4
0

間仕切り：ｸﾛｽ貼

Ｈ Ｆ

Ｃ 面

ｸﾛｽ貼

1
1
0

4
0

洗 面 脱 衣 室

４ ３

Ｂ 面

WD-4

排水管1
5
0

400

3
4
5

1
,
9
5
5

2
,
3
0
0

ｸﾛｽ貼

梁;EP塗替

照明付化粧鏡

Ａ 面

Ｈ

Ｇ

1：50

S=1：50展 開 図

ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体天端 洗面化粧台

梁：EP塗

間仕切り 梁;EP塗

ｸﾛｽ貼

1
5
0

排水管 OP塗，ﾀｵﾙ掛

梁;下地調整の上 EP塗

C･D面;下地調整の上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

D面(梁);下地調整の上 EP塗

ころばし床組み t=12ｺﾝﾊﾟﾈ下地 t=12ｶﾗｰﾌﾛｱｰ貼

ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げの上 t=9.5PB貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ｽｲｯﾁ,ｺﾝｾﾝﾄ

洗面化粧台(ﾀｵﾙ掛)･照明付化粧鏡



担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号

Ａ-３

断熱材吹付＋木下地＋PB＋ｸﾛｽ貼 ７６Ｇ Ｄ６７ＧＤ

Ｂ 面 Ｄ 面Ａ 面

1
4
9

洋 室 (１ )

ｸﾛｽ貼 ｸﾛｽ貼

2
,
4
0
1
(
1
階

)

ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体天端

ｱﾙﾐ水切取付

1
4
9

1
5
0

(W130×L1,200)

ｸﾛｽ貼

断熱材吹付＋木下地
＋PB＋ｸﾛｽ貼

既存の上 t=12ｺﾝﾊﾟﾈ下地 t=12ｶﾗｰﾌﾛｱｰ貼

洋室（１）

床

室名

巾木 木製巾木(H=60)

ﾊﾟﾈﾙ(布ｸﾛｽ貼);既存ﾊﾟﾈﾙの上 t=4ﾗﾜﾝ合板貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

最上階(化粧PB);既存天井の上 t=9.5PB貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼
天井

備考

壁

AW-2

WD-3

Ｃ 面

輪島市建設部まちづくり推進課 1 Ａ -２ ２

WD-3

4
9
0

AW-2

洋 室 (１ )

洋室（１）

S=1：50平 面 詳 細 図

2,475

3
,
1
9
0

885 1,590

2
,
9
9
0

2
0
0

木下地＋ｸﾛｽ貼

5
4
0

2
,
4
5
0

1
,
9
1
0

1：50

S=1：50展 開 図

ﾗﾜﾝ合板＋ｸﾛｽ貼

A･B面;t=20現場発泡断熱材吹付 木下地 t=9.5PB貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

B面上部;ﾊﾟﾈﾙ下地調整の上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

C･D面;ﾊﾟﾈﾙ下地調整の上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ﾊﾟﾈﾙ(梁下);木下地 t=9.5PB貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一般階(ﾊﾟｰﾗｲﾄ);木下地 t=9.5PB下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

換気ｶﾞﾗﾘ(ﾚｼﾞｽﾀｰ)，ｱﾙﾐ水切

ｺﾝｾﾝﾄ、蛍光灯器具，火災報知機



担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号

Ａ-３

床

室名

巾木

C･D面(妻側以外);既存ｼﾞｭﾗｸ仕上げの上 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗 全面ﾊﾟﾃの上ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

木製巾木(H=60)

和室６帖(２)ーー＞洋室(２)

天井

備考

壁

Ａ ＡＣ ６ ５ ２ Ｃ ２ ５

　　

Ａ 面 Ｂ 面 Ｃ 面 Ｄ 面

ｸﾛｽ貼

ｸﾛｽ貼 ﾊﾟﾃ＋ｸﾛｽ貼

既存ｺｰﾄ掛の上
 ﾂｶﾞ75×19×1,500(CL塗)重ね貼

2
,
3
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

WD-7
WD-1

WD-6：天袋

SS-2

AW-4

輪島市建設部まちづくり推進課 1

洋 室 (２ )

Ａ -２ ３

押入押入

WD-7

WD-1

SS-2

洋 室 (２ )

S=1：50平 面 詳 細 図

ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体天端

ﾊﾟﾃ＋ｸﾛｽ貼

ﾊﾟﾃ＋ｸﾛｽ貼

ﾊﾟﾃ＋ｸﾛｽ貼

WD-6：天袋

WD-5

洋室（２）

2,760

1,860 900

3
,
6
6
0

9
0
0

1
,
9
1
0

4
4
0

1
5
0

2
,
3
5
0

1：50

S=1：50展 開 図

ころばし床組み t=12ｺﾝﾊﾟﾈ下地 t=12ｶﾗｰﾌﾛｱｰ貼

A･B面;ﾊﾟﾈﾙ下地調整の上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

D面(妻側);木下地 9.5PBの上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一般階(ﾊﾟｰﾗｲﾄ) ;天井の上 木下地 t=9.5PB下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

最上階(ﾌﾟﾘﾝﾄPB);t=9.5PB下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ｼﾞｭﾗｸ塗(妻側以外);仕上げの上 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗 全面ﾊﾟﾃの上ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

化粧ﾊﾟﾈﾙ(妻側) ;木下地の上 9.5PBの上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

換気ｶﾞﾗﾘ(ﾚｼﾞｽﾀｰ)取，ｴｱｺﾝ･暖房用配管ﾌﾟﾚｰﾄ･ｴｱｺﾝ取付用ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ

押入床板貼，ｺｰﾄ掛重ね貼，ｱﾙﾐ水切取付

ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ配線･火災報知機

ｺﾝｾﾝﾄ･蛍光灯器具



担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号

Ａ-３

和 室 ６ 帖 (１ )

床

室名

巾木

壁

ﾀﾀﾐ部分;ﾀﾀﾐ寄　板ﾀﾀﾐ部分;木製巾木(H=60)

備考

天井

７６ＡＤ６７Ａ Ｄ

Ａ 面 Ｂ 面 Ｃ 面 Ｄ 面

ｸﾛｽ貼 ｸﾛｽ貼

2
,
3
5
0

ｱﾙﾐ笠木取付

1
5
0

1
5
0

(W130×L1,500)

断熱材吹付＋木下地＋PB＋ｸﾛｽ貼 断熱材吹付＋木下地＋PB＋ｸﾛｽ貼

AW-3

WD-5
WD-2

SS-1

輪島市建設部まちづくり推進課 1 Ａ -２ ４

和室６帖(１)

ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体天端

4404
9
0

AW-3

WD-5 WD-2

SS-1

和室６帖(１)

押入 押入

現場発泡断熱材吹付

S=1：50平 面 詳 細 図

3,675

4
,
0
9
0

9
0
0

3
,
1
9
0

1,860 900

2,760 915

2
,
3
2
0

1
,
9
1
0

4
1
0

1
5
0

和 室 ６ 帖 (１ )

1：50

S=1：50展 開 図

木下地＋ｸﾛｽ貼 木下地＋ｸﾛｽ貼

下地既存のまま タタミ敷き

A･D面;t=20現場発泡断熱材吹付 木下地 t=9.5PB貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

B･C面;ﾊﾟﾈﾙ下地調整の上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一般階(ﾊﾟｰﾗｲﾄ) ;木下地 t=9.5PB貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

最上階：ﾌﾟﾘﾝﾄPB張り、ﾌﾟﾘﾝﾄPBの上 t=9.5PB貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ﾊﾟﾈﾙ(梁下);木下地 t=9.5PB貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

換気ｶﾞﾗﾘ(ﾚｼﾞｽﾀｰ)，ｱﾙﾐ水切

ｺﾝｾﾝﾄ、蛍光灯器具，火災報知機



担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号

Ａ-３

床

室名

巾木

壁

便 所

A･B･C面;下地調整の上 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

天井

ｿﾌﾄ巾木(H=60)

備考

WD-4

輪島市建設部まちづくり推進課 1 Ａ -２ ５

４３

Ｄ 面

2
,
1
3
0

2
0

20

新規建具
 680×1,900

30 WD-4

便 所

S=1：50平 面 詳 細 図

間仕切り：ｸﾛｽ貼

浴室

ユニットバス

便所

洗面脱衣室

920 1,200

200 1,000

1
,
2
6
0

1
,
5
7
5

2
,
8
3
5

1,975

Ｉ Ｈ

Ｃ 面

便 所

ｸﾛｽ貼

1
1
0

1
,
9
0
0

4
0

1
5
0

４ ３

Ｂ 面

紙巻器

ﾀｵﾙ掛

ﾊﾝﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟ

ｸﾛｽ貼

ＩＨ

Ａ 面

ｸﾛｽ貼

ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体天端

ﾍﾟｰﾊﾟｰ棚

排水管

1：50

S=1：50展 開 図

ころばし床組 t=12ｺﾝﾊﾟﾈ下地 ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ貼

D面;ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げの上 t=9.5PB貼 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

排水管 OP塗

便器一式･紙巻器･ﾀｵﾙ掛･天井扇･照明器具

ﾍﾟｰﾊﾟｰ棚･ﾊﾝﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟ



担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号

Ａ-３

床

室名

巾木

防水ﾓﾙﾀﾙ塗 金ｺﾞﾃ仕上げ

防水ﾓﾙﾀﾙ塗 金ｺﾞﾃ仕上げ

天井
一般階;ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付け

壁

バルコニー・サンルーム

備考

ＢＡ

バルコニー

Ａ 面 Ｂ 面

バルコニー

１２ Ｂ Ａ

OPEN

Ｄ 面

2
,
6
0
0

１ ２

Ｃ 面

7
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体天端

サンルーム

Ｂ Ｅ １２

Ａ 面 Ｂ 面

１ ２ＢＥ

Ｃ 面 Ｄ 面

2
,
6
0
0

7
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体天端

AW-4

AW-4 AD-1

AD-1

AW-5

500

5
5
0

AW-4 AW-4

AD-1

AW-5

SS-2

1
,
3
9
3

1,730

輪島市建設部まちづくり推進課 1 Ａ -２ ６

S=1：50平 面 詳 細 図

排水管
手ｽﾘ;OP塗

サンルームバルコニー

1,900 3,335

1
,
3
9
3

2
,
0
6
0

5
4
0

7
0

1
9
5

1
,
2
1
0

1
,
1
0
0

7
0

1
2
51
1
0

サンルーム

1：50

S=1：50展 開 図

竪樋：OP塗

排気ﾀﾞｸﾄ：OP塗

4面共;防水ｽﾀｯｺ状厚吹き

最上階;ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し ｶﾗｰﾄｯﾌﾟ吹付け（ｻﾝﾙｰﾑ）、防水ｽﾀｯｺ状厚吹き（ﾊﾞﾙｺﾆｰ）

手ｽﾘ･配水管･竪樋･排気ﾀﾞｸﾄ;OP塗



3
AW

担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号

Ａ-３

AWAWAW ADADAD
4
AW

4
AW

4
AW

1
SUS

1
SUS

1
SUS

1
SUSAD

4

SD
2

SD
2 11

SDSD

1
AW

2
AW

7,3507,3507,3507,350

1
,
3
9
3

7
,
7
5
0

Ａ

Ｂ

Ｃ

２ ３ ４ ５１

11
SDSD

1
AW

AWAW

洋室(1)洋室(1)

玄関玄関

AW
3

洋室(2)洋室(2)洋室(2)洋室(2)

押入

DKDKDK

浴室 浴室

洗面脱衣室
便所 便所

洗面脱衣室

押入 押入

和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖 洋室(1)洋室(1)

ﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾞﾙｺﾆｰ ｻﾝﾙｰﾑｻﾝﾙｰﾑｻﾝﾙｰﾑｻﾝﾙｰﾑ

浴室浴室

押入押入 押入押入

便所
洗面脱衣室

便所

玄関
DWUP

ＰＳ

玄関押入

DK

DWUP

ＰＳ

洗面脱衣室

Ｎ

AWAW ADADAD AW
4
AW

4
AW

1
SUS

1
SUS

1
SUSAD

4

11
SD

2
AW

2
AW

2
AW

7,3507,3507,3507,350

1
,
3
9
3

7
,
7
5
0

Ａ

Ｂ

Ｃ

２ ３ ４ ５１

11
SDSD

AWAW

洋室(1)洋室(1)

玄関玄関

2
AWAW

3

洋室(2)洋室(2)洋室(2)

押入

DKDKDK

浴室 浴室

洗面脱衣室
便所 便所

洗面脱衣室

押入 押入

和室６帖和室６帖和室６帖 洋室(1)洋室(1)

ﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾞﾙｺﾆｰ ｻﾝﾙｰﾑｻﾝﾙｰﾑｻﾝﾙｰﾑｻﾝﾙｰﾑ

浴室浴室

押入押入 押入押入

便所
洗面脱衣室

便所

DWUP

ＰＳ

押入

DK

DWUP

ＰＳ

洗面脱衣室

2
SD

SD
3

玄関 玄関

SD

SD
4

4
SD
4

2
SD

SD
3

AD

AWAWAW ADADAD
4
AW

4
AW

4
AW

1
SUS

1
SUS

1
SUSAD

4

1
SD

AW
3

AW
3 2

AW
2
AW

2
AW

7,3507,3507,3507,350

1
,
3
9
3

7
,
7
5
0

Ａ

Ｂ

Ｃ

２ ３ ４ ５１

1
SD

AWAW

洋室(1)洋室(1)

玄関玄関

2
AWAW

3

洋室(2)洋室(2)洋室(2)洋室(2)

押入

DKDKDK

浴室 浴室

洗面脱衣室
便所 便所

洗面脱衣室

押入 押入

和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖

ﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾞﾙｺﾆｰ ｻﾝﾙｰﾑｻﾝﾙｰﾑｻﾝﾙｰﾑｻﾝﾙｰﾑ

浴室浴室

押入押入 押入押入

便所
洗面脱衣室

便所

玄関
DW

ＰＳ

玄関押入

DK

DW

ＰＳ

洗面脱衣室

AWAWAW ADADAD
4
AW

4
AW

4
AW

1
SUS

1
SUS

1
SUSAD

4

SD
2

SD
2 11

SDSD
2
AW

2
AW

2
AW

7,3507,3507,3507,350

1
,
3
9
3

7
,
7
5
0

Ａ

Ｂ

Ｃ

２ ３ ４ ５１

11
SDSD

AWAW

洋室(1)洋室(1)

玄関玄関

2
AWAW

3

洋室(2)洋室(2)洋室(2)洋室(2)

押入

DKDKDK

浴室 浴室

洗面脱衣室
便所 便所

洗面脱衣室

押入 押入

和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖 洋室(1)洋室(1)

ﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾞﾙｺﾆｰ ｻﾝﾙｰﾑｻﾝﾙｰﾑｻﾝﾙｰﾑｻﾝﾙｰﾑ

浴室浴室

押入押入 押入押入

便所
洗面脱衣室

便所

玄関
DWUP

ＰＳ

玄関押入

DK

DWUP

ＰＳ

洗面脱衣室

３階建具配置図　　S=1:200

２階建具配置図　　S=1:200 ４階建具配置図　　S=1:200

１階建具配置図　　S=1:200

洋室(1) 洋室(1)

1
AW

1
AW

1：200

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 11 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5

55 5 5 5 5 5 5

4

SD
2

SD
2 1

SD
1
SD

1
AW

1
AW

1
AG

1
AG

西階段 東階段

西階段 東階段 西階段 東階段

東階段西階段

AW
32

AW
2
AW AW

3 2
AW AW

3
AW
3

AW
3

AW
3

AW
3

AW
3

AW
3

0
記号

R8 1 久手川住宅３号棟解体工事

建具

輪島市建設部まちづくり推進課 Ａ -２ ７

AWAW
6

AW
6

AW
6

各階金属製建具配置図

Ｓ
2

Ｓ
1

Ｓ
1

Ｓ
1

Ｓ
1

Ｓ
1

Ｓ
1

Ｓ
2

Ｓ
2

Ｓ
2

Ｓ
2

Ｓ
2

3-33号室3-34号室3-41号室3-42号室

3-35号室3-36号室3-43号室3-44号室

(3-37号室)(3-38号室)3-45号室3-46号室

3-39号室3-40号室3-47号室3-48号室

洋室(2)

障子戸

和室６帖

障子窓



担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号

Ａ-３

記 号 ・ 数 量

室 名

型 式

寸 法

備 考

記 号 ・ 数 量

室 名

型 式

寸 法

備 考

玄関

片開きドア

800×1,900

ＳＤ－１

階段室PS

1,780×2,260

4枚折れ戸

ＳＤ－２

ＡＷ－１ ＡＷ－２ ＡＷ－３ ＡＷ－４ ＡＷ－５

階段室 洋間

1,500×900 1,200×1,300

和室

２枚引違窓２枚引違窓２枚引違窓

1,500×1,300

２枚引違テラス戸

1,500×1,750

洋間 サンルーム

2枚引違窓＋ＦＩＸ窓（連窓+段窓）

2,380×2,300

硝 子

仕 上

材 質

小窓（可動）ﾄｰﾒｰｶﾞﾗｽ　厚5 小窓（可動）ﾄｰﾒｰｶﾞﾗｽ　厚5 小窓（可動）ﾄｰﾒｰｶﾞﾗｽ　厚5 小窓（可動）ﾄｰﾒｰｶﾞﾗｽ　厚5

丁番、ｼﾘﾝﾀﾞｰ面付錠

用心鎖、ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ

丁番、

姿 図

金 物

金 物

アルミ製 アルミ製

見込：80

見込：60 見込：60 見込：60 見込：60 見込：60

クレセント クレセント クレセント クレセント クレセント

トーメーガラス　厚3 トーメーガラス　厚3 トーメーガラス　厚3 トーメーガラス　厚3 トーメーガラス　厚3

アルミ製 アルミ製 アルミ製

姿 図

見込：40

両開きアングルドア

ＳＤ－３

階段下

丁番、シリング錠

フランス落し上下一式

見込：30

ＳＤ－４

床下改メ口

600×600

片開きアングルドア

見込：30

丁番、南京錠

1
,
9
0
0

800

2
,
2
6
0

1,780

7
0
0

920

920×700

600

6
0
0

1
,
3
0
0

1
,
3
0
09
0
0

1,500 1,200 1,500 1,500

1
,
7
5
0 2
,
3
0
0

2,380

1：50

水切り：防水モルタル

水切り：防水モルタル 水切り：防水モルタル 水切り：防水モルタル水切り：アルミ製水切り：アルミ製

１６箇所

１６箇所 １６箇所 １６箇所 １６箇所

２箇所２箇所８箇所

６箇所

仕 上

材 質 スチール スチール

OP

スチール

OP

スチール

OP

R8 1 建具表 NO-1久手川住宅３号棟解体工事輪島市建設部まちづくり推進課 Ａ -２ ８



記 号 ・ 数 量

室 名

型 式

寸 法

備 考

記 号 ・ 数 量

室 名

型 式

寸 法

備 考

ベランダ

片開きドア

硝 子

仕 上

700×1,800 見込：60

下部ｱﾙﾐ板 厚1.6 打抜きｶﾞﾗﾘ

トーメーガラス　厚３

材 質 アルミ製

ＡＤ－１ ＡＤ－４

両開きドア（２連）

ＡＧ－１

階段室

固定ガラリ

1,500×400

硝 子

仕 上

材 質

金 物

見込：60

アルミ製

姿 図

丁番、ｻﾑﾀｰﾝ、

姿 図

見込：60

丁番、シリンダー錠

アルミ製

金 物

700

1
,
8
1
0

1
,
8
0
0

2,825
5
0
0

1,488

2,825×1,800

P P P P

担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号

Ａ-３

1：50

ｶﾞﾗﾘ ｶﾞﾗﾘ ｶﾞﾗﾘ ｶﾞﾗﾘ

水切り：防水モルタル

ＳＵＳ－１

450×600

浴室

見込：25

突出し窓＋ガラリ

型板ガラス　厚4

ステンレス製

6
4
3

450

ｶﾞﾗﾘ

水切り：防水モルタル

１箇所

３号棟ボンベ庫

１６箇所

２箇所

R8 1 久手川住宅３号棟解体工事 建具表 NO-2輪島市建設部まちづくり推進課 Ａ -２ ９

ＡＷ－６１３箇所 ３箇所

浴室

突出し窓

450×600 見込：60

6
4
3

450

アルミ製

型板ガラス　厚4

水切り：防水モルタル



輪島市建設部まちづくり推進課

審査 担当 製図 記事

Ａ-３
Ａ-３０内 部 建 具 表 ･家 具 表

1：50（70％）
1

縮尺年月日 工 事 名 図 面 名 図面番号

台輪ｽﾍﾟｰｻｰ(H=50)

引手，戸車，フラットレール

両面ポリ合板  枠;杉

片引きフラッシュ戸 

和室６帖(１)　－　ダイニングキッチン洋室(２) － ダイニングキッチン

符 号 ・ 数 量

使 用 箇 所

型 式

見 込

硝 子

仕 上

備 考

金 物

形 状 ・ 寸 法

符 号 ・ 数 量

使 用 箇 所

型 式

見 込

硝 子

仕 上

備 考

金 物

形 状 ・ 寸 法

型 式

見 込

硝 子

仕 上

備 考

金 物

符 号 ・ 数 量

使 用 箇 所

形 状 ・ 寸 法

１ ３
ＷＤ ＷＤ

２

ＷＤ

ＷＤＷＤ ＷＤ

ＷＤ

洋室(１)　－　ダイニングキッチン

４ ５ ６

洗面脱衣室 － 便所

片引きフラッシュ戸 

 明り窓 

両面ポリ合板  枠;杉

33mm

７

和室６帖(１)　－　押入 和室６帖(１)　－　押入

洋室(２)　－　押入

片引きフラッシュ戸

885

680 1,585

引違いフラッシュ戸

引手

2,485

表示カマ錠，引手，戸車，フラットレール

33mm

型板ガラス 2mm

片引きフラッシュ戸 

785900

1
,
7
6
5

3,465

４枚引違いフラッシュ戸(天袋)

４枚引違いフラッシュ戸

両面ポリ合板  枠;杉

6
0
0

100

片面ﾗﾜﾝ合板下地和風ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼  片面ポリ合板　枠;杉

片面ﾗﾜﾝ合板下地和風ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼  片面ﾗﾜﾝ合板　枠;杉

換気孔

片面ﾗﾜﾝ合板下地和風ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼  片面ﾗﾜﾝ合板　枠;杉

換気孔

換気孔

片面ﾗﾜﾝ合板下地和風ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼  片面ﾗﾜﾝ合板　枠;杉

1
,
7
6
5

5
2
0

1
,
7
6
5

1
,
7
6
5

1
,
7
6
5

1
,
9
0
0

引手，戸車，フラットレール引手，戸車，フラットレール

引手，戸車，フラットレール

引手，戸車，フラットレール

30mm 30mm

30mm

30mm

30mm

正面立面図

t=3 ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ貼

ｺﾝｾﾝﾄ(位置変更)

100 8
0
0

台輪ｽﾍﾟｰｻｰ(H=50)

ｽﾃﾝﾚｽ貼(ｶﾞｽ台側面)

台輪ｽﾍﾟｰｻｰ(H=50)

幕板 H=50

5
0

ｱﾙﾐ水切ｶﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ

造作部材

(ACE同等品)

9
0

9
4
0

ﾗｲﾆﾝｸﾞ W=100

9
4
0

2
6
5

6
2
5

ｶﾞｽ台 流し台8
5
0

5
0

ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ

ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓 台付ﾀｲﾌﾟ

ｺﾝｾﾝﾄ(新設)

ｱﾙﾐ水切ｶﾊﾞｰ150型 先付ﾀｲﾌﾟ
ｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付(ACE同等品)

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ(ｼﾛｯｺﾌｧﾝ排気ﾀｲﾌﾟ)VMRﾀｲﾌﾟ(ﾀｶﾗ同等品)
W600×D610×H700

t=3 ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ貼

ｶﾞｽ台;W600×D543×H625
(ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付)

ﾎｰﾛｰｷｯﾁﾝｾｯﾄ ﾛｲﾔﾙ(ﾀｶﾗ同等品)
流し台;W1,200×D560×H800

水切棚;W900×D250×H300(1段)

幕板 H=50

t=3 ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ貼

吊戸棚;W1,200×D390×H700

断面図 側面立面図

ﾎｰﾛｰｷｯﾁﾝｾｯﾄ ﾛｲﾔﾙ(ﾀｶﾗ同等品)

R30
770

下足入

3
7
0

3
4
0

3
0 L型ﾎｰﾑ手ｽﾘ

平面図

t=3 ﾒﾗﾐﾝ合板貼

明り窓，換気口，外部より解錠可能とする

＜ 家 具 工 事 ＞

　　ダイニングキッチン(キッチン廻り)

　　玄関（下足入）　　W770×D370×H1,100

(設備工事)

照明器具(手元灯)

ＷＤ

１

ＷＤ ＷＤＷＤ

ＷＤ

ＷＤ

２ ３

４

５

ＷＤ

６

７

和室６帖(１) 洋室(１)

洋室(２)
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ

洗面脱衣室

玄関

便所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ ｻﾝﾙｰﾑ

ＰＳ

押入 押入

天袋

浴室

Ｓ

２

Ｓ

１

1
,
7
6
5

1
,
7
6
5

1,500

1
,
3
0
0

1,500

30mm

Ｓ Ｓ

１ ２
６ 箇所 ６ 箇所

２枚引違い障子窓

27mm

２枚引違い障子戸

紙貼り　枠;杉 紙貼り　枠;杉

洋室(２)　－　3-34，3-41，3-42，3-36，3-44，3-48 和室６帖　－　3-34，3-41，3-42，3-35，3-36，3-44

１６ 箇所 １６ 箇所 １６ 箇所

１６ 箇所 １６ 箇所 １６ 箇所

１６ 箇所

＜ 設 備 工 事 ＞

建具配置図　1/100

16室

１６ 箇所

１６ 箇所

t=3 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ貼

正面立面図 断面図 断面図側面立面図

巾木;t=12 ｼﾅ合板 EP塗

ﾎﾟﾘ合板貼 丁番,ｷｬｯﾁ錠,取手

建具;ﾌﾗｯｼｭ戸

造作部材

側板;t=21 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ

後板;t=9 収納ﾎﾞｰﾄﾞ

棚板;t=12 ｼﾅ合板

770

1
,
1
0
0

L型ﾎｰﾑ手ｽﾘ

1
,
1
0
0

370

340

ﾀﾞﾎﾞ

7
5

建具;t=20 両開きﾌﾗｯｼｭ戸

底板;t=21 ｼﾅﾗﾝﾊﾞｰｺｱ 巾木;t=15 ｼﾅ合板
 ﾒﾗﾐﾝ合板貼

天板;t=30 ﾒﾗﾐﾝ合板ﾌﾗｯｼｭ貼
(面取加工)





Ａ-３

図面番号縮尺工 事 名年月日記事 図 面 名製図審査 担当

輪島市建設部まちづくり推進課

自転車置場

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1,500

L=5.3m

駐車場

Ｎ

集会場

自転車置場

1：200
1

久手川住宅２号棟

ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ

水道ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ 水道ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ 水道ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ水道ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ

溝蓋：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 巾350 H=25

道 路

植 込
植 込

土

土

土

久手川住宅３号棟
植

込

網張ﾌｪﾝｽ H=1,100（延べ長さL=87.1ｍ）

溝蓋：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 巾400 H=20
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ：150/170×200×600

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚50

U字溝：巾180

階段階段

車止め：100×150×600

駐車場

網張ﾌｪﾝｽ H=1,100（延べ長さL=87.1ｍ）

汚水桝（800×800）

桝Ｃ（800×800）

桝Ｃ（800×800） 土

桝Ａ（1,600×950）

桝Ｂ（1,600×800）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（総計=466.44㎡）

ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝 巾300、縁150（L=33.27m）

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
排

水
溝

 
巾

3
0
0
、

縁
1
5
0
（

L
=
1
9
.
5
2
m
）

ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝 巾300、縁150（L=34.07m）

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（総計=56.07ｍ）

S=1:200屋 外 付 帯 図

Ａ -３ ２



































Ａ-３

図面番号縮尺工 事 名年月日記事 図 面 名製図審査 担当

下
足

入

Z
2

５

４

３

２

１

５

４

３

２

１

Ｃ Ｂ Ａ

2
9
,
4
0
0

4,715 2,835

7,750 1,393

1
,
2
6
0

7
,
3
5
0

7
,
3
5
0

7
,
3
5
0

7
,
3
5
0

6
,
1
5
0

2
,
4
0
0

6
,
1
50

6
,
1
5
0

2
,
4
0
0

6
,
1
5
0

3
,
1
6
0

3
,
3
3
5

1
4
0

3
,
9
5
0

1
4
0

3
,
3
3
5

1
,
9
0
0

1
,
9
0
0

3
,
3
3
5

1
4
0

3
,
9
5
0

1
4
0

3
,
3
3
5

3
,
1
6
0

6
,
4
9
5

2
,
1
1
5

2
,
1
1
5

5
,2

3
5

5
,
2
3
5

2
,
1
1
5

2
,
1
1
5

6
,
4
9
5

1
,
2
6
0

7
,
3
5
0

7
,
3
5
0

7
,
3
5
0

7
,
3
5
0

1
,
2
6
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

220

200

3-44号室

3-43号室

3-36号室

3-35号室

庇

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ

洋室（２）

和室６帖

庇

DW

UP

Ｐ
Ｓ

Ｐ
Ｓ

DW

UP

洋室（１）

洋室（１）

和室６帖

洋室（２）

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ

バ
ル
コ
ニー

サ
ン
ルー

ム

サ
ン
ルー

ム

バ
ル
コ
ニー

バ
ル
コ
ニー

サ
ン
ルー

ム

浴室

洗面脱衣

洗面脱衣

玄関

玄関

洋室（２）

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ

和室６帖

洋室（１）

浴室

浴室

浴室

洗面脱衣

洗面脱衣

玄関

玄関

洋室（１）

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ
サ
ン
ルー

ム

バ
ル
コ
ニー

押
入

押
入

押
入

押
入

押
入

押
入

押
入

押
入

Ｃ Ｂ Ａ
7,750 1,393

7,530 1,613

220

S=1:200２ 階 平 面 図

Ｎ

バ
ル
コ
ニー

サ
ン
ルー

ム

プロパン庫

押
入

押
入

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ

洋室（２）

バ
ル
コ
ニー

バ
ル
コ
ニー

玄関

DW

UP

Ｐ
Ｓ

玄関ポーチ

便所

便所

浴室

浴室

洗面脱衣

洗面脱衣

サ
ン
ルー

ム

サ
ン
ルー

ム

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ

玄関

玄関

洋室（２）

洋室（２）

洋室（１）

洋室（１）

押
入

押
入

押
入

押
入

洋室（１）

玄関ポーチ

DW

UP

Ｐ
Ｓ

浴室

浴室

洗面脱衣

洗面脱衣

便所

便所

玄関

和室６帖

和室６帖

和室６帖

和室６帖

洋室（１）

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ

洋室（２）

押
入

押
入

サ
ン
ルー

ム

バ
ル
コ
ニー

Ｃ Ｂ Ａ
7,750 1,393

7,530 1,613

220

車止め

植込

溝蓋：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 巾350 

U字溝 巾180

ﾒ
ｯｼ
ｭ
ﾌｪ
ﾝ
ｽ 
H
=1
,
50
0

網張ﾌｪﾝｽ H=1,300

桝Ｃ

桝Ｃ

桝Ｂ 桝Ａ
汚水桝

自
転
車
置
場

５

４

３

２

１3
,
1
6
0

3
,
3
3
5

1
4
0

3
,
9
5
0

1
4
0

3
,
3
3
5

1
,
9
0
0

1
,
9
0
0

3
,
3
3
5

1
4
0

3
,
9
5
0

1
4
0

3
,
3
3
5

3
,
1
6
0

6
,
4
9
5

2
,
1
1
5

2
,
1
1
5

5
,2

3
5

5
,
2
3
5

2
,
1
1
5

2
,
1
1
5

6
,
4
9
5

1
,
2
6
0

7
,
3
5
0

7
,
3
5
0

7
,
3
5
0

7
,
3
5
0

1
,
2
6
0

3-41号室

3-34号室

3-33号室

3-42号室

下流し

下流し

東階段

西階段

５

３

２

１

４

2
9
,
4
0
0

7
,
3
5
0

7
,
3
5
0

7
,
3
5
0

7
,
3
5
0

6
,
1
5
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平 面 図 　1/50

1.6(19)

和室６帖（１）

洋室（１）

玄関

便所

浴室

サンルーム

室　名 照明器具 コンセント スイッチ
住宅用
感知器

ダイニング・キッチン

洗面脱衣室

TV(VONU)
TVP

給湯器R
配管

各機器配線器具・照明器具の工事内容

チャイム

その他

バルコニー

立下配線の保護管はメタルﾓ-ﾙA型とする。

EM-EEF1.6x3C

EM-EEF1.6x2C

電気設備　平面図
S=1:50

R8.1

B
C

A

電話P

洋室（２）

（Ｅ）浴室：白熱ﾗﾝﾌﾟ40W　210×210×220

（Ｆ）ｻﾝﾙｰﾑ：FL-10W　370×80×80

（Ｇ）洗面脱衣室：ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝﾗﾝﾌﾟ25W

（Ｈ）階段：ｼｰﾘﾝｸﾞ

（Ｉ）階段：ブラケット

（Ｊ）階段 非常用照明：ハロゲン

J：非常用照明

J：非常用照明

H：ｼｰﾘﾝｸﾞ

H：ｼｰﾘﾝｸﾞ

G

E E

F

D

15×8ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ：ｽﾁｰﾙ製　320ｇ

Ｆ

Ｇ

Ｃ

Ｂ

Ｅ×2

Ａ

１

２

３

１

１

３

１

１

１

１、１（大）

計

リモコン

１２ ３、１（大） ３

HA2130T HA9621EP ＨＥＡ1007ＫＣ

ダイニング・キッチン玄関

FCL20Wx1

1

3

2

4

電灯 コンセント

1φ2W100V

予備C H

リミッタ－スペ－ス

5便所

MCCB2P30AF20AT-5

Ｌ-1 樹脂製　屋内露出型

ELCB2P50AF40AT

新設照明器具・分電盤リスト

A-4 A-5 A-6Ａ Ｃ

Ｄ

Ａ15型パルック

A-2FL20Wx1

ＨＷ２８５２

Ｂ FCL30W+32Wｘ1　ＣＬ

420×320×110

600×110×35

電灯盤

白熱：40W便所

1kg2.3kg1.6kg

330φ×75 557φ×149

パイプシャフト内部盤一覧表

1.

2.

3.

4.

電気ﾎﾞｯｸｽ：250×250×100

TEL盤：370×310×120

NTT盤：80×100×40

ｺﾈｸﾀｰﾎﾞｯｸｽ：150×150×70

Ｅ -０３
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ガ ス 給 湯 器GB-1

記 号 機 器 名 称 仕 様 規 格

　Φ110(2重管)　排気トップ　FF-110

　LPG　43.6KW/h　強制給排気形

給湯専用　屋内壁掛型　20号

　　台所リモコン,リモコンコード　3m

台 数

１

　　オートストップ型　配管カバーh=600

　　給排気２重管共

凡例

G

★
★
★
★
★

太線は新設管を示す。

細線は既設管を示す。

★印は新設管と既設管の接続部を示す。

洋 風 便 器

衛 生 器 具 表

シ ス テ ム バ ス

器 具 名 称 参 考 品 番

タカラ　広ろ美ろ浴室　シャワーセット共

紙 巻 器

タ オ ル 掛 け

YH51R（樹脂製　一連　ワンハンドカット　芯有り）

ハンドグリップ YHB201MS

ペ ー パ ー 棚

YT42S6（664×49×44　黄銅製（めっき仕上げ））

TS117P1（526× 200×26　黄銅製（めっき仕上げ））

洗 面 化 粧 台

化 粧 鏡 YMK13K1L1（照明付　350×104×700　ランプ25W（E17））

タ オ ル 掛 け YT42S6（664×49×44　黄銅製（めっき仕上げ））

混 合 水 栓 TKJ31CF3R

COA50床 上 掃 除 口

ガ ス コ ッ ク ２口　9.5x15

LO64（床給水ユニット）

TCF6421（洗浄便座）　YTK90S

CS220BP　 SH221BA（手洗付）

シングルレバー混合栓）

LDSJ75LBMRA（間口750W　カウンター高さ800H
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和室６帖(１)

+150

洋室（１）

+149

押入 押入

下足入

3
,
6
6
0

-70-70

バルコニー サンルーム

洋室（２）

+150 +150

ダイニング・キッチン

リンナイ　RUX-V2015SFFUA-E

Ｍ -０３

ガスメーター

機械設備

給排水 平面設備図



担当審査 製図 図 面 名記事 年月日 工 事 名 縮尺 図面番号

Ａ-３
輪島市建設部まちづくり推進課

975

1,975

7,350

1,900

フレキブルダクト150Φ
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換気口　150x100　DN-VH-S
(アルミ製焼付け塗装）

新 設 機 器 表

VF-1

記 号

天井埋込換気扇

機 器 名 称 仕 様 規 格

低騒音形　100Φx100Vx9.3Wx80M3/Hx20Pa　
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