
令和６年度

令和6年災249号 赤神漁港災害復旧工事

数 量 計 算 書
[赤神漁港 13_第2物揚場]

輪島市



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

79.3 79

土工

土砂掘削 礫混り土砂 N=30未満,陸上 m3 430.6 430

土砂掘削 礫混り土砂 N=30未満,水中 m3 1.7 2

埋戻し 陸上 m3 161.4 160

土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 m3 270.9 270

整地 礫混り土砂 N=30未満 m3 270.9 270

本体工

プレキャスト版製作工

プレキャスト版製作 全塊2.60B×0.30H×1.60L 個 20 20

プレキャスト版製作 異形2.60B×0.30H×1.60L 個 1 1

プレキャスト版製作 半塊2.60B×0.30H×0.80L 個 1 1

型枠 m2 55.4 55

底型枠 m2 89.4 89

鉄筋 SD345　D13 kg 406.7 407

コンクリート (18-8-40)BB m3 26.8 27

吊鉄筋 φ13,SS400 kg 76.1 76

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

13_第2物揚場



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

79.3 79

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

13_第2物揚場

プレキャスト版据付工

全塊,2.60B×0.30H×1.60L,陸上

プレキャスト版据付 陸上,W=2.9t 個 20 20

異形,2.60B×0.30H×1.60L,陸上

プレキャスト版据付 陸上,W=2.8t 個 1 1

半塊,2.60B×0.30H×0.80L,陸上

プレキャスト版据付 陸上,W=1.4t 個 1 1

上部工

上部コンクリート工

支保 m 64.9 65

鉄網 φ6×150×150 m2 272.3 272

kg 846.9 847

型枠 鋼製 m2 125.9 126

型枠 木製(底面型枠) m2 2.5 3

型枠 木製(排水管箱抜き部) m2 0.7 1

#REF!

伸縮目地 樹脂発泡体,t=10mm m2 38.8 39

コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% m3 224.7 225

差し筋 D13 L=0.80m@1.0m, 陸上 本 138 138

鉄筋 D13 L=0.80m (SD345) kg 109.8 110



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

79.3 79

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

13_第2物揚場

上部コンクリート工

差し筋 D13 L=0.50m@1.0m, 陸上 本 8 8

鉄筋 D13 L=0.50m@1.0m, 陸上 kg 4.0 4

削孔 φ16 L=0.10m 孔 8 8

樹脂アンカー D13用 本 8 8

間詰コンクリート

コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% m3 0.5 1

側壁工

コンクリート工

型枠 鋼製 m2 32.3 32

伸縮目地 樹脂発泡体,t=10mm m2 1.6 2

コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% m3 10.2 10

基礎砕石 RC-40,t=20cm m2 12.9 13

付属工

係船柱工

係船曲柱 5t型,流用材 基 9 9

取付アンカー M20, 新規 本 36 36



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

79.3 79

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

13_第2物揚場

防舷材工

防舷材 130H×1000L, 新規 基 24 24

はしご工

RB 130H×600L

はしご① +補助梯子 600L,流用材 基 8 8

取付アンカー M20, 新規 本 32 32

取付アンカー M16, 新規 本 16 16

手摺 φ34, 新規 基 8 8

はしご② 150H×1200L,流用材 基 3 3

取付アンカー（埋込栓含む） M18, 新規 本 18 18

手摺 φ34, 新規 基 3 3

車止・コ－ナ－材工

車止め 150H×150B,L=1.5m，流用材 基 1.0 1

取付アンカー（埋込栓含む） M27, 新規 本 3 3

コ－ナ－材 100×100,新規 m 64.9 65



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

79.3 79

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

13_第2物揚場

裏込・裏埋工

裏込工

割栗石50-150mm,陸上

裏込石 流用材 m3 208.0 208

割栗石50-150mm,陸上

裏込石 購入材 m3 50.7 51

割栗石50-150mm,水中

裏込石 購入材 m3 2.9 3

裏込石均し 陸上±20cm m2 260.2 260

防砂シート 陸上 m2 263.6 264

階段工

階段工

型枠 鋼製 m2 293.7 294

伸縮目地 樹脂発泡体,t=10mm m2 70.0 70

場所打ちコンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% m3 153.6 154

基礎砕石 RC-40,t=20cm m2 87.3 87

排水工

側溝工

側溝 U300B,新規 m 10.9 11

側溝盖 L500,流用材 枚 22 22

敷モルタル t=30mm m2 3.3 3



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

79.3 79

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

13_第2物揚場

側溝工

基礎コンクリート型枠 t=100mm m2 2.1 2

基礎コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% m3 0.5 1

インバートコンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% m3 0.1 0.1

排水管工

排水管 φ400 m 3.2 3

集水桝工

組立型集水桝

集水桝 B800×L800×H1000 個 2 2

現場打設コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65% m3 0.3 0.3

集水桝工

組立型集水桝

集水桝 B1200×L1200×H2400 個 1 1

現場打設コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65% m3 0.3 0.3

足掛金具 本 8 8

グレーチング 1200×1200,新規 枚 1 1



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

79.3 79

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

13_第2物揚場

舗装工

コンクリート舗装工

路盤 切込砕石(RC-40)　t=20cm m2 9.9 10

コンクリート舗装 18-8-40-BB　W/C≦65%,t=20cm m2 9.9 10

溶接金網 φ6×150×150 m2 8.0 8

kg 24.9 25

型枠 m 0.3 0.3

目地材 樹脂発泡体,t=10mm m2 4.0 4

アスファルト舗装工

表層 As混合物 t=5cm m2 54.8 55

表層 As混合物 t=5cm m2 1.7 2

上層 粒調砕石 t=10cm m2 54.8 55

下層 再生クラッシャラン t=10cm m2 54.8 55

上層 粒調砕石 t=10cm m2 1.7 2



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

79.3 79

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

13_第2物揚場

下層 再生クラッシャラン t=10cm m2 1.7 2

街渠工

街渠 流用材 m 5.6 6

舗装止め工

コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% m3 0.8 1

型枠 m 15.6 16

基礎砕石 RC-40,t=20cm m3 0.6 1

目地材 樹脂発泡体,t=10mm m2 0.2 0.2

構造物撤去工

取壊し工

コンクリート取壊し 陸上，無筋 m3 309.2 309

コンクリート舗装切断 陸上,t=20cm m 2.6 3

コンクリート舗装版破砕 陸上,t=20cm,有筋 m2 96.7 97

取壊し工

アスファルト舗装切断 陸上,t=5cm m 17.9 18

アスファルト舗装切断 陸上,t=5cm m2 55.7 56



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

79.3 79

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

13_第2物揚場

撤去工

裏込石撤去 割栗石50-150mm,陸上 m3 97.4 97

裏込石撤去 割栗石50-150mm,水中 m3 0.5 1

水中コンクリート撤去 既設側壁, 水中，無筋 m3 0.9 1

街渠撤去 m3 0.7 1

側溝撤去 U300B,無筋 m3 2.1 2

側溝盖撤去 U300用,L=500mm,有筋 枚 27 27

集水桝撤去 B800×L800×H1000,無筋 m3 1.4 1

係船柱撤去 係船曲柱5t型 基 10 10

防舷材撤去 130H×1000L 基 21 21

車止め撤去 150H×150B m 47.5 48

撤去工

RB 130H×600L

はしご①撤去 +補助梯子 600L 基 9 9

はしご②撤去 150H×1200L 基 4 4

コ－ナ－材撤去 100×100 m 67.2 67



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

79.3 79

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

13_第2物揚場

イグルー MM26

直立消波ブロック吊り上げ作業 W=25.9t 個 21 21

イグルー MM26

直立消波ブロック吊り上げ作業 W=13.0t 個 1 1

吊金具 M30, 陸上 個 86 86

アンカーボルト M30, 陸上 本 86 86

穿孔 φ40, 陸上 孔 86 86

樹脂カプセル R-30相当, 陸上 本 86 86

グレーチング①処分 600×1000 t 2.52 2.52

グレーチング②処分 350×1000 t 0.06 0.06

係船柱処分 係船曲柱5t型 t 0.15 0.15

撤去工

防舷材処分 130H×1000L t 0.82 0.82

はしご①処分 RB 130H×600L t 0.09 0.09

はしご②処分 150H×1200L t 0.08 0.08

車止め処分 150H×150B t 2.08 2.08

コ－ナ－材処分 100×100 t 0.30 0.30



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

79.3 79

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

13_第2物揚場

吊金具処分 0 t 1.37 1.37

コンクリートガラ運搬 無筋 m3 313.6 314

コンクリートガラ運搬 有筋 m3 199.8 200

アスファルトガラ運搬 m3 2.8 3

無筋コンクリート処分 t 721.3 721

有筋コンクリート処分 t 489.5 490

アスファルト処分 t 6.4 6



No. 13

令和６年度　令和6年災249号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

[13_第2物揚場] 79.3 m

土工

土砂掘削 礫混り土砂 N=30未満,陸上 434.1 = 434.1 体積計算書No.2,3参照

1.4 = 1.4
既設集水桝控除
2.1 = 2.1
既設側溝控除

合計 434.1-1.4-2.1 = 430.6 430 m3

土砂掘削 礫混り土砂 N=30未満,水中 1.7 = 1.7 2 m3 体積計算書No.3,4参照

埋戻し 陸上 161.4 = 161.4 160 m3 体積計算書No.6参照

土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 430.6+1.7-161.4 = 270.9 270 m3

整地 270.90 = 270.9 270 m3

本体工

プレキャスト版製作工

プレキャスト版製作 20 = 20 20 個 プレキャスト版配置図参照

プレキャスト版製作 1 = 1 1 個 プレキャスト版配置図参照

プレキャスト版製作 1 = 1 1 個 プレキャスト版配置図参照

型枠 2.52*20+3.00*1+2.04*1 = 55.4 55 m2 内訳数量表1-1,1-2,1-3参照

プレキャスト版構造図参照
底型枠 4.16*20+4.16*1+2.08*1 = 89.4 89 m2 内訳数量表1-1,1-2,1-3参照

プレキャスト版構造図参照
鉄筋 SD345　D13 19.01*20+17.22*1+9.26*1 = 406.7 407 kg 内訳数量表1-1,1-2,1-3参照

プレキャスト版構造図参照
コンクリート (18-8-40)BB 1.248*20+1.200*1+0.624*1 = 26.8 27 m3 内訳数量表1-1,1-2,1-3参照

プレキャスト版構造図参照
吊鉄筋 3.54*20+3.54*1+1.77*1 = 76.1 76 kg 内訳数量表1-1,1-2,1-3参照

プレキャスト版構造図参照
プレキャスト版据付工

プレキャスト版据付 全塊,2.60B×0.30H×1.60L, 20 = 20 20 個
陸上,W=2.9t

プレキャスト版据付 異形,2.60B×0.30H×1.60L, 1 = 1 1 個
陸上,W=2.8t

備　　　考

全塊2.60B×0.30H×1.60L

φ13,SS400

数　　量

礫混り土砂 N=30未満

(レベル1,2,3)
工種・種別

計　　　　　　算　　　　　　式

異形2.60B×0.30H×1.60L

半塊2.60B×0.30H×0.80L



No. 14

令和６年度　令和6年災249号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

備　　　考数　　量
(レベル1,2,3)
工種・種別

計　　　　　　算　　　　　　式

プレキャスト版据付工

プレキャスト版据付 半塊,2.60B×0.30H×0.80L, 1 = 1 1 個
陸上,W=1.4t

上部工

上部コンクリート工

支保 33.24-1.54+33.91-0.69 = 64.9 65 m
上部工・階段工配置図参照

鉄網 51.08*4+5.51+25.18+25.12+12.12 = 272.3 272 m2 上部工構造図参照

272.3*3.11 = 846.9 847 kg 上部工構造図参照

型枠 = 125.9 126 m2 上部工構造図参照
上部工・階段工配置図参照

型枠 0.117*(21+0.5) = 2.5 3 m2 プレキャスト版配置図参照

型枠 (0.73-0.30)*0.40*4+0.40*0.40-1/4*π*0.47*0.47 = 0.7 1 m2 上部工構造図参照

伸縮目地 3.88*(5+5) = 38.8 39 m2 上部工構造図参照
上部工・階段工配置図参照

コンクリート 3.88*(33.24-1.54+33.91-0.69) = 251.9 上部工構造図参照
上部工・階段工配置図参照

1.248*20+1.200*1+0.624*1 = 26.8 プレキャスト版構造図参照
プレキャスト版控除
0.40*0.40*0.73 = 0.1 上部工構造図参照
箱抜き部控除
1/4*π*0.47*0.47*1.80 = 0.3 上部工構造図参照
排水管控除

合計 251.9-26.8-0.1-0.3 = 224.7 225 m3

差し筋 138 = 138 138 本 差筋詳細図参照

鉄筋 0.80*0.995*138 = 109.8 110 kg 差筋詳細図参照

差し筋 8 = 8 8 本 差筋詳細図参照

鉄筋 D13 L=0.50m (SD345) 0.50*0.995*8 = 4.0 4 kg 差筋詳細図参照

削孔 8 = 8 8 孔 差筋詳細図参照

樹脂アンカー 8 = 8 8 本 差筋詳細図参照

φ6×150×150

木製(底面型枠)

D13用

鋼製 3.88*(3+3)+0.64*(33.24-1.54+33.91-0.69)+0.94*(33.24-1.54+33.91-0.69)

18-8-40-BB　W/C≦65%

D13 L=0.80m@1.0m, 陸上

樹脂発泡体,t=10mm

D13 L=0.80m (SD345)

φ16 L=0.10m

木製(排水管箱抜き部)

D13 L=0.50m@1.0m, 陸上
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令和６年度　令和6年災249号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

備　　　考数　　量
(レベル1,2,3)
工種・種別

計　　　　　　算　　　　　　式

間詰コンクリート

コンクリート 0.94*(0.33+0.22) = 0.5 1 m3 プレキャスト版配置図参照

側壁工

コンクリート工

型枠 (1.29+1.10)/2*9.38+(1.10+0.87)/2*1.49+0.87*2.91 = 15.2 側壁詳細図参照

(1.34+1.15)/2*9.38+(1.15+0.90)/2*1.49+0.90*2.91+0.73+0.55 = 17.1 側壁詳細図参照

合計 15.2+17.1 = 32.3 32 m2

伸縮目地 0.89+0.73 = 1.6 2 m2 側壁詳細図参照

コンクリート (0.89+0.73)/2*9.38+(0.73+0.55)/2*1.49+0.55*2.91 = 10.2 10 m3 側壁詳細図参照

基礎砕石 RC-40,t=20cm (0.99+0.93)/2*9.38+(0.93+0.86)/2*1.49+0.86*3.01 = 12.9 13 m2 側壁詳細図参照

付属工

係船柱工 係船曲柱 5t型,流用材 9 = 9 9 基 付属工配置図参照

取付アンカー M20, 新規 9*4 = 36 36 本 付属工詳細図参照
付属工配置図参照

防舷材工 防舷材 130H×1000L, 新規 24 = 24 24 基 付属工配置図参照

はしご工 はしご① RB 130H×600L 8 = 8 8 基 付属工配置図参照
+補助梯子 600L,流用材

取付アンカー M20, 新規 8*4 = 32 32 本 付属工詳細図参照
付属工配置図参照

取付アンカー M16, 新規 8*2 = 16 16 本 付属工詳細図参照
付属工配置図参照

手摺 φ34, 新規 8 = 8 8 基 付属工詳細図参照
付属工配置図参照

はしご② 150H×1200L,流用材 3 = 3 3 基 付属工配置図参照

取付アンカー（埋込栓含む） M18, 新規 3*6 = 18 18 本 付属工詳細図参照
付属工配置図参照

手摺 φ34, 新規 3 = 3 3 基 付属工詳細図参照
付属工配置図参照

鋼製

樹脂発泡体,t=10mm

18-8-40-BB　W/C≦65%

18-8-40-BB　W/C≦65%
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令和６年度　令和6年災249号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

備　　　考数　　量
(レベル1,2,3)
工種・種別

計　　　　　　算　　　　　　式

車止・コ－ナ－材工

車止め 150H×150B,L=1.5m，流用材 1 = 1 1 基 付属工配置図参照

取付アンカー（埋込栓含む） 1*3 = 3 3 本 付属工詳細図参照
付属工配置図参照

コ－ナ－材 100×100,新規 64.92 = 64.9 65 m 付属工配置図参照

裏込・裏埋工

裏込工

裏込石 割栗石50-150mm,陸上 97.4+0.5 = 97.9 体積計算書No.1,2参照
流用材 裏込石撤去数量 参照

214.6-26.3-43.4-34.8 = 110.1

合計 97.9+110.1 = 208.0 208 m3

裏込石 割栗石50-150mm,陸上 258.7-208.0 = 50.7 51 m3 体積計算書No.4,5参照
購入材

裏込石 割栗石50-150mm,水中 2.9 = 2.9 3 m3 体積計算書No.5参照
購入材

裏込石均し 陸上±20cm = 143.6 裏込工詳細図参照

(44.71+44.83)*1.302 = 116.6 裏込工詳細図参照

合計 143.6+116.6 = 260.2 260 m2

防砂シート 陸上 = 60.2 裏込工詳細図参照

= 116.6 裏込工詳細図参照

= 2.0 裏込工詳細図参照

= 6.1 裏込工詳細図参照

= 78.6 裏込工詳細図参照

合計 60.2+116.6+2.0+6.1+78.6 = 263.6 264 m2

(38.50+39.20+0.93)*1.00

0.48+32.73+2.66+0.18+0.13+1.18+0.79+25.61+0.48+0.38+0.23+38.05+40.72

0.48+32.73+0.13+0.79+25.61+0.48

(44.71+44.83)*1.302

(1.33+1.33+0.33+0.35+4.10+00.64+0.30+0.76)*0.20+(0.20+0.20+0.20)*0.20*1.302

(1.77+0.96+0.96+1.60)*0.50+(1.14+1.14+0.73+0.73+0.60+0.60+0.44)*0.50*1.302

M27, 新規

(赤神漁港26第4物揚場撤去材-赤神漁港15船揚場・赤神漁港25第4物揚場護岸流用分 )



No. 17

令和６年度　令和6年災249号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

備　　　考数　　量
(レベル1,2,3)
工種・種別

計　　　　　　算　　　　　　式

階段工

階段工

型枠 鋼製 = 127.2 階段工構造図参照
側面 上部工・階段工配置図
2.10*4+1.52+8.24 = 18.2 階段工構造図参照
妻面 階段工数量根拠図参照

= 129.6 階段工構造図参照
側面 上部工・階段工配置図
2.10*5+8.24 = 18.7 階段工構造図参照
妻面 階段工数量根拠図参照

合計 127.2+18.2+129.6+18.7 = 293.7 294 m2

伸縮目地 樹脂発泡体,t=10mm 0.58+2.10*(3+3)+0.77*(32.04+4.50)+0.77*(32.72+4.50) = 70.0 70 m2 階段工構造図参照
階段工数量根拠図参照

場所打ちコンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% = 153.6 154 m3 階段工構造図参照

基礎砕石 RC-40,t=20cm = 87.3 87 m2 階段工構造図参照

排水工

側溝工 側溝 U300B,新規 1.63+4.30+0.83+4.14 = 10.9 11 m 舗装工・排水工平面図参照

側溝盖 L500,流用材 10.9/0.5 = 22 22 枚 舗装工・排水工平面図参照

敷モルタル t=30mm (1.53+4.10+0.63+4.04)*0.32 = 3.3 3 m2 排水工詳細図参照
側溝詳細図参照

基礎コンクリート型枠 t=100mm (1.53+4.10+0.63+4.04)*0.10*2 = 2.1 2 m2 排水工詳細図参照
側溝詳細図参照

基礎コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% (1.53+4.10+0.63+4.04)*0.10*0.52 = 0.5 1 m3 排水工詳細図参照
側溝詳細図参照

インバートコンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% (0.058+0.05)/2*0.30*4.10+(0.05+0.051)/2*0.30*0.63 = 0.1 0.1 m3 排水工詳細図参照
側溝詳細図参照

排水管工 排水管 3.2 = 3.2 3 m 舗装工・排水工平面図参照

1.44*(31.21+33.91)/2+1.44*(3.00+5.70)/2+0.77*(32.72+4.50)+1.41*33.91

2.10*(30.54+33.24+3.00+5.70)/2+2.10*(31.21+33.91+3.00+5.70)/2

1.30*(33.24+33.91)

φ400

1.44*(30.54+33.24)/2+1.44*(3.00+5.70)/2+0.77*(32.04+4.50)+1.41*33.24



No. 18

令和６年度　令和6年災249号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

備　　　考数　　量
(レベル1,2,3)
工種・種別

計　　　　　　算　　　　　　式

集水桝工 集水桝 組立型集水桝 2 = 2 2 個 舗装工・排水工平面図参照
B800×L800×H1000

現場打設コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65% (0.80*0.80*0.15+0.90*0.90*0.05)*2 = 0.3 0.3 m3 集水桝詳細図参照

集水桝 組立型集水桝 1 = 1 1 個 舗装工・排水工平面図参照
B1200×L1200×H2400

現場打設コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65% 1.20*1.20*0.15+1.30*1.30*0.05 = 0.3 0.3 m3 集水桝詳細図参照

足掛金具 8 = 8 8 本 集水桝詳細図参照

グレーチング 1200×1200,新規 1 = 1 1 枚 舗装工・排水工平面図参照

舗装工

コンクリート舗装工

路盤 切込砕石(RC-40)　t=20cm 4.95+4.96 = 9.9 10 m2 舗装工・排水工平面図参照

コンクリート舗装 18-8-40-BB　W/C≦65%,t=20cm 4.95+4.96 = 9.9 10 m2 舗装工・排水工平面図参照

溶接金網 φ6×150×150 3.98+3.97 = 8.0 8 m2 舗装工・排水工平面図参照
舗装工数量根拠図参照

8.0*3.11 = 24.9 25 kg 舗装工・排水工平面図参照

型枠 0.25 = 0.3 0.3 m 舗装工・排水工平面図参照

目地材 樹脂発泡体,t=10mm (2.61+17.54)*0.20 = 4.0 4 m2 舗装工・排水工平面図参照

アスファルト舗装工

表層 As混合物 t=5cm 36.54+18.25 = 54.8 55 m2 舗装工・排水工平面図参照
機械施工

表層 As混合物 t=5cm 1.49+0.24 = 1.7 2 m2 舗装工・排水工平面図参照
人力施工

上層 粒調砕石 t=10cm 54.8 = 54.8 55 m2 舗装工・排水工平面図参照
機械施工

下層 再生クラッシャラン t=10cm 54.8 = 54.8 55 m2 舗装工・排水工平面図参照
機械施工

上層 粒調砕石 t=10cm 1.7 = 1.7 2 m2 舗装工・排水工平面図参照
人力施工



No. 19

令和６年度　令和6年災249号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

備　　　考数　　量
(レベル1,2,3)
工種・種別

計　　　　　　算　　　　　　式

下層 再生クラッシャラン t=10cm 1.7 = 1.7 2 m2 舗装工・排水工平面図参照
人力施工

街渠工

街渠 流用材 5.59 = 5.6 6 m 舗装工・排水工平面図参照

舗装止め工

コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% 0.50*0.20*(3.73+3.86) = 0.8 1 m3 舗装工・排水工平面図参照

型枠 (3.73+3.86)*2+0.20*2 = 15.6 16 m 舗装工・排水工平面図参照

基礎砕石 RC-40,t=20cm (3.73+3.86)*0.40*0.2 = 0.6 1 m3 舗装工・排水工平面図参照

目地材 樹脂発泡体,t=10mm 0.50*0.20*2 = 0.2 0.2 m2 舗装工・排水工平面図参照

構造物撤去工

取壊し工

コンクリート取壊し 上部工, 陸上，無筋 4.11*(31.70+33.22)+9.05*1.54+6.51*0.69 = 285.3 撤去工平面図参照

止壁, 陸上,無筋 0.50*0.20*(35.43+29.52) = 6.5 撤去工平面図参照

既設側壁, 陸上，無筋 2.40*1.07+(2.15+0.68)/2*9.10+0.68*2.83 = 17.4 撤去工詳細図参照

合計 285.3+6.5+17.4 = 309.2 309 m3

コンクリート舗装切断 陸上,t=20cm 1.33+1.28 = 2.6 3 m 撤去工平面図参照

コンクリート舗装版破砕 陸上,t=20cm,有筋 46.89+49.85 = 96.7 97 m2 撤去工平面図参照

アスファルト舗装切断 陸上,t=5cm 3.32+7.58+6.98 = 17.9 18 m 撤去工平面図参照

アスファルトガラ舗装版破砕 陸上,t=5cm 18.25+37.45 = 55.7 56 m2 撤去工平面図参照

撤去工

裏込石撤去 割栗石50-150mm,陸上 97.40 = 97.4 97 m3 体積計算書No.1参照

割栗石50-150mm,水中 0.50 = 0.5 1 m3 体積計算書No.1,2参照

水中コンクリート撤去 既設側壁, 水中，無筋 0.84*1.07 = 0.9 1 m3 撤去工詳細図参照

街渠撤去 5.59*0.12 = 0.7 1 m3 撤去工平面図参照



No. 20

令和６年度　令和6年災249号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

備　　　考数　　量
(レベル1,2,3)
工種・種別

計　　　　　　算　　　　　　式

側溝撤去 U300B,無筋 (1.48+6.43+3.98+1.29)*0.16 = 2.1 2 m3 既設排水工撤去詳細図参照

側溝盖撤去 U300用,L=500mm,有筋 (1.48+6.43+3.98+1.29)/0.50 = 27 27 枚 既設排水工撤去詳細図参照

集水桝撤去 B800×L800×H1000,無筋 = 1.4 1 m3 既設排水工撤去詳細図参照
-0.453*0.30*0.15

撤去工

係船柱撤去 係船曲柱5t型 9+1 = 10 10 基 撤去工平面図参照

防舷材撤去 130H×1000L 21 = 21 21 基 撤去工平面図参照

車止め撤去 150H×150B 47.50 = 47.5 48 m 撤去工平面図参照

はしご①撤去 RB 130H×600L 8+1 = 9 9 基 撤去工平面図参照
+補助梯子 600L

はしご②撤去 150H×1200L 3+1 = 4 4 基 撤去工平面図参照

コ－ナ－材撤去 100×100 67.20 = 67.2 67 m 撤去工平面図参照

直立消波ブロック吊り上げ作業 イグルー MM26 16+5 = 21 21 個 撤去工詳細図参照
W=25.9t

直立消波ブロック吊り上げ作業 イグルー MM26 1 = 1 1 個 撤去工詳細図参照
W=13.0t

吊金具 M30, 陸上 21*4+1*2 = 86 86 個 撤去工詳細図参照
既設直立消波ブロック構造図参照

アンカーボルト M30, 陸上 21*4+1*2 = 86 86 本 撤去工詳細図参照
既設直立消波ブロック構造図参照

穿孔 φ40, 陸上 21*4+1*2 = 86 86 孔 撤去工詳細図参照
既設直立消波ブロック構造図参照

樹脂カプセル R-30相当, 陸上 21*4+1*2 = 86 86 本 撤去工詳細図参照
既設直立消波ブロック構造図参照

グレーチング①処分 600×1000 22*0.1144 t/基 = 2.52 2.52 t

グレーチング②処分 350×1000 1*0.063 t/基 = 0.06 0.06 t

係船柱処分 係船曲柱5t型 1*0.078 t/基 +9*0.008 t/基 = 0.15 0.15 t
係船柱 アンカー

防舷材処分 130H×1000L 21*0.039 t/基 = 0.82 0.82 t

はしご①処分 RB 130H×600L 1*0.022 t/基 +8*0.002 t/基 +9*0.006 t/基 = 0.09 0.09 t
+補助梯子 600L アンカー 手摺

はしご②処分 150H×1200L 1*0.054 t/基 +3*0.002 t/基 +4*0.006 t/基 = 0.08 0.08 t
アンカー 手摺

車止め処分 150H×150B 2.0*19*0.054 t/m +(4+1)*0.005 t/m = 2.08 2.08 t
アンカー

(1.10*1.10*1.15-0.80*0.80*1.00)*2-(0.463*0.30+0.443*0.30)*0.15*2
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令和６年度　令和6年災249号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

備　　　考数　　量
(レベル1,2,3)
工種・種別

計　　　　　　算　　　　　　式

撤去工

コ－ナ－材処分 100×100 67.2*0.0044 t/m = 0.30 0.30 t

吊金具処分 63.36*21+36.91*1 = 1.37 1.37 t

コンクリートガラ運搬 無筋 309.2+0.9+2.1+1.4 = 313.6 314 m3
上部工,止壁,既設側壁, 側溝，集水桝

コンクリートガラ運搬 有筋 19.34+16*11.274+(27-22)*0.045 t/枚  / 2.45 t/m3 = 199.8 200 m3 舗装工・排水工平面図参照
舗装,直立消波ブロック,側溝盖 既設直立消波ブロック構造図参照

アスファルトガラ運搬 55.7*0.05 = 2.8 3 m3

無筋コンクリート処分 313.6*2.3 = 721.3 721 t

有筋コンクリート処分 199.8*2.45 = 489.5 490 t

アスファルト処分 2.8*2.3 = 6.4 6 t



１－１ プレキャスト版 数量表

規格：全塊,2.60B×0.30H×1.60L 1 個当り

全　体 1個当り

プレキャスト版 2.60B×0.30H×1.60L 個 1 W=2.87t

型枠 m2 2.52 (2.60+1.60)*2*0.30

底型枠 m2 4.16 2.60*1.60

鉄筋 SD345　D13 kg 19.01

コンクリート (18-8-40)BB m3 1.248 2.60*1.60*0.30

吊鉄筋 φ13,SS400 kg 3.54

１－２ プレキャスト版 数量表

規格：異形,2.60B×0.30H×1.60L 1 個当り

全　体 1個当り

プレキャスト版 2.60B×0.30H×1.60L 個 1 W=2.76t

型枠 m2 3.00 (2.60+1.60)*2*0.30+(0.40+0.40)*2*0.30

底型枠 m2 4.16 2.60*1.60

鉄筋 SD345　D13 kg 17.22

コンクリート (18-8-40)BB m3 1.200 2.60*1.60*0.30-0.40*0.40*0.30

吊鉄筋 φ13,SS400 kg 3.54

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考



１－３ プレキャスト版 数量表

規格：半塊,2.60B×0.30H×0.80L 1 個当り

全　体 1個当り

プレキャスト版 2.60B×0.30H×0.80L 個 1 W=1.44t

型枠 m2 2.04 (2.60+0.80)*2*0.30

底型枠 m2 2.08 2.60*0.80

鉄筋 SD345　D13 kg 9.26

コンクリート (18-8-40)BB m3 0.624 2.60*0.80*0.30

吊鉄筋 φ13,SS400 kg 1.77

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考



No.1

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
1.54 ' 1.69 排水工 0.00 16.14 1.54 ' 0.03
2.44 0.90 1.69 1.69 1.5 排水工 0.50 0.50 16.14 16.14 8.1 2.44 0.90 0.00 0.02 0.0

2.77 0.33 1.55 1.62 0.5 排水工 1.00 0.50 10.69 5.35 2.7

4.57 1.80 1.51 1.53 2.8 排水工 1.20 0.20 7.58 3.79 0.8

6.44 1.87 1.51 1.51 2.8 排水工 1.20 ' 0.00 7.58 3.79 0.0

16.63 10.19 1.51 1.51 15.4 排水工 1.45 0.25 0.00 0.00 0.0

28.69 12.06 1.51 1.51 18.2

33.24 4.55 1.51 1.51 6.9

33.24 ' 0.00 1.51 1.51 0.0

34.38 1.14 0.53 1.02 1.2

34.83 0.45 0.24 0.39 0.2

35.34 0.51 0.00 0.12 0.1

43.24 0.00
43.76 0.52 0.24 0.12 0.1

44.20 0.44 0.53 0.39 0.2

45.34 1.14 1.51 1.02 1.2

45.34 ' 0.00 1.51 1.51 0.0

52.85 7.51 1.51 1.51 11.3

64.94 12.09 1.51 1.51 18.3

68.34 3.40 1.51 1.51 5.1

58.90 85.8 1.45 11.6 0.90 0.0
排水工詳細図参照

85.8+11.6= 97.4

小　計 小　計 小　計

合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
裏込石撤去(陸上)(1)

測　点 距離
裏込石撤去(陸上)(2)

測　点 距離
裏込石撤去(水中)(1)



No.2

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
排水工 0.00 0.42 0.00 0.94 45.34 ' 4.98
排水工 0.50 0.50 0.42 0.42 0.2 0.50 0.50 0.94 0.94 0.5 52.85 7.51 4.98 4.98 37.4

排水工 1.00 0.50 0.42 0.42 0.2 1.26 0.76 14.37 7.66 5.8 64.94 12.09 4.76 4.87 58.9

排水工 1.20 0.20 0.33 0.38 0.1 1.54 0.28 21.23 17.80 5.0 68.34 3.40 4.76 4.76 16.2

排水工 1.20 ' 0.00 0.33 0.33 0.0 1.54 ' 0.00 23.74 22.49 0.0

排水工 1.23 0.03 0.00 0.17 0.0 2.44 0.90 19.53 21.64 19.5

2.77 0.33 16.85 18.19 6.0

4.57 1.80 8.88 12.87 23.2

6.44 1.87 4.77 6.83 12.8

16.63 10.19 4.84 4.81 49.0

28.69 12.06 4.84 4.84 58.4

33.24 4.55 4.84 4.84 22.0

33.24 ' 0.00 4.84 4.84 0.0

34.38 1.14 4.63 4.74 5.4

34.83 0.45 4.23 4.43 2.0

36.98 2.15 0.00 2.12 4.6

41.48 0.00
43.76 2.28 4.38 2.19 5.0

44.20 0.44 4.77 4.58 2.0

45.34 1.14 4.98 4.88 5.6

1.23 0.5 40.84 226.8 23.00 112.5
排水工詳細図参照

0.0+0.5= 0.5合　計

土砂掘削(陸上)(1)
測　点 距離

土砂掘削(陸上)(2)

小　計 小　計 小　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
裏込石撤去(水中)(2)

測　点 距離



No.3

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
排水工 0.00 8.41 排水工 4.60 12.59 0.00 0.27
排水工 0.50 0.50 8.41 8.41 4.2 排水工 5.03 0.43 10.57 11.58 5.0 0.50 0.50 0.27 0.27 0.1

排水工 1.00 0.50 13.86 11.14 5.6 排水工 7.51 2.48 0.00 5.29 13.1 1.26 0.76 0.27 0.27 0.2

排水工 1.20 0.20 16.04 14.95 3.0 1.54 0.28 0.91 0.59 0.2

排水工 1.20 ' 0.00 16.04 16.04 0.0 1.54 ' 0.00 1.15 1.03 0.0

排水工 1.55 0.35 18.45 17.25 6.0 2.44 0.90 0.00 0.58 0.5

排水工 1.55 ' 0.00 24.30 21.38 0.0

排水工 2.07 0.52 22.15 23.23 12.1

排水工 2.07 ' 0.00 22.15 22.15 0.0

排水工 2.20 0.13 21.73 21.94 2.9

排水工 2.40 0.20 21.00 21.37 4.3

排水工 2.40 ' 0.00 21.00 21.00 0.0

排水工 2.50 0.10 20.67 20.84 2.1

排水工 2.80 0.30 20.26 20.47 6.1

排水工 2.80 ' 0.00 20.26 20.26 0.0

排水工 2.90 0.10 20.16 20.21 2.0

排水工 3.21 0.31 19.20 19.68 6.1

排水工 3.30 0.09 18.95 19.08 1.7

排水工 3.39 0.09 18.68 18.82 1.7

排水工 4.32 0.93 13.98 16.33 15.2

排水工 4.60 0.28 12.59 13.29 3.7

4.60 76.7 2.91 18.1 2.44 1.0
排水工詳細図参照 排水工詳細図参照

434.1

距離
土砂掘削(水中)(1)

小　計 小　計 小　計

合　計 226.8+112.5+76.7+18.1=

体　積　計　算　書

測　点 距離
土砂掘削(陸上)(3)

測　点 距離
土砂掘削(陸上)(4)

測　点



No.4

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
排水工 1.19 0.00 0.00 2.82 43.24 0.00
排水工 1.20 0.01 0.09 0.05 0.0 0.50 0.50 2.82 2.82 1.4 43.76 0.52 0.24 0.12 0.1

排水工 1.20 ' 0.00 0.09 0.09 0.0 0.89 0.39 5.53 4.18 1.6 44.20 0.44 1.68 0.96 0.4

排水工 1.55 0.35 0.42 0.26 0.1 1.26 0.37 5.53 5.53 2.0 45.34 1.14 4.73 3.21 3.7

排水工 1.55 ' 0.00 0.42 0.42 0.0 1.54 0.28 5.50 5.52 1.5 45.34 ' 0.00 3.64 4.19 0.0

排水工 2.07 0.52 0.42 0.42 0.2 1.54 ' 0.00 7.20 6.35 0.0 52.85 7.51 3.64 3.64 27.3

排水工 2.07 ' 0.00 0.42 0.42 0.0 2.44 0.90 7.33 7.27 6.5 64.94 12.09 3.56 3.60 43.5

排水工 2.20 0.13 0.42 0.42 0.1 2.77 0.33 6.48 6.91 2.3 68.34 3.40 3.56 3.56 12.1

排水工 2.40 0.20 0.42 0.42 0.1 4.57 1.80 3.70 5.09 9.2

排水工 2.40 ' 0.00 0.42 0.42 0.0 6.44 1.87 3.58 3.64 6.8

排水工 2.50 0.10 0.42 0.42 0.0 16.63 10.19 3.59 3.59 36.6

排水工 2.80 0.30 0.42 0.42 0.1 28.69 12.06 3.59 3.59 43.3

排水工 2.80 ' 0.00 0.42 0.42 0.0 33.24 4.55 3.59 3.59 16.3

排水工 2.90 0.10 0.42 0.42 0.0 33.24 ' 0.00 4.84 4.22 0.0

排水工 3.21 0.31 0.42 0.42 0.1 34.38 1.14 1.68 3.26 3.7

排水工 3.30 0.09 0.42 0.42 0.0 34.83 0.45 0.24 0.96 0.4

排水工 3.39 0.09 0.23 0.33 0.0 35.34 0.51 0.00 0.12 0.1

排水工 3.53 0.14 0.00 0.12 0.0

2.34 0.7 35.34 131.7 25.10 87.1
排水工詳細図参照

1.0+0.7= 1.7

小　計 小　計 小　計

合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
土砂掘削(水中)(2)

測　点 距離
裏込石(陸上)(1)

測　点 距離
裏込石(陸上)(2)



No.5

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
排水工 0.00 8.55 0.00 0.91 排水工 0.00 0.42
排水工 0.50 0.50 8.55 8.55 4.3 0.50 0.50 0.91 0.91 0.5 排水工 0.50 0.50 0.42 0.42 0.2

排水工 1.00 0.50 8.55 8.55 4.3 0.89 0.39 0.91 0.91 0.4 排水工 1.00 0.50 0.42 0.42 0.2

排水工 1.20 0.20 7.99 8.27 1.7 1.26 0.37 0.91 0.91 0.3 排水工 1.20 0.20 0.42 0.42 0.1

排水工 1.20 ' 0.00 17.53 12.76 0.0 1.54 0.28 0.91 0.91 0.3 排水工 1.20 ' 0.00 0.17 0.30 0.0

排水工 1.55 0.35 16.03 16.78 5.9 1.54 ' 0.00 1.18 1.05 0.0 排水工 1.55 0.35 0.17 0.17 0.1

排水工 1.55 ' 0.00 13.45 14.74 0.0 2.44 0.90 0.00 0.59 0.5 排水工 1.55 ' 0.00 0.17 0.17 0.0

排水工 2.07 0.52 11.30 12.38 6.4 排水工 2.07 0.52 0.17 0.17 0.1

排水工 2.07 ' 0.00 13.88 12.59 0.0 排水工 2.07 ' 0.00 0.17 0.17 0.0

排水工 2.20 0.13 13.46 13.67 1.8 排水工 2.20 0.13 0.17 0.17 0.0

排水工 2.40 0.20 11.51 12.49 2.5 排水工 2.40 0.20 0.17 0.17 0.0

排水工 2.40 ' 0.00 13.29 12.40 0.0 排水工 2.40 ' 0.00 0.17 0.17 0.0

排水工 2.50 0.10 12.21 12.75 1.3 排水工 2.50 0.10 0.17 0.17 0.0

排水工 2.80 0.30 9.76 10.99 3.3 排水工 2.80 0.30 0.17 0.17 0.1

排水工 2.80 ' 0.00 12.72 11.24 0.0 排水工 2.80 ' 0.00 0.42 0.30 0.0

排水工 2.90 0.10 11.77 12.25 1.2 排水工 2.90 0.10 0.42 0.42 0.0

排水工 3.21 0.31 8.04 9.91 3.1 排水工 3.21 0.31 0.42 0.42 0.1

排水工 3.30 0.09 6.93 7.49 0.7 排水工 3.30 0.09 0.42 0.42 0.0

排水工 3.39 0.09 6.06 6.50 0.6 排水工 3.39 0.09 0.23 0.33 0.0

排水工 4.32 0.93 0.00 3.03 2.8 排水工 3.53 0.14 0.00 0.12 0.0

4.32 39.9 2.44 2.0 3.53 0.9
排水工詳細図参照 排水工詳細図参照

258.7 2.0+0.9= 2.9合　計 131.7+87.1+39.9= 合　計

裏込石(水中)(2)

小　計 小　計 小　計

測　点 距離
裏込石(陸上)(3)

測　点 距離
裏込石(水中)(1)

体　積　計　算　書

測　点 距離



No.6

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
0.00 2.08 41.48 0.00 排水工 2.20 0.00
0.50 0.50 2.08 2.08 1.0 43.76 2.28 4.01 2.01 4.6 排水工 2.40 0.20 1.22 0.61 0.1

0.89 0.39 17.64 9.86 3.8 44.20 0.44 3.25 3.63 1.6 排水工 2.40 ' 0.00 1.33 1.28 0.0

1.26 0.37 17.64 17.64 6.5 45.34 1.14 1.28 2.27 2.6 排水工 2.50 0.10 1.95 1.64 0.2

1.54 0.28 16.17 16.91 4.7 45.34 ' 0.00 1.31 1.30 0.0 排水工 2.80 0.30 4.00 2.98 0.9

1.54 ' 0.00 16.15 16.16 0.0 52.85 7.51 1.31 1.31 9.8 排水工 2.80 ' 0.00 4.80 4.40 0.0

2.44 0.90 12.31 14.23 12.8 64.94 12.09 1.06 1.19 14.4 排水工 2.90 0.10 5.74 5.27 0.5

2.77 0.33 10.35 11.33 3.7 68.34 3.40 1.06 1.06 3.6 排水工 3.21 0.31 8.53 7.14 2.2

4.57 1.80 5.13 7.74 13.9 排水工 3.30 0.09 9.41 8.97 0.8

6.44 1.87 1.12 3.13 5.9 排水工 3.39 0.09 10.02 9.72 0.9

16.63 10.19 1.16 1.14 11.6 排水工 4.32 0.93 11.83 10.93 10.2

28.69 12.06 1.17 1.17 14.1 排水工 4.60 0.28 10.50 11.17 3.1

33.24 4.55 1.17 1.17 5.3 排水工 5.03 0.43 8.31 9.41 4.0

33.24 ' 0.00 1.17 1.17 0.0 排水工 7.51 2.48 0.00 4.16 10.3

34.38 1.14 3.13 2.15 2.5

34.83 0.45 3.89 3.51 1.6

36.98 2.15 0.00 1.95 4.2

36.98 91.6 26.86 36.6 5.31 33.2
排水工詳細図参照

91.6+36.6+33.2= 161.4合　計

測　点 距離
埋戻し(陸上)(3)

小　計 小　計 小　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
埋戻し(陸上)(1)

測　点 距離
埋戻し(陸上)(2)









令和６年度

令和6年災250号 赤神漁港災害復旧工事

数 量 計 算 書
[赤神漁港 14_第3物揚場]

輪島市



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

土工

土工(海側)

バックホウ浚渫船掘削 礫混り土砂 N=30未満，水中 m3 2.8 3

岩盤掘削 軟岩,人力,水中 m3 66.9 67

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂 N=30未満 m3 2.8 3

バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30未満 m3 2.8 3

バックホウ揚土 軟岩 m3 66.9 67

土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 m3 2.8 3

土砂運搬 軟岩 m3 66.9 70

整地 礫混り土砂 N=30未満 m3 2.8 3

整地 軟岩 m3 66.9 70

土工(陸側)

掘削 礫混り土砂 N=30未満,陸上 m3 305.1 310

埋戻し 礫混り土砂 N=30未満,陸上 m3 93.5 90

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

14_第3物揚場



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

14_第3物揚場

土工

土工(陸側)

土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満,陸上 m3 211.6 210

整地 礫混り土砂 N=30未満,陸上 m3 211.6 210

本体工

均しコンクリート工

岩盤基面整正 m2 49.0 49

岩盤掻き均し m2 24.5 25

漏洩防止シート m2 59.1 59

型枠 鋼製,水中 m2 31.9 32

均しコンクリート 水中不分離コンクリート m3 28.8 29

残置型枠製作工

残置型枠製作 5.00L×0.80H 本 18 18

残置型枠製作 5.00L×1.00H 本 9 9

残置型枠製作 4.00L×0.80H 本 2 2

残置型枠製作 4.00L×1.00H 本 1 1



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

14_第3物揚場

本体工

残置型枠据付工

残置型枠据付 5.00L×0.80H, W=2.10t,水中 本 18 18

残置型枠据付 5.00L×1.00H, W=2.58t,水中 本 9 9

残置型枠据付 4.00L×0.80H, W=1.64t,水中 本 2 2

残置型枠据付 4.00L×1.00H, W=2.03t,水中 本 1 1

差し筋 D16,水中 本 204 204

鉄筋 D16 L=0.60m,水中 kg 190.9 191

樹脂系アンカー R-16,水中 箇所 204.0 204

削孔 φ20mm,L=130mm,水中 孔 204 204

セパレータ 本 204 204

水中コンクリート工

型枠 鋼製 m2 13.1 13

30-15-40-BB

水中コンクリート W/C≦50% C≧370kg m3 101.0 101

差し筋 D13 L=0.80m@1.0m,陸上 本 49 49

鉄筋 D13 L=0.80m（SD345） kg 39.0 39



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

14_第3物揚場

本体工

水中コンクリート工

差し筋 D13 L=0.50m@1.0m,陸上 本 49 49

鉄筋 D13 L=0.50m（SD345） kg 24.4 24

削孔 φ16 L=0.10m,陸上 孔 49 49

樹脂アンカー D13用,陸上 本 49 49

差し筋 D13 L=0.50m@1.0m,水中 本 98 98

鉄筋 D13 L=0.50m（SD345） kg 48.8 49

削孔 φ16 L=0.10m,水中 孔 98 98

樹脂アンカー D13用,水中 本 98 98

上部工

上部コンクリート工

支保 m 49.0 49

型枠 鋼製,陸上 m2 70.2 70

目地材 樹脂発泡体、t=10mm m2 4.4 4

上部コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% m3 55.0 55



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

14_第3物揚場

付属工

係船環工

係船環 5t型,φ200mm, 流用材 基 9 9

取付アンカー φ32,L=1.59m,新規 本 9 9

コ－ナ－材工

コ－ナ－材 100×100,新規 m 42.6 43

舗装工

コンクリート舗装

路盤 再生砕石(RC-40)　t=20cm m2 147.4 147

18-8-40-BB　W/C≦65%

コンクリート舗装 t=20cm m2 242.6 243

溶接金網 φ6×150×150 m2 217.9 218

溶接金網 φ6×150×150 kg 677.7 678

型枠 m 94.6 95

目地材 樹脂発泡体、t=10mm m2 40.4 40



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

14_第3物揚場

舗装工

舗装止め工

コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% m3 5.8 6

型枠 m2 58.3 58

基礎砕石 RC-40,t=20cm m2 23.1 23

目地材 樹脂発泡体、t=10mm m2 0.5 1

雑工

雑工

かき落とし m2 155.8 156

撤去工

取壊し工

コンクリート取壊し 陸上,無筋 m3 66.8 67

コンクリート舗装切断 陸上,t=20cm m 24.4 24

コンクリート舗装版破砕 陸上,t=20cm,有筋 m2 330.1 330

撤去工

埋戻コンクリート撤去 水中,無筋 m3 13.8 14

コンクリートガラ運搬処分 無筋 m3 80.6 81

有筋 m3 66.0 66



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

14_第3物揚場

撤去工

撤去工

係船環撤去 5tφ200 基 10 10

コ－ナ－材撤去 100×100 m 49.0 49

無筋コンクリート処分 t 185.4 185

有筋コンクリート処分 t 161.7 162

係船環処分 5t型 t 0.11 0.11

コ－ナ－材処分 100×100 t 0.22 0.22



No. 9

令和６年度　令和6年災250号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

[14_第3物揚場] 49.0 m

土工

土工(海側)

バックホウ浚渫船掘削 礫混り土砂 N=30未満，水中 2.8 = 2.8 3 m3 体積計算書No.1参照

岩盤掘削 軟岩,人力,水中 66.9 = 66.9 67 m3 体積計算書No.2参照

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂 N=30未満 2.8 = 2.8 3 m3

バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30未満 2.8 = 2.8 3 m3

バックホウ揚土 軟岩 66.9 = 66.9 67 m3

土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 2.8 = 2.8 3 m3

土砂運搬 軟岩 66.9 = 66.9 70 m3

整地 礫混り土砂 N=30未満 2.8 = 2.8 3 m3

整地 軟岩 66.9 = 66.9 70 m3

土工(陸側)

掘削 礫混り土砂 N=30未満,陸上 305.1 = 305.1 305 m3 体積計算書No.2参照

埋戻し 礫混り土砂 N=30未満,陸上 93.5 = 93.5 94 m3 体積計算書No.4参照

土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満,陸上 305.1-93.5 = 211.6 212 m3

整地 305.1-93.5 = 211.6 212 m3

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式

(レベル1,2,3)
備　　　考

礫混り土砂 N=30未満,陸上



No. 10

令和６年度　令和6年災250号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式

(レベル1,2,3)
備　　　考

本体工

均しコンクリート工

岩盤基面整正 1.00*49.00 = 49.0 49 m2 標準断面図参照
本体工・上部工配置図参照

岩盤掻き均し 0.50*49.00 = 24.5 25 m2 標準断面図参照
本体工・上部工配置図参照

漏洩防止シート = 59.1 59 m2 本体工・上部工配置図参照

型枠 28.4+3.51 = 31.9 32 m2 面積計算書No.1参照
側面+妻面 均しコンクリート工数量内訳表参照

均しコンクリート 水中不分離コンクリート 28.8 = 28.8 29 m3 体積計算書No.3参照

残置型枠製作工

残置型枠製作 5.00L×0.80H 18 = 18 18 本 残置型枠ブロック割付図参照

残置型枠製作 5.00L×1.00H 9 = 9 9 本 残置型枠ブロック割付図参照

残置型枠製作 4.00L×0.80H 2 = 2 2 本 残置型枠ブロック割付図参照

残置型枠製作 4.00L×1.00H 1 = 1 1 本 残置型枠ブロック割付図参照

残置型枠据付工

残置型枠据付 5.00L×0.80H, W=2.10t,水中 18 = 18 18 本 残置型枠ブロック割付図参照

残置型枠据付 5.00L×1.00H, W=2.58t,水中 9 = 9 9 本 残置型枠ブロック割付図参照

残置型枠据付 4.00L×0.80H, W=1.64t,水中 2 = 2 2 本 残置型枠ブロック割付図参照

残置型枠据付 4.00L×1.00H, W=2.03t,水中 1 = 1 1 本 残置型枠ブロック割付図参照

差し筋 D16,水中 5.00*0.80*18+5.00*1.00*9+4.00*0.80*2+4.00*1.00*1 = 127.4
(面　積　)

= 204 204 本 内訳数量表1-1参照

鉄筋 D16 L=0.60m,水中 = 190.9 191 kg 内訳数量表1-1参照

樹脂系アンカー R-16,水中 = 204.0 204 箇所 内訳数量表1-1参照

削孔 φ20mm,L=130mm,水中 = 204 204 孔 内訳数量表1-1参照

セパレータ = 204 204 本 内訳数量表1-1参照

(0.50+0.50)*49.00+(0.50+0.50)*1.01*5*2

127.4*1.6

1.56*0.60*204

鋼製,水中

204

204

204



No. 11

令和６年度　令和6年災250号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式

(レベル1,2,3)
備　　　考

本体工

水中コンクリート工

型枠 鋼製 15.75 = 15.8 水中コンクリート工数量内訳表参照

妻面
0.17*(0.80+0.80+1.00)*6 = 2.7 残置型枠ブロック割付図参照

残置型枠控除
合計 15.8-2.7 = 13.1 13 m2

水中コンクリート 30-15-40-BB 128.5 = 128.5 体積計算書No.3参照
W/C≦50% C≧370kg

= 27.5 残置型枠ブロック割付図参照

残置型枠控除
合計 128.5-27.5 = 101.0 101 m3

差し筋 D13 L=0.80m@1.0m,陸上 49 = 49 49 本 差し筋配置図参照

鉄筋 D13 L=0.80m（SD345） = 39.0 39 kg 差し筋配置図参照

差し筋 D13 L=0.50m@1.0m,陸上 49 = 49 49 本 差し筋配置図参照

鉄筋 D13 L=0.50m（SD345） = 24.4 24 kg 差し筋配置図参照

削孔 φ16 L=0.10m,陸上 49 = 49 49 孔 差し筋配置図参照

樹脂アンカー D13用,陸上 49 = 49 49 本 差し筋配置図参照

差し筋 D13 L=0.50m@1.0m,水中 = 98 98 本 差し筋配置図参照

鉄筋 D13 L=0.50m（SD345） = 48.8 49 kg 差し筋配置図参照

削孔 φ16 L=0.10m,水中 = 98 98 孔 差し筋配置図参照

樹脂アンカー D13用,水中 = 98 98 本 差し筋配置図参照

上部工

上部コンクリート工

支保 49.00 = 49.0 49 m 本体工・上部工配置図参照

型枠 63.4+6.81 = 70.2 70 m2 面積計算書No.1参照
側面+妻面 上部コンクリート工数量内訳表参照

1.08*(0.80+0.80+1.00)*9+0.84*(0.80+0.80+1.00)

0.995*49*0.80

0.995*49*0.50

98

0.995*98*0.50

鋼製,陸上

98

98



No. 12

令和６年度　令和6年災250号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式

(レベル1,2,3)
備　　　考

上部工

目地材 4.4 = 4.4 4 m2 上部コンクリート工数量内訳表参照

上部コンクリート 55.0 = 55.0 55 m3 体積計算書No.3参照

付属工

係船環工

係船環 9 = 9 9 基 付属工配置図参照

取付アンカー 9 = 9 9 本 付属工詳細図(参考)参照

コ－ナ－材工

コ－ナ－材 100×100,新規 42.56 = 42.6 43 m 付属工配置図参照

舗装工

コンクリート舗装

路盤 再生砕石(RC-40)　t=20cm 147.43 = 147.4 147 m2 舗装工詳細図参照

コンクリート舗装 18-8-40-BB　W/C≦65% 147.43+95.18 = 242.6 243 m2 舗装工詳細図参照
t=20cm

溶接金網 φ6×150×150 242.6*0.898 = 217.9 218 m2 舗装工詳細図参照
溶接金網数量根拠図参照

3.11*217.9 = 677.7 678 kg

型枠 48.62+46.01 = 94.6 95 m 舗装工詳細図参照

目地材 (48.62+46.01+107.19)*0.20 = 40.4 40 m2 舗装工詳細図参照

舗装止め工

コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% 0.20*0.50*(3.38+48.81+3.23)+1.16*0.20 = 5.8 6 m3 舗装工詳細図参照

型枠 0.50*(3.38+48.81+3.23)*2+0.20*0.50*6+1.16*2 = 58.3 58 m2 舗装工詳細図参照

基礎砕石 RC-40,t=20cm 23.07 = 23.1 23 m2 基礎砕石数量根拠図

樹脂発泡体、t=10mm

φ32,L=1.59m,新規

樹脂発泡体、t=10mm

18-8-40-BB　W/C≦65%

5t型,φ200mm, 流用材



No. 13

令和６年度　令和6年災250号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式

(レベル1,2,3)
備　　　考

舗装工

舗装止め工

目地材 0.20*0.50*5+0.20*0.239 = 0.5 1 m2 舗装工詳細図参照

雑工

雑工 かき落とし 155.8 = 155.8 156 m2 面積計算書No.1参照

撤去工

取壊し工

コンクリート取壊し 陸上,無筋 66.8 = 66.8 67 m3 体積計算書No.1参照

コンクリート舗装切断 陸上,t=20cm 5.07+10.03+2.76+6.53 = 24.4 24 m 撤去工平面図参照

コンクリート舗装版破砕 陸上,t=20cm,有筋 330.11 = 330.1 330 m2 撤去工平面図参照

撤去工

埋戻コンクリート撤去 水中,無筋 13.8 = 13.8 14 m3 体積計算書No.1参照

コンクリートガラ運搬処分 無筋 66.8+13.8 = 80.6 81 m3

有筋 330*0.2 = 66.0 66 m3

係船環撤去 5tφ200 9+1 = 10 10 基 撤去工平面図参照

コ－ナ－材撤去 100×100 49.0 = 49.0 49 m 撤去工平面図参照

無筋コンクリート処分 80.6*2.3 = 185.4 185 t

有筋コンクリート処分 66.0*2.45 = 161.7 162 t

係船環処分 5t型 10*0.01　t/基 + 1*0.005t/基 = 0.11 0.11 t
アンカー 係船環

コ－ナ－材処分 100×100 49.0*0.0044　t/m = 0.22 0.22 t

樹脂発泡体、t=10mm



１－１ 残置型枠付属物 数量表

1 m2

全　体 1m2

差し筋 D16 本 1.6 1.6本/m2

鉄筋 D16 L=0.60m kg 1.50 1.56*0.60=0.936kg/本

樹脂系アンカー R-16 ml 43.2 27ml/孔

削孔 φ20mm,L=130mm 孔 1.6

セパレータ 本 1.6

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考



溶接金網数量根拠図



基礎砕石数量根拠図



計 3.51

6 0.59 測点49.00の均しコンクリート 面積より

4 0.58 測点29.67の均しコンクリート 面積より
5 0.59 測点39.97の均しコンクリート 面積より

2 0.58 測点9.66の均しコンクリート 面積より
3 0.58 測点19.64の均しコンクリート 面積より

均しコンクリート工　数量内訳表

妻型枠(m2)

No. 面積 備　　　考
1 0.59 測点0.00の均しコンクリート 面積より



計 15.75

6 2.64 測点49.00の水中コンクリート 面積より

4 2.60 測点29.67の水中コンクリート 面積より
5 2.64 測点39.97の水中コンクリート 面積より

2 2.61 測点9.66の水中コンクリート 面積より
3 2.62 測点19.64の水中コンクリート 面積より

水中コンクリート工　数量内訳表

妻型枠(m2)

No. 面積 備　　　考
1 2.64 測点0.00の水中コンクリート 面積より



計 6.81 計 4.44

6 1.25 測点49.00の上部コンクリート 面積より
5 1.12 測点39.97の上部コンクリート 面積より
4 1.10 測点29.67の上部コンクリート 面積より 4 1.12 測点39.97の上部コンクリート 面積より
3 1.11 測点19.64の上部コンクリート 面積より 3 1.10 測点29.67の上部コンクリート 面積より
2 1.11 測点9.66の上部コンクリート 面積より 2 1.11 測点19.64の上部コンクリート 面積より
1 1.12 測点0.00の上部コンクリート 面積より 1 1.11 測点9.66の上部コンクリート 面積より

上部コンクリート工　数量内訳表

妻型枠(m2) 目地材(m2)

No. 面積 備　　　考 No. 面積 備　　　考



No.1

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
0.00 ' 4.07 0.00 ' 0.28 -1.04 0.00
0.20 0.20 4.07 4.07 0.8 0.20 0.20 0.28 0.28 0.1 -0.74 0.30 0.50 0.25 0.1

0.20 ' 0.00 1.46 2.77 0.0 0.20 ' 0.00 0.28 0.28 0.0 0.00 0.74 0.50 0.50 0.4

1.14 0.94 1.46 1.46 1.4 1.14 0.94 0.28 0.28 0.3 0.00 ' 0.00 0.35 0.43 0.0

8.53 7.39 1.57 1.52 11.2 8.53 7.39 0.28 0.28 2.1 0.20 0.20 0.35 0.35 0.1

8.53 ' 0.00 2.09 1.83 0.0 8.53 ' 0.00 0.28 0.28 0.0 0.20 ' 0.00 0.35 0.35 0.0

9.66 1.13 2.09 2.09 2.4 9.66 1.13 0.28 0.28 0.3 1.14 0.94 0.35 0.35 0.3

14.51 4.85 1.87 1.98 9.6 14.51 4.85 0.28 0.28 1.4 8.53 7.39 0.00 0.18 1.3

14.51 ' 0.00 1.22 1.55 0.0 14.51 ' 0.00 0.28 0.28 0.0 8.53 ' 0.00 0.00 0.00 0.0

19.64 5.13 1.22 1.22 6.3 19.64 5.13 0.28 0.28 1.4 9.66 1.13 0.00 0.00 0.0

29.67 10.03 1.20 1.21 12.1 29.67 10.03 0.28 0.28 2.8 14.51 4.85 0.04 0.02 0.1

39.86 10.19 1.20 1.20 12.2 39.86 10.19 0.28 0.28 2.9 14.51 ' 0.00 0.04 0.04 0.0

39.97 0.11 1.20 1.20 0.1 39.97 0.11 0.28 0.28 0.0 19.64 5.13 0.04 0.04 0.2

40.82 0.85 1.20 1.20 1.0 40.82 0.85 0.28 0.28 0.2 29.67 10.03 0.00 0.02 0.2

41.57 0.75 1.20 1.20 0.9 41.57 0.75 0.28 0.28 0.2 36.22 6.55 0.00 0.00 0.0

48.78 7.21 1.20 1.20 8.7 48.98 7.41 0.28 0.28 2.1 39.86 3.64 0.08 0.04 0.1

48.78 ' 0.00 0.60 0.90 0.0 49.00 0.02 0.28 0.28 0.0 39.97 0.11 0.07 0.08 0.0

48.98 0.20 0.60 0.60 0.1 40.82 0.85 0.02 0.05 0.0

49.00 0.02 0.60 0.60 0.0 41.57 0.75 0.00 0.01 0.0

49.00 66.8 49.00 13.8 42.61 2.8

体　積　計　算　書

測　点 距離
コンクリート取壊し(陸上)

測　点 距離
埋戻コンクリート撤去(水中)

測　点 距離

合　計 合　計 合　計

掘削(土砂)(水中)



No.2

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
-0.74 0.00 -3.15 0.00 48.28 5.41
-0.50 0.24 1.83 0.92 0.2 -0.50 2.65 6.00 3.00 8.0 48.98 0.70 5.41 5.41 3.8

0.00 0.50 1.83 1.83 0.9 0.00 0.50 6.00 6.00 3.0 49.00 0.02 5.41 5.41 0.1

0.00 ' 0.00 1.05 1.44 0.0 0.00 ' 0.00 5.52 5.76 0.0 49.00 ' 0.00 5.61 5.51 0.0

0.20 0.20 1.05 1.05 0.2 0.20 0.20 5.52 5.52 1.1 49.48 0.48 5.61 5.61 2.7

0.20 ' 0.00 1.05 1.05 0.0 0.20 ' 0.00 7.30 6.41 0.0 51.44 1.96 0.00 2.81 5.5

1.14 0.94 1.05 1.05 1.0 0.68 0.48 7.30 7.30 3.5

8.53 7.39 1.01 1.03 7.6 1.14 0.46 6.61 6.96 3.2

8.53 ' 0.00 1.01 1.01 0.0 8.53 7.39 6.47 6.54 48.3

9.66 1.13 1.01 1.01 1.1 8.53 ' 0.00 5.96 6.22 0.0

14.51 4.85 1.17 1.09 5.3 9.66 1.13 5.96 5.96 6.7

14.51 ' 0.00 1.17 1.17 0.0 14.51 4.85 5.20 5.58 27.1

19.64 5.13 1.17 1.17 6.0 14.51 ' 0.00 5.76 5.48 0.0

29.67 10.03 1.21 1.19 11.9 19.64 5.13 5.76 5.76 29.5

36.22 6.55 1.21 1.21 7.9 29.67 10.03 5.56 5.66 56.8

39.86 3.64 1.17 1.19 4.3 39.86 10.19 5.73 5.65 57.6

39.97 0.11 1.16 1.17 0.1 39.97 0.11 5.73 5.73 0.6

40.82 0.85 1.16 1.16 1.0 40.82 0.85 5.73 5.73 4.9

41.57 0.75 1.08 1.12 0.8 41.57 0.75 5.73 5.73 4.3

48.98 7.41 3.91 2.50 18.5 47.83 6.26 5.73 5.73 35.9

49.00 0.02 3.91 3.91 0.1 48.28 0.45 5.41 5.57 2.5

49.74 66.9 51.43 293.0 3.16 12.1
293.0+12.1= 305.1合　計

体　積　計　算　書

小　計

測　点 距離
土砂掘削(陸上)(2)土砂掘削(陸上)(1)掘削(軟岩,人力)(水中)

測　点 距離

合　計 小　計

測　点 距離



No.3

平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
0.00 ' 0.59 0.00 ' 2.64 0.00 ' 1.12
0.20 0.20 0.59 0.59 0.1 0.20 0.20 2.64 2.64 0.5 0.20 0.20 1.12 1.12 0.2

0.20 ' 0.00 0.59 0.59 0.0 0.20 ' 0.00 2.64 2.64 0.0 0.20 ' 0.00 1.12 1.12 0.0

1.14 0.94 0.59 0.59 0.6 1.14 0.94 2.64 2.64 2.5 1.14 0.94 1.12 1.12 1.1

8.53 7.39 0.58 0.59 4.4 8.53 7.39 2.61 2.63 19.4 8.53 7.39 1.11 1.12 8.3

8.53 ' 0.00 0.58 0.58 0.0 8.53 ' 0.00 2.61 2.61 0.0 8.53 ' 0.00 1.11 1.11 0.0

9.66 1.13 0.58 0.58 0.7 9.66 1.13 2.61 2.61 2.9 9.66 1.13 1.11 1.11 1.3

14.51 4.85 0.58 0.58 2.8 14.51 4.85 2.62 2.62 12.7 14.51 4.85 1.11 1.11 5.4

14.51 ' 0.00 0.58 0.58 0.0 14.51 ' 0.00 2.62 2.62 0.0 14.51 ' 0.00 1.11 1.11 0.0

19.64 5.13 0.58 0.58 3.0 19.64 5.13 2.62 2.62 13.4 19.64 5.13 1.11 1.11 5.7

29.67 10.03 0.58 0.58 5.8 29.67 10.03 2.60 2.61 26.2 29.67 10.03 1.10 1.11 11.1

39.86 10.19 0.59 0.59 6.0 39.86 10.19 2.64 2.62 26.7 39.86 10.19 1.12 1.11 11.3

39.97 0.11 0.59 0.59 0.1 39.97 0.11 2.64 2.64 0.3 39.97 0.11 1.12 1.12 0.1

40.82 0.85 0.59 0.59 0.5 40.82 0.85 2.64 2.64 2.2 40.82 0.85 1.12 1.12 1.0

41.57 0.75 0.59 0.59 0.4 41.57 0.75 2.64 2.64 2.0 41.57 0.75 1.12 1.12 0.8

48.98 7.41 0.59 0.59 4.4 48.98 7.41 2.64 2.64 19.6 42.56 0.99 1.12 1.12 1.1

49.00 0.02 0.59 0.59 0.0 49.00 0.02 2.64 2.64 0.1 48.98 6.42 1.25 1.19 7.6

49.00 0.02 1.25 1.25 0.0

49.00 28.8 49.00 128.5 49.00 55.0合　計

測　点 距離測　点 距離
均しコンクリート(水中) 水中コンクリート(水中) 上部コンクリート(陸上)

体　積　計　算　書

合　計 合　計

測　点 距離



No.4

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
-3.15 0.00 49.00 ' 3.70
-0.50 2.65 3.71 1.86 4.9 49.48 0.48 3.70 3.70 1.8

0.00 0.50 3.71 3.71 1.9 51.44 1.96 0.00 1.85 3.6

0.20 ' 2.57
0.68 0.48 2.57 2.57 1.2

1.14 0.46 1.88 2.23 1.0

8.53 7.39 1.89 1.89 14.0

8.53 ' 0.00 1.89 1.89 0.0

9.66 1.13 1.89 1.89 2.1

14.51 4.85 1.67 1.78 8.6

14.51 ' 0.00 1.66 1.67 0.0

19.64 5.13 1.66 1.66 8.5

29.67 10.03 1.65 1.66 16.6

39.86 10.19 1.48 1.57 16.0

39.97 0.11 1.48 1.48 0.2

40.82 0.85 1.48 1.48 1.3

41.57 0.75 1.48 1.48 1.1

47.83 6.26 1.48 1.48 9.3

48.28 0.45 1.16 1.32 0.6

48.98 0.70 1.16 1.16 0.8

49.00 0.02 1.16 1.16 0.0

51.95 88.1 2.44 5.4
88.1+5.4= 93.5

測　点 距離
埋戻し(陸上)(1)

測　点 距離

小　計

測　点 距離
埋戻し(陸上)(2)

合　計
小　計

体　積　計　算　書



No.1

長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積
0.00 ' 0.58 0.00 ' 1.10 0.00 ' 3.18
0.20 0.20 0.58 0.58 0.1 0.20 0.20 1.10 1.10 0.2 0.20 0.20 3.18 3.18 0.6

0.20 ' 0.00 0.58 0.58 0.0 0.20 ' 0.00 1.30 1.20 0.0 0.20 ' 0.00 3.18 3.18 0.0

1.14 0.94 0.58 0.58 0.5 1.14 0.94 1.30 1.30 1.2 1.14 0.94 3.18 3.18 3.0

8.53 7.39 0.58 0.58 4.3 8.53 7.39 1.30 1.30 9.6 8.53 7.39 3.18 3.18 23.5

8.53 ' 0.00 0.58 0.58 0.0 8.53 ' 0.00 1.30 1.30 0.0 8.53 ' 0.00 3.18 3.18 0.0

9.66 1.13 0.58 0.58 0.7 9.66 1.13 1.30 1.30 1.5 9.66 1.13 3.18 3.18 3.6

14.51 4.85 0.58 0.58 2.8 14.51 4.85 1.30 1.30 6.3 14.51 4.85 3.18 3.18 15.4

14.51 ' 0.00 0.58 0.58 0.0 14.51 ' 0.00 1.30 1.30 0.0 14.51 ' 0.00 3.18 3.18 0.0

19.64 5.13 0.58 0.58 3.0 19.64 5.13 1.30 1.30 6.7 19.64 5.13 3.18 3.18 16.3

29.67 10.03 0.58 0.58 5.8 29.67 10.03 1.30 1.30 13.0 29.67 10.03 3.18 3.18 31.9

39.86 10.19 0.58 0.58 5.9 39.86 10.19 1.30 1.30 13.2 39.86 10.19 3.18 3.18 32.4

39.97 0.11 0.58 0.58 0.1 39.97 0.11 1.30 1.30 0.1 39.97 0.11 3.18 3.18 0.3

40.82 0.85 0.58 0.58 0.5 40.82 0.85 1.30 1.30 1.1 40.82 0.85 3.18 3.18 2.7

41.57 0.75 0.58 0.58 0.4 41.57 0.75 1.30 1.30 1.0 41.57 0.75 3.18 3.18 2.4

48.98 7.41 0.58 0.58 4.3 42.56 0.99 1.30 1.30 1.3 48.98 7.41 3.18 3.18 23.6

49.00 0.02 0.58 0.58 0.0 48.98 6.42 1.23 1.27 8.2 49.00 0.02 3.18 3.18 0.1

49.00 0.02 1.23 1.23 0.0

49.00 28.4 49.00 63.4 49.00 155.8

かき落とし(水中)

合　計 合　計 合　計

面　積　計　算　書

測　点 距離
均しコンクリート型枠(水中)

測　点 距離
上部コンクリート型枠(陸上)

測　点 距離



令和６年度

令和6年災253号 赤神漁港災害復旧工事

数 量 計 算 書
[赤神漁港 26_第4物揚場]

輪島市



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

土工

土工(海側)

バックホウ浚渫船掘削 礫混り土砂、N=30未満，水中 m3 118.9 119

岩盤掘削 軟岩,人力,水中 m3 100.7 101

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂、N=30未満 m3 118.9 119

バックホウ揚土 礫混り土砂、N=30未満 m3 118.9 119

バックホウ揚土 軟岩 m3 100.7 101

土砂運搬 礫混り土砂、N=30未満 m3 118.9 120

土砂運搬 軟岩 m3 100.7 100

整地 礫混り土砂、N=30未満 m3 118.9 120

整地 軟岩 m3 100.7 100

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

26_第4物揚場



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

26_第4物揚場

土工

土工(陸側)

掘削 砕石 ,陸上 m3 78.1 80

土砂運搬 砕石 ,陸上 m3 78.1 80

整地 砕石 ,陸上 m3 78.1 80

本体工

均しコンクリート工

岩盤基面整正 m2 86.4 86

岩盤掻き均し m2 17.3 17

漏洩防止シート m2 99.0 99

型枠 鋼製,水中 m2 95.1 95

均しコンクリート 水中不分離コンクリート m3 77.7 78

残置型枠製作工

残置型枠製作 5.00L×0.80H 本 17 17

残置型枠製作 5.00L×1.00H 本 17 17

残置型枠製作 1.38L×0.80H 本 1 1

残置型枠製作 1.38L×1.00H 本 1 1



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

26_第4物揚場

本体工

残置型枠据付工

残置型枠据付 5.00L×0.80H, W=2.10t,水中 本 17 17

残置型枠据付 5.00L×1.00H, W=2.58t,水中 本 17 17

残置型枠据付 1.38L×0.80H, W=0.61t,水中 本 1 1

残置型枠据付 1.38L×1.00H, W=0.74t,水中 本 1 1

差し筋 D16,水中 本 249 249

鉄筋 D16 L=0.60m,水中 kg 233.1 233

樹脂系アンカー R-16,水中 箇所 249.0 249

削孔 φ20mm,L=130mm,水中 孔 249 249

セパレータ 本 249 249

水中コンクリート工

型枠 鋼製 m2 21.9 22

30-15-40-BB

水中コンクリート W/C≦50% C≧370kg m3 203.2 203

差し筋 D13 L=0.80m@1.0m,陸上 本 87 87

鉄筋 D13 L=0.80m（SD345） kg 69.3 69



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

26_第4物揚場

水中コンクリート工 差し筋 D13 L=0.50m@1.0m,水中 本 174 174

鉄筋 D13 L=0.50m（SD345） kg 86.6 87

削孔 φ16 L=0.10m,水中 孔 174 174

樹脂アンカー D13用,水中 本 174 174

上部工

上部コンクリート

支保 m 90.9 91

型枠 鋼製,陸上 m2 107.9 108

目地材 樹脂発泡体、t=10mm m2 12.2 12

上部コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% m3 120.1 120

付属工

係船柱工

係船曲柱 5t型,流用材 基 17 17

取付アンカー M20, 新規 本 68 68

係船環工

係船環 5t型,流用材 基 1 1

取付アンカー φ32 本 1 1



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

26_第4物揚場

防舷材工

防舷材 150H×1000L, 新規 基 18 18

防舷材 150H×1000L,流用材 基 8 8

取付アンカー（埋込栓含む） M22, 新規 本 32 32

コ－ナ－材工

コ－ナ－材 100×100,新規 m 87.9 88

階段工

階段工

型枠 鋼製 m2 254.7 255

伸縮目地 樹脂発泡体、t=10mm m2 33.9 34

場所打ちコンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% m3 176.2 176

基礎砕石 RC-40,t=20cm m2 191.0 191

裏込・裏埋工

裏込工

流用材,陸上

裏込石 割栗石50-150mm m3 150.2 150

裏込石均し ±20cm,陸上 m2 411.9 412



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

26_第4物揚場

排水工

排水管工

排水管 CSB Ｉ型φ300 m 9.0 9

間詰工

型枠 m2 0.7 1

間詰コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% m3 1.1 1

舗装工

コンクリート舗装

路盤 切込砕石(RC-40)　t=20cm m2 221.0 221

コンクリート舗装 18-8-40-BB　W/C≦65%,t=20cm m2 352.5 353

溶接金網 φ6×150×150 m2 314.1 314

溶接金網 φ6×150×150 kg 976.9 977

型枠 m 72.7 73

目地材 樹脂発泡体、t=10mm m2 82.1 82



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

26_第4物揚場

雑工

チッピング m2 39.0 39

かき落とし m2 189.0 189

撤去工

取壊し工

コンクリート取壊し 陸上,無筋 m3 201.6 202

コンクリート舗装版破砕 陸上,t=20cm,有筋 m3 390.4 390

撤去工

埋戻コンクリート撤去 水中,無筋 m3 22.4 22

排水管撤去 CSB Ｉ型φ300 m3 1.0 1

裏込石撤去 陸上 m3 364.8 365

係船柱撤去 係船曲柱5t型 基 17 17

係船環撤去 5tφ200 基 1 1

防舷材撤去 150H×1000L 基 25 25

車止め撤去 150H×150B m 60.0 60

コ－ナ－材撤去 100×100 m 89.4 89



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

26_第4物揚場

撤去工 コンクリートガラ運搬 無筋 m3 225.0 225

コンクリートガラ運搬 有筋 m3 78.0 78

無筋コンクリート処分 t 517.5 518

有筋コンクリート処分 t 191.1 191

係船柱アンカー処分 係船曲柱5t型 t 0.14 0.14

係船環アンカー処分 5t型 t 0.01 0.01

防舷材処分 150H×1000L t 0.85 0.85

車止め処分 150H×150B t 3.24 3.24

コ－ナ－材処分 100×100 t 0.39 0.39



No. 10

令和６年度　令和6年災253号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

[26_第4物揚場] 86.4 m

土工

土工(海側)

バックホウ浚渫船掘削 礫混り土砂、N=30未満，水中 118.9 = 118.9 119 m3 体積計算書No.2参照

岩盤掘削 軟岩,人力,水中 100.7 = 100.7 101 m3 体積計算書No.2,3参照

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂、N=30未満 118.9 = 118.9 119 m3

バックホウ揚土 礫混り土砂、N=30未満 118.9 = 118.9 119 m3

バックホウ揚土 軟岩 100.7 = 100.7 101 m3

土砂運搬 礫混り土砂、N=30未満 118.9 = 118.9 120 m3

土砂運搬 軟岩 100.7 = 100.7 100 m3

整地 礫混り土砂、N=30未満 118.9 = 118.9 120 m3

整地 軟岩 100.7 = 100.7 100 m3

土工(陸側)

掘削 砕石 ,陸上 = 78.1 80 m3 撤去工詳細図参照

土砂運搬 砕石 ,陸上 78.1 = 78.1 80 m3

整地 78.1 = 78.1 80 m3

本体工

均しコンクリート工

岩盤基面整正 1.00*86.4 = 86.4 86 m2 標準断面図参照
本体工・上部工配置図参照

岩盤掻き均し 0.20*86.4 = 17.3 17 m2 標準断面図参照
本体工・上部工配置図参照

砕石 ,陸上

工種・種別
計　　　　　　算　　　　　　式

(レベル1,2,3)
備　　　考数　　量

390.41*0.20



No. 11

令和６年度　令和6年災253号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

工種・種別
計　　　　　　算　　　　　　式

(レベル1,2,3)
備　　　考数　　量

均しコンクリート工

漏洩防止シート = 99.0 99 m2 本体工・上部工配置図参照

型枠 86.6+8.49 = 95.1 95 m2 面積計算書No.1参照
側面+妻面 均しコンクリート工数量内訳表参照

均しコンクリート 水中不分離コンクリート 77.7 = 77.7 78 m3 体積計算書No.3参照

残置型枠製作工

残置型枠製作 5.00L×0.80H 17 = 17 17 本 残置型枠ブロック割付図参照

残置型枠製作 5.00L×1.00H 17 = 17 17 本 残置型枠ブロック割付図参照

残置型枠製作 1.38L×0.80H 1 = 1 1 本 残置型枠ブロック割付図参照

残置型枠製作 1.38L×1.00H 1 = 1 1 本 残置型枠ブロック割付図参照

残置型枠据付工

残置型枠据付 5.00L×0.80H, W=2.10t,水中 17 = 17 17 本

残置型枠据付 5.00L×1.00H, W=2.58t,水中 17 = 17 17 本

残置型枠据付 1.38L×0.80H, W=0.61t,水中 1 = 1 1 本

残置型枠据付 1.38L×1.00H, W=0.74t,水中 1 = 1 1 本

差し筋 D16,水中 5.00*0.80*17+5.00*1.00*17+1.38*0.80*1+1.38*1.00*1 = 155.5
(面　積　)

= 249 249 本 内訳数量表1-1参照

鉄筋 D16 L=0.60m,水中 = 233.1 233 kg 内訳数量表1-1参照

樹脂系アンカー R-16,水中 = 249 249 箇所 内訳数量表1-1参照

削孔 φ20mm,L=130mm,水中 = 249 249 孔 内訳数量表1-1参照

セパレータ = 249 249 本 内訳数量表1-1参照

1.56*0.60*249

249

鋼製,水中

249

(0.50+0.50)*86.4+(0.50+0.50)*0.70*9*2

249

155.5*1.6



No. 12

令和６年度　令和6年災253号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

工種・種別
計　　　　　　算　　　　　　式

(レベル1,2,3)
備　　　考数　　量

水中コンクリート工

型枠 鋼製 24.69 = 24.7 水中コンクリート工数量内訳表参照

妻面
0.17*(0.80+1.00)*9 = 2.8 残置型枠ブロック割付図参照

残置型枠控除
合計 24.7-2.8 = 21.9 22 m2

水中コンクリート 30-15-40-BB 236.8 = 236.8 体積計算書No.4参照
W/C≦50% C≧370kg

= 33.6 残置型枠ブロック割付図参照

残置型枠控除
合計 236.8-33.6 = 203.2 203 m3

差し筋 D13 L=0.80m@1.0m,陸上 87 = 87 87 本 差し筋配置図参照

鉄筋 D13 L=0.80m（SD345） = 69.3 69 kg 差し筋配置図参照

差し筋 D13 L=0.50m@1.0m,水中 = 174 174 本 差し筋配置図参照

鉄筋 D13 L=0.50m（SD345） = 86.6 87 kg 差し筋配置図参照

削孔 φ16 L=0.10m,水中 = 174 174 孔 差し筋配置図参照

樹脂アンカー D13用,水中 = 174 174 本 差し筋配置図参照

上部工

上部コンクリート

支保 = 90.9 91 m 平面図参照

型枠 95+12.86 = 107.9 面積計算書No.1参照
側面+妻面 上部コンクリート工数量内訳表参照

0.46-0.42 = 0.04 排水工詳細図参照
横断排水部

合計 107.9+0.04 = 107.9 108 m2

目地材 12.2 = 12.2 12 m2 上部コンクリート工数量内訳表参照

174

0.995*87*0.80

86.4+4.52

0.995*174*0.50

1.08*(0.80+1.00)*17+0.32*(0.80+1.00)

樹脂発泡体、t=10mm

174

174

鋼製,陸上



No. 13

令和６年度　令和6年災253号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

工種・種別
計　　　　　　算　　　　　　式

(レベル1,2,3)
備　　　考数　　量

上部コンクリート

上部コンクリート 120.4 = 120.4 体積計算書No.4参照

0.42*0.42*1.51 = 0.3 排水工詳細図参照
横断排水部控除

合計 120.4-0.3 = 120.1 120 m3

付属工

係船柱工

係船曲柱 5t型,流用材 17 = 17 17 基 付属工配置図参照

取付アンカー M20, 新規 17*4 = 68 68 本 付属工詳細図参照
付属工配置図参照

係船環工

係船環 5t型,流用材 1 = 1 1 基 付属工配置図参照

取付アンカー φ32 1 = 1 1 本 付属工詳細図参照
付属工配置図参照

防舷材工

防舷材 150H×1000L, 新規 18 = 18 18 基 付属工配置図参照

防舷材 150H×1000L,流用材 8 = 8 8 基 付属工配置図参照

取付アンカー（埋込栓含む） M22, 新規 8*4 = 32 32 本 付属工詳細図参照
付属工配置図参照

コ－ナ－材工

コ－ナ－材 100×100,新規 87.91 = 87.9 88 m 付属工配置図参照

18-8-40-BB　W/C≦65%



No. 14

令和６年度　令和6年災253号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

工種・種別
計　　　　　　算　　　　　　式

(レベル1,2,3)
備　　　考数　　量

階段工

階段工

型枠 鋼製 = 132.7 階段工構造図参照

= 122.0 階段工構造図参照

合計 132.7+122.0 = 254.7 255 m2

伸縮目地 = 33.9 34 m2 階段工構造図参照

場所打ちコンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% = 176.2 176 m3 階段工構造図参照

基礎砕石 RC-40,t=20cm 14.98+2.32*(10.00*7+5.88) = 191.0 191 m2 階段工構造図参照

裏込・裏埋工

裏込工

裏込石 流用材,陸上 150.20 = 150.2 150 m3 体積計算書No.4参照
割栗石50-150mm

裏込石均し ±20cm,陸上 191.01+220.86 = 411.9 412 m2 裏込工詳細図参照

排水工

排水管工

排水管 CSB Ｉ型φ300 8.96 = 9.0 9 m 横断排水工詳細図参照

間詰工

型枠 0.70*0.75/0.73 = 0.7 1 m2 横断排水工詳細図参照

間詰コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% 1.49*0.46+0.45*0.70+0.22*0.70/2 = 1.1 1 m3 横断排水工詳細図参照

樹脂発泡体、t=10mm 2.08*9+(5.46+10.00*7+5.88)*0.15+3.39*0.77+0.90*(0.15+0.77)/2

（別工事へ流用すること）364.8-150.2=214.6

2.08*9+(1.88+4.25+10.00*7+5.88)*1.39

(1.88+4.59+4.25+6.96)/2*1.44+(10.0*7+5.88)*1.44

(1.88+4.59+4.25+6.96)/2*2.08+(10.00*7+5.88)*2.08



No. 15

令和６年度　令和6年災253号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

工種・種別
計　　　　　　算　　　　　　式

(レベル1,2,3)
備　　　考数　　量

舗装工

コンクリート舗装

路盤 切込砕石(RC-40)　t=20cm 220.96 = 221.0 221 m2 舗装工詳細図参照

コンクリート舗装 18-8-40-BB　W/C≦65%,t=20cm 220.96+131.49 = 352.5 353 m2 舗装工詳細図参照

溶接金網 φ6×150×150 352.5*0.891 = 314.1 314 m2 舗装工詳細図参照
溶接金網数量根拠図参照

3.11*314.1 = 976.9 977 kg

型枠 72.74 = 72.7 73 m 舗装工詳細図参照

目地材 (69.76+340.52)*0.20 = 82.1 82 m2 舗装工詳細図参照

雑工

チッピング 39.0 = 39.0 39 m2 面積計算書No.1参照

かき落とし 189.0 = 189.0 189 m2 面積計算書No.2参照

撤去工

取壊し工

コンクリート取壊し 陸上,無筋 = 200.2 体積計算書No.1参照
撤去工詳細図参照

1.49*0.64+0.45*0.88+0.22*0.88/2 = 1.4 排水工詳細図参照
横断排水部

合計 200.2+1.4 = 201.6 202 m3

コンクリート舗装版破砕 陸上,t=20cm,有筋 390.41 = 390.4 390 m3 撤去工詳細図参照

樹脂発泡体、t=10mm

200.4-0.10*1.84
既設排水管控除



No. 16

令和６年度　令和6年災253号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

工種・種別
計　　　　　　算　　　　　　式

(レベル1,2,3)
備　　　考数　　量

撤去工

埋戻コンクリート撤去 水中,無筋 = 22.4 22 m3 体積計算書No.1参照

排水管撤去 CSB Ｉ型φ300 = 1.0 1 m3 撤去工詳細図参照
陸上,無筋

裏込石撤去 陸上 = 364.8 365 m3 体積計算書No.3参照
割栗石50-150mm 撤去工詳細図参照

係船柱撤去 係船曲柱5t型 17 = 17 17 基 撤去工詳細図参照

係船環撤去 1 = 1 1 基 撤去工詳細図参照

防舷材撤去 150H×1000L 8+17 = 25 25 基 撤去工詳細図参照

車止め撤去 150H×150B = 60.0 60 m 撤去工詳細図参照

コ－ナ－材撤去 100×100 = 89.4 89 m 撤去工詳細図参照

コンクリートガラ運搬 無筋 201.6+22.4+1.0 = 225.0 225 m3

有筋 390.4*0.2 = 78.0 78 m3

無筋コンクリート処分 225.0*2.3 = 517.5 518 t

有筋コンクリート処分 78.0*2.45 = 191.1 191 t

係船柱アンカー処分 係船曲柱5t型 = 0.14 0.14 t

係船環アンカー処分 = 0.01 0.01 t

防舷材処分 150H×1000L = 0.85 0.85 t
防舷材 アンカー

車止め処分 150H×150B = 3.24 3.24 t

コ－ナ－材処分 100×100 = 0.39 0.39 t

5tφ200

17*0.049　t/基 +8*0.002  t/基

1*0.01　t/基 

0.10*1.84+(0.10+0.06)*5.28

5t型

22.4

2.0*2+3.5*16

60.0*0.054  t/m

89.4

89.4*0.0044　t/m

既設排水管控除

17*0.008　t/基 

365.6-(0.10+0.06)*5.28



１－１ 残置型枠付属物 数量表

1 m2

全　体 1m2

差し筋 D16 本 1.6 1.6本/m2

鉄筋 D16 L=0.60m kg 1.50 1.56*0.60=0.936kg/本

樹脂系アンカー R-16 ml 43.2 27ml/孔

削孔 φ20mm,L=130mm 孔 1.6

セパレータ 本 1.6

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考



計 8.49

8 0.88 測点74.23の均しコンクリート 面積より
9 0.89 測点80.25の均しコンクリート 面積より

6 0.87 測点54.06の均しコンクリート 面積より
7 0.88 測点64.12の均しコンクリート 面積より

4 0.88 測点33.97の均しコンクリート 面積より
5 0.89 測点44.04の均しコンクリート 面積より

2 0.88 測点13.93の均しコンクリート 面積より
3 0.89 測点23.96の均しコンクリート 面積より

均しコンクリート工　数量内訳表

妻型枠(m2)

No. 面積 備　　　考
1 1.43 測点0.00'の均しコンクリート 面積より



計 24.69

8 2.78 測点74.23の水中コンクリート 面積より
9 2.77 測点80.25の水中コンクリート 面積より

6 2.78 測点54.06の水中コンクリート 面積より
7 2.79 測点64.12の水中コンクリート 面積より

4 2.70 測点33.97の水中コンクリート 面積より
5 2.74 測点44.04の水中コンクリート 面積より

2 2.72 測点13.93の水中コンクリート 面積より
3 2.65 測点23.96の水中コンクリート 面積より

水中コンクリート工　数量内訳表

妻型枠(m2)

No. 面積 備　　　考
1 2.76 測点0.00'の水中コンクリート 面積より



計 12.86 計 12.22

10 0.33 測点86.38
9 1.41 測点80.25の上部コンクリート 面積より 9 1.07 測点86.38
8 1.41 測点74.23の上部コンクリート 面積より 8 1.41 測点80.25の上部コンクリート 面積より
7 1.42 測点64.12の上部コンクリート 面積より 7 1.41 測点74.23の上部コンクリート 面積より
6 1.41 測点54.06の上部コンクリート 面積より 6 1.42 測点64.12の上部コンクリート 面積より
5 1.40 測点44.04の上部コンクリート 面積より 5 1.41 測点54.06の上部コンクリート 面積より
4 1.37 測点33.97の上部コンクリート 面積より 4 1.40 測点44.04の上部コンクリート 面積より
3 1.35 測点23.96の上部コンクリート 面積より 3 1.37 測点33.97の上部コンクリート 面積より
2 1.38 測点13.93の上部コンクリート 面積より 2 1.35 測点23.96の上部コンクリート 面積より
1 1.38 測点0.00'の上部コンクリート 面積より 1 1.38 測点13.93の上部コンクリート 面積より

上部コンクリート工　数量内訳表

妻型枠(m2) 目地材(m2)

No. 面積 備　　　考 No. 面積 備　　　考



溶接金網数量根拠図



No.1

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
0.00 ' 4.06 85.88 ' 2.15 0.00 ' 0.28
3.04 3.04 4.06 4.06 12.3 86.38 0.50 2.15 2.15 1.1 4.52 4.52 0.25 0.27 1.2

3.04 ' 0.00 3.65 3.86 0.0 4.52 ' 0.00 0.25 0.25 0.0

4.52 1.48 3.65 3.65 5.4 5.80 1.28 0.25 0.25 0.3

4.52 ' 0.00 2.23 2.94 0.0 7.66 1.86 0.25 0.25 0.5

5.80 1.28 2.23 2.23 2.9 7.97 0.31 0.25 0.25 0.1

7.66 1.86 2.23 2.23 4.1 8.26 0.29 0.25 0.25 0.1

7.97 0.31 2.23 2.23 0.7 9.43 1.17 0.25 0.25 0.3

8.26 0.29 2.23 2.23 0.6 10.88 1.45 0.14 0.20 0.3

9.43 1.17 2.23 2.23 2.6 13.93 3.05 0.14 0.14 0.4

10.88 1.45 2.23 2.23 3.2 23.96 10.03 0.27 0.21 2.1

13.93 3.05 2.23 2.23 6.8 33.97 10.01 0.27 0.27 2.7

23.96 10.03 2.21 2.22 22.3 44.04 10.07 0.28 0.28 2.8

33.97 10.01 2.23 2.22 22.2 54.06 10.02 0.28 0.28 2.8

44.04 10.07 2.22 2.23 22.5 64.12 10.06 0.27 0.28 2.8

54.06 10.02 2.27 2.25 22.5 74.23 10.11 0.27 0.27 2.7

64.12 10.06 2.24 2.26 22.7 80.25 6.02 0.27 0.27 1.6

74.23 10.11 2.24 2.24 22.6 83.73 3.48 0.28 0.28 1.0

80.25 6.02 2.22 2.23 13.4 85.88 ' 2.15 0.28 0.28 0.6

83.73 3.48 2.25 2.24 7.8 86.38 0.50 0.28 0.28 0.1

85.88 ' 2.15 2.15 2.20 4.7

85.88 199.3 0.50 1.1 86.38 22.4
199.3+1.1= 200.4

測　点 距離
埋戻コンクリート撤去(水中)

合　計
合　計

小　計 小　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
コンクリート取壊し(陸上)(1)

測　点 距離
コンクリート取壊し(陸上)(2)



No.2

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
-1.34 0.00 80.25 0.88 -0.62 0.00
-0.55 0.79 1.37 0.69 0.5 83.73 3.48 3.94 2.41 8.4 -0.55 0.07 0.22 0.11 0.0

-0.50 0.05 1.37 1.37 0.1 84.76 1.03 3.25 3.60 3.7 -0.50 0.05 0.37 0.30 0.0

0.00 0.50 1.37 1.37 0.7 85.48 0.72 3.25 3.25 2.3 0.00 0.50 0.37 0.37 0.2

0.00 ' 0.00 0.83 1.10 0.0 85.88 ' 0.40 2.83 3.04 1.2 0.00 ' 0.00 0.37 0.37 0.0

4.52 4.52 1.54 1.19 5.4 86.38 0.50 2.83 2.83 1.4 4.52 4.52 0.94 0.66 3.0

4.52 ' 0.00 1.54 1.54 0.0 4.52 ' 0.00 0.94 0.94 0.0

5.80 1.28 1.54 1.54 2.0 5.80 1.28 0.94 0.94 1.2

7.66 1.86 1.54 1.54 2.9 7.66 1.86 0.94 0.94 1.7

7.97 0.31 1.54 1.54 0.5 7.97 0.31 0.94 0.94 0.3

8.26 0.29 1.54 1.54 0.4 8.26 0.29 0.94 0.94 0.3

9.43 1.17 1.54 1.54 1.8 9.43 1.17 0.94 0.94 1.1

10.88 1.45 1.02 1.28 1.9 10.88 1.45 1.00 0.97 1.4

13.93 3.05 1.02 1.02 3.1 13.93 3.05 1.00 1.00 3.1

23.96 10.03 1.51 1.27 12.7 23.96 10.03 1.04 1.02 10.2

33.97 10.01 1.32 1.42 14.2 33.97 10.01 1.11 1.08 10.8

44.04 10.07 1.33 1.33 13.4 44.04 10.07 1.17 1.14 11.5

54.06 10.02 1.41 1.37 13.7 54.06 10.02 1.25 1.21 12.1

64.12 10.06 1.10 1.26 12.7 64.12 10.06 1.31 1.28 12.9

74.23 10.11 0.96 1.03 10.4 74.23 10.11 1.38 1.35 13.6

80.25 6.02 0.88 0.92 5.5 80.25 6.02 1.42 1.40 8.4

81.59 101.9 6.13 17.0 80.87 91.8
101.9+17.0= 118.9合　計

掘削(軟岩,人力)(水中)(1)

小　計 小　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
掘削(土砂)(水中)(2)

測　点 距離測　点 距離
掘削(土砂)(水中)(1)

小　計



No.3

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 平均断面 体　積
80.25 1.42 4.52 ' 9.92 0.00 ' 1.43
83.73 3.48 1.48 1.45 5.0 5.56 1.04 9.92 9.92 10.3 4.52 4.52 0.88 1.16 5.2

84.76 1.03 1.48 1.48 1.5 5.80 0.24 9.43 9.68 2.3 4.52 ' 0.00 0.88 0.88 0.0

85.48 0.72 1.48 1.48 1.1 6.98 1.18 9.43 9.43 11.1 5.80 1.28 0.88 0.88 1.1

85.88 ' 0.40 1.33 1.41 0.6 7.66 0.68 7.67 8.55 5.8 7.66 1.86 0.88 0.88 1.6

86.38 0.50 1.33 1.33 0.7 7.97 0.31 6.86 7.27 2.3 7.97 0.31 0.88 0.88 0.3

8.26 0.29 6.66 6.76 2.0 8.26 0.29 0.88 0.88 0.3

9.43 1.17 5.51 6.09 7.1 9.43 1.17 0.88 0.88 1.0

10.88 1.45 4.15 4.83 7.0 10.88 1.45 0.88 0.88 1.3

13.93 3.05 4.15 4.15 12.7 13.93 3.05 0.88 0.88 2.7

23.96 10.03 4.17 4.16 41.7 23.96 10.03 0.89 0.89 8.9

33.97 10.01 4.24 4.21 42.1 33.97 10.01 0.88 0.89 8.9

44.04 10.07 4.22 4.23 42.6 44.04 10.07 0.89 0.89 9.0

54.06 10.02 4.30 4.26 42.7 54.06 10.02 0.87 0.88 8.8

64.12 10.06 4.27 4.29 43.2 64.12 10.06 0.88 0.88 8.9

74.23 10.11 4.26 4.27 43.2 74.23 10.11 0.88 0.88 8.9

80.25 6.02 4.23 4.25 25.6 80.25 6.02 0.89 0.89 5.4

83.73 3.48 4.24 4.24 14.8 83.73 3.48 0.88 0.89 3.1

85.88 2.15 4.24 4.24 9.1 85.88 ' 2.15 0.88 0.88 1.9

86.38 0.50 0.88 0.88 0.4

6.13 8.9 81.36 365.6 86.38 77.7
91.8+8.9= 100.7合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
裏込石撤去(陸上)

測　点 距離
均しコンクリート(水中)

小　計 合　計 合　計

掘削(軟岩,人力)(水中)(2)
測　点 距離



No.4

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
0.00 ' 2.76 0.00 ' 1.38 4.52 ' 3.86
4.52 4.52 2.72 2.74 12.4 4.52 4.52 1.38 1.38 6.2 5.56 1.04 3.86 3.86 4.0

4.52 ' 0.00 2.72 2.72 0.0 4.52 ' 0.00 1.38 1.38 0.0 5.80 0.24 6.81 5.34 1.3

5.80 1.28 2.72 2.72 3.5 5.80 1.28 1.38 1.38 1.8 6.98 1.18 6.81 6.81 8.0

7.66 1.86 2.72 2.72 5.1 7.66 1.86 1.38 1.38 2.6 7.66 0.68 5.05 5.93 4.0

7.97 0.31 2.72 2.72 0.8 7.97 0.31 1.38 1.38 0.4 7.97 0.31 4.24 4.65 1.4

8.26 0.29 2.72 2.72 0.8 8.26 0.29 1.38 1.38 0.4 8.26 0.29 4.03 4.14 1.2

9.43 1.17 2.72 2.72 3.2 9.43 1.17 1.38 1.38 1.6 9.43 1.17 2.88 3.46 4.0

10.88 1.45 2.72 2.72 3.9 10.88 1.45 1.38 1.38 2.0 10.88 1.45 1.63 2.26 3.3

13.93 3.05 2.72 2.72 8.3 13.93 3.05 1.38 1.38 4.2 13.93 3.05 1.63 1.63 5.0

23.96 10.03 2.65 2.69 27.0 23.96 10.03 1.35 1.37 13.7 23.96 10.03 1.63 1.63 16.3

33.97 10.01 2.70 2.68 26.8 33.97 10.01 1.37 1.36 13.6 33.97 10.01 1.65 1.64 16.4

44.04 10.07 2.74 2.72 27.4 44.04 10.07 1.40 1.39 14.0 44.04 10.07 1.63 1.64 16.5

54.06 10.02 2.78 2.76 27.7 54.06 10.02 1.41 1.41 14.1 54.06 10.02 1.65 1.64 16.4

64.12 10.06 2.79 2.79 28.1 64.12 10.06 1.42 1.42 14.3 64.12 10.06 1.65 1.65 16.6

74.23 10.11 2.78 2.79 28.2 74.23 10.11 1.41 1.42 14.4 74.23 10.11 1.64 1.65 16.7

80.25 6.02 2.77 2.78 16.7 80.25 6.02 1.41 1.41 8.5 80.25 6.02 1.65 1.65 9.9

83.73 3.48 2.76 2.77 9.6 83.73 3.48 1.41 1.41 4.9 83.73 3.48 1.64 1.65 5.7

85.88 ' 2.15 2.76 2.76 5.9 85.88 ' 2.15 1.41 1.41 3.0 85.88 2.15 1.64 1.64 3.5

86.38 0.50 2.76 2.76 1.4 86.38 0.50 1.41 1.41 0.7

86.38 236.8 86.38 120.4 81.36 150.2合　計 合　計 合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
水中コンクリート(水中)

測　点 距離
上部コンクリート(陸上)

測　点 距離
裏込石(陸上)



No.1

長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積
0.00 ' 1.00 0.00 ' 1.10 3.04 ' 1.52
4.52 4.52 1.00 1.00 4.5 4.52 4.52 1.10 1.10 5.0 4.52 1.48 1.52 1.52 2.2

4.52 ' 0.00 1.00 1.00 0.0 4.52 ' 0.00 1.10 1.10 0.0 4.52 ' 0.00 0.45 0.99 0.0

5.80 1.28 1.00 1.00 1.3 5.80 1.28 1.10 1.10 1.4 5.80 1.28 0.45 0.45 0.6

7.66 1.86 1.00 1.00 1.9 7.66 1.86 1.10 1.10 2.0 7.66 1.86 0.45 0.45 0.8

7.97 0.31 1.00 1.00 0.3 7.97 0.31 1.10 1.10 0.3 7.97 0.31 0.45 0.45 0.1

8.26 0.29 1.00 1.00 0.3 8.26 0.29 1.10 1.10 0.3 8.26 0.29 0.45 0.45 0.1

9.43 1.17 1.00 1.00 1.2 9.43 1.17 1.10 1.10 1.3 9.43 1.17 0.45 0.45 0.5

10.88 1.45 1.00 1.00 1.5 10.88 1.45 1.10 1.10 1.6 10.88 1.45 0.45 0.45 0.7

13.93 3.05 1.00 1.00 3.1 13.93 3.05 1.10 1.10 3.4 13.93 3.05 0.45 0.45 1.4

23.96 10.03 1.00 1.00 10.0 23.96 10.03 1.10 1.10 11.0 23.96 10.03 0.41 0.43 4.3

33.97 10.01 1.00 1.00 10.0 33.97 10.01 1.10 1.10 11.0 33.97 10.01 0.44 0.43 4.3

44.04 10.07 1.00 1.00 10.1 44.04 10.07 1.10 1.10 11.1 44.04 10.07 0.46 0.45 4.5

54.06 10.02 1.00 1.00 10.0 54.06 10.02 1.10 1.10 11.0 54.06 10.02 0.49 0.48 4.8

64.12 10.06 1.00 1.00 10.1 64.12 10.06 1.10 1.10 11.1 64.12 10.06 0.50 0.50 5.0

74.23 10.11 1.00 1.00 10.1 74.23 10.11 1.10 1.10 11.1 74.23 10.11 0.49 0.50 5.1

80.25 6.02 1.00 1.00 6.0 80.25 6.02 1.10 1.10 6.6 80.25 6.02 0.48 0.49 2.9

83.73 3.48 1.00 1.00 3.5 83.73 3.48 1.10 1.10 3.8 83.73 3.48 0.48 0.48 1.7

85.88 ' 2.15 1.00 1.00 2.2 85.88 ' 2.15 1.10 1.10 2.4

86.38 0.50 1.00 1.00 0.5 86.38 0.50 1.10 1.10 0.6

86.38 86.6 86.38 95.0 80.69 39.0合　計 合　計 合　計

面　積　計　算　書

測　点 距離
均しコンクリート型枠(水中)

測　点 距離
上部コンクリート型枠(陸上)

測　点 距離
チッピング(陸上)



No.2

長　さ 平均長さ 面　積
0.00 ' 2.98
4.52 4.52 2.17 2.58 11.7

4.52 ' 0.00 2.17 2.17 0.0

5.80 1.28 2.17 2.17 2.8

7.66 1.86 2.17 2.17 4.0

7.97 0.31 2.17 2.17 0.7

8.26 0.29 2.17 2.17 0.6

9.43 1.17 2.17 2.17 2.5

10.88 1.45 2.16 2.17 3.1

13.93 3.05 2.16 2.16 6.6

23.96 10.03 2.19 2.18 21.9

33.97 10.01 2.17 2.18 21.8

44.04 10.07 2.17 2.17 21.9

54.06 10.02 2.14 2.16 21.6

64.12 10.06 2.15 2.15 21.6

74.23 10.11 2.16 2.16 21.8

80.25 6.02 2.17 2.17 13.1

83.73 3.48 2.16 2.17 7.6

85.88 ' 2.15 2.16 2.16 4.6

86.38 0.50 2.16 2.16 1.1

86.38 189.0合　計

面　積　計　算　書

測　点 距離
かき落とし(水中)



令和６年度

令和6年災252号 赤神漁港災害復旧工事

数 量 計 算 書
[赤神漁港 25_第4物揚場護岸]

輪島市



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

土工

土工(陸側)

土砂掘削 礫混り土砂 N=30未満,陸上 m3 149.1 150

埋戻し 礫混り土砂 N=30未満,陸上 m3 35.0 40

土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 m3 114.1 110

整地 礫混り土砂 N=30未満 m3 114.1 110

本体工

プレキャスト版製作工

プレキャスト版製作 全塊2.60B×0.30H×1.60L 個 11 11

型枠 m2 27.7 28

底型枠 m2 45.8 46

鉄筋 SD345　D13 kg 209.1 209

コンクリート (18-8-40)BB m3 13.7 14

吊鉄筋 φ13,SS400 kg 38.9 39

プレキャスト版据付工

全塊,2.60B×0.30H×1.60L,

プレキャスト版据付 陸上,W=2.9t 個 11 11

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

25_第4物揚場護岸



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

25_第4物揚場護岸

上部工

上部コンクリート工

支保 m 33.3 33

鉄網 φ6×150×150 m2 139.9 140

kg 435.1 435

型枠 鋼製,陸上 m2 66.4 66

型枠 木製(底面型枠) m2 1.3 1

伸縮目地 樹脂発泡体、t=10mm m2 20.1 20

コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% m3 119.8 120

差し筋 D13 L=0.80m@1.0m, 陸上 本 68 68

鉄筋 D13 L=0.80m (SD345) kg 54.1 54

裏込・裏埋工

裏込工

割栗石50-150mm,陸上,

裏込石 流用材 m3 87.7 88

裏込石均し ±20cm,陸上 m2 101.6 102

防砂シート 陸上 m2 90.1 90



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

25_第4物揚場護岸

階段工

階段工

型枠 鋼製 m2 114.6 115

伸縮目地 樹脂発泡体、t=10mm m2 31.7 32

場所打ちコンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% m3 63.5 64

基礎砕石 RC-40,t=20cm m2 39.3 39

付属工

係船柱工

係船曲柱 5t型,流用材 基 6 6

取付アンカー M20, 新規 本 24 24

防舷材工

防舷材 130H×1000L, 新規 基 10 10

はしご工

RB 130H×600L

はしご +補助梯子 600L,流用材 基 6 6

取付アンカー M20, 新規 本 24 24

取付アンカー M16, 新規 本 12 12

手摺 φ34, 新規 基 6 6



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

25_第4物揚場護岸

コ－ナ－材工

コ－ナ－材 100×100,新規 m 33.3 33

排水工

側溝工

自由勾配側溝VS300×400,

側溝 新規 m 34.0 34

グレーチング蓋 新規 枚 68 68

集水桝工

組立型集水桝,

集水桝 B1000×L1000×H2200 個 1 1

現場打設コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% m3 0.2 0.2

足掛金具 本 7 7

グレーチング 新材 枚 1 1

舗装工

コンクリート舗装工

路盤 切込砕石(RC-40)　t=20cm m2 76.4 76

コンクリート舗装 18-8-40-BB　W/C≦65%,t=20cm m2 76.4 76



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

25_第4物揚場護岸

溶接金網 φ6×150×150 m2 68.3 68

kg 212.5 213

型枠 m 19.4 19

目地材 樹脂発泡体、t=10mm m2 14.8 15

舗装止め工

コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% m3 0.4 0.4

型枠 m2 3.6 4

基礎砕石 RC-40,t=20cm m2 1.7 2

目地材 樹脂発泡体,t=10mm m2 0.7 1

アスファルト舗装工

表層 As混合物 t=5cm m2 26.7 27

上層 粒調砕石 t=10cm m2 26.7 27

下層 再生クラッシャラン t=10cm m2 26.7 27



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

25_第4物揚場護岸

構造物撤去工

取壊し工

コンクリート取壊し 上部工, 陸上，無筋 m3 139.0 139

コンクリート取壊し 止壁, 陸上,無筋 m3 0.5 1

コンクリート舗装切断 陸上,t=20cm m 24.4 24

コンクリート舗装版破砕 陸上,t=20cm,有筋 m3 108.0 108

アスファルト舗装切断 陸上,t=5cm m 8.9 9

取壊し工

アスファルトガラ舗装破砕 陸上,t=5cm m3 27.7 28

撤去工

側溝撤去 B300,無筋 m3 1.1 1

側溝盖撤去 B300用,L=500mm,有筋 m3 0.7 1

集水桝撤去 B700×L700×H1000,無筋 m3 0.7 1

係船柱撤去 係船曲柱5t型 基 6 6

RB 130H×600L

はしご撤去 +補助梯子 600L 基 6 6

車止め撤去 150H×150B m 22.0 22



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

25_第4物揚場護岸

グレーチング①撤去 600×1000 枚 11 11

グレーチング②撤去 350×1000 枚 1 1

コ－ナ－材撤去 100×100 m 33.3 33

イグルー MM26

直立消波ブロック吊り上げ作業 W=25.9t 個 11 11

吊金具 M30, 陸上 個 44 44

撤去工

アンカーボルト M30, 陸上 本 44 44

穿孔 φ40, 陸上 孔 44 44

樹脂カプセル R-30相当, 陸上 本 44 44

裏込石撤去 割栗石50-150mm,陸上 m3 52.9 53

グレーチング処分 B700×L700集水桝用 t 0.08 0.08

グレーチング①処分 600×1000 t 1.26 1.26

グレーチング②処分 350×1000 t 0.06 0.06

係船柱アンカー処分 5t型 t 0.05 0.05

はしごアンカー処分 t 0.05 0.05



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

25_第4物揚場護岸

車止め処分 150H×150B t 1.19 1.19

コ－ナ－材処分 100×100 t 0.15 0.15

コンクリートガラ運搬 有筋 m3 146.3 146

コンクリートガラ運搬 無筋 m3 141.3 141

アスファルトガラ運搬 m3 1.4 1

撤去工

有筋コンクリート処分 t 358.4 358

無筋コンクリート処分 t 325.0 325

アスファルトガラ処分 t 3.2 3



No. 10

令和６年度　令和6年災252号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

[25_第4物揚場護岸] 33.3 m

土工

土工(陸側)

土砂掘削 礫混り土砂 N=30未満,陸上 149.1 = 149.1 150 m3 体積計算書No.1,2参照

埋戻し 礫混り土砂 N=30未満,陸上 35.0 = 35.0 40 m3 体積計算書No.3参照

土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 149.1-35.0 = 114.1 110 m3

整地 149.1-35.0 = 114.1 110 m3

本体工

プレキャスト版製作工

プレキャスト版製作 11 = 11 11 個 プレキャスト版配置図参照

型枠 2.52*11 = 27.7 28 m2 内訳数量表1-1参照

底型枠 4.16*11 = 45.8 46 m2 内訳数量表1-1参照

鉄筋 SD345　D13 19.01*11 = 209.1 209 kg 内訳数量表1-1参照

コンクリート (18-8-40)BB 1.248*11 = 13.7 14 m3 内訳数量表1-1参照

吊鉄筋 3.54*11 = 38.9 39 kg 内訳数量表1-1参照

プレキャスト版据付工

プレキャスト版据付 全塊,2.60B×0.30H×1.60L, 11 = 11 11 個 プレキャスト版配置図参照

陸上,W=2.9t

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式

礫混り土砂 N=30未満

備　　　考

全塊2.60B×0.30H×1.60L

φ13,SS400

(レベル1,2,3)
工種・種別



No. 11

令和６年度　令和6年災252号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考
(レベル1,2,3)
工種・種別

上部工

上部コンクリート工

支保 33.3 = 33.3 33 m 上部工構造図参照
上部工・階段工配置図参照

鉄網 51.08*2+25.38+12.39 = 139.9 140 m2 上部工構造図参照
上部工・階段工配置図参照

139.9*3.11 = 435.1 435 kg 上部工構造図参照
上部工・階段工配置図参照

型枠 (0.666+0.968)*33.3+4.01*3 = 66.4 66 m2 上部工構造図参照
側面 妻面 上部工・階段工配置図参照

型枠 0.117*11 = 1.3 1 m2 プレキャスト版配置図参照

伸縮目地 = 20.1 20 m2 上部工構造図参照
上部工・階段工配置図参照

コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% 4.01*33.3 = 133.5 上部工構造図参照
上部工・階段工配置図参照

1.248*11 = 13.7 プレキャスト版構造図参照
プレキャスト版控除

合計 133.5-13.7 = 119.8 120 m3

差し筋 68 = 68 68 本 差筋詳細図参照

鉄筋 D13 L=0.80m (SD345) 68*0.995*0.80 = 54.1 54 kg 差筋詳細図参照

裏込・裏埋工

裏込工

裏込石 割栗石50-150mm,陸上, 52.9 = 52.9
流用材 裏込石撤去数量 参照

87.7-52.9 = 34.8 体積計算書No.2参照
(赤神漁港26-第4物揚場撤去材 流用すること)

合計 52.9+34.8 = 87.7 88 m3

裏込石均し ±20cm,陸上 = 101.6 102 m2 裏込工詳細図参照

防砂シート 陸上 (2.79+10.60)+(6.40+19.86)*1.302+2.01*1.414 = 50.4 裏込工詳細図参照

= 8.0 裏込工詳細図参照

(0.64+0.50*2+0.61)*1.302*0.50+30.26*1.00 = 31.7 裏込工詳細図参照

合計 50.4+8.0+31.7 = 90.1 90 m2

4.01*5

鋼製,陸上

(0.38+0.91+2.97)*0.50+(27.26+0.5*4)*0.20

木製(底面型枠)

(2.79+10.60+1.93+0.50+13.63+35.13)+(6.40+19.86)*1.302+2.01*1.414

D13 L=0.80m@1.0m, 陸上

樹脂発泡体、t=10mm

φ6×150×150



No. 12

令和６年度　令和6年災252号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考
(レベル1,2,3)
工種・種別

階段工

階段工

型枠 鋼製 1.44*(6.10+24.16)*2+0.77*(6.10+24.16)+2.10*2 = 114.6 115 m2 階段工構造図参照
側面 妻面

伸縮目地 2.10*4+0.77*(6.10+24.16) = 31.7 32 m2 階段工構造図参照

場所打ちコンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% 2.10*(6.10+24.16) = 63.5 64 m3 階段工構造図参照

基礎砕石 RC-40,t=20cm 1.30*(6.10+24.16) = 39.3 39 m2 階段工構造図参照

付属工

係船柱工

係船曲柱 5t型,流用材 6 = 6 6 基 付属工配置図参照

取付アンカー M20, 新規 6*4 = 24 24 本 付属工詳細図参照
付属工配置図参照

防舷材工

防舷材 130H×1000L, 新規 10 = 10 10 基 付属工配置図参照

はしご工

はしご RB 130H×600L 6 = 6 6 基 付属工配置図参照
+補助梯子 600L,流用材

取付アンカー M20, 新規 6*4 = 24 24 本 付属工詳細図参照
付属工配置図参照

取付アンカー M16, 新規 6*2 = 12 12 本 付属工詳細図参照
付属工配置図参照

手摺 φ34, 新規 6 = 6 6 基 付属工配置図参照

コ－ナ－材工

コ－ナ－材 100×100,新規 33.34 = 33.3 33 m 付属工配置図参照

樹脂発泡体、t=10mm



No. 13

令和６年度　令和6年災252号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考
(レベル1,2,3)
工種・種別

排水工

側溝工

側溝 自由勾配側溝VS300×400, 2.48+27.46+4.08 = 34.0 34 m 排水工詳細図参照
新規

グレーチング蓋 新規 (2.48+27.46+4.08)/0.50 = 68.0 68 枚 排水工詳細図参照
側溝詳細図参照

集水桝工

集水桝 組立型集水桝, 1 = 1 1 個 集水桝詳細図参照
B1000×L1000×H2200

現場打設コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% 1.10*1.10*0.05+1.00*1.00*0.15 = 0.2 0.2 m3 集水桝詳細図参照

足掛金具 7 = 7 7 本 集水桝詳細図参照

グレーチング 新材 1 = 1 1 枚 集水桝詳細図参照

舗装工

コンクリート舗装工

路盤 切込砕石(RC-40)　t=20cm 76.36 = 76.4 76 m2 舗装工・排水工平面図参照

コンクリート舗装 18-8-40-BB　W/C≦65%,t=20cm 76.36 = 76.4 76 m2 舗装工・排水工平面図参照
舗装工数量根拠図参照

溶接金網 φ6×150×150 76.36*0.895 = 68.3 68 m2 舗装工・排水工平面図参照

76.36*0.895*3.11 = 212.5 213 kg 舗装工・排水工平面図参照

型枠 14.06+5.30 = 19.4 19 m 舗装工・排水工平面図参照

目地材 (14.06+5.30+54.66)*0.2 = 14.8 15 m2 舗装工・排水工平面図参照

舗装止め工

コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% 5.15*0.40*0.20 = 0.4 0.4 m3 舗装工・排水工平面図参照

型枠 (5.15+3.75)*0.40 = 3.6 4 m2 舗装工・排水工平面図参照

基礎砕石 RC-40,t=20cm 1.71 = 1.7 2 m2 舗装止め工数量根拠図参照

目地材 樹脂発泡体,t=10mm 0.40*0.20*2+0.40*1.40 = 0.7 1 m2 舗装工・排水工平面図参照

アスファルト舗装工

樹脂発泡体、t=10mm



No. 14

令和６年度　令和6年災252号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考
(レベル1,2,3)
工種・種別

表層 As混合物 t=5cm 26.67 = 26.7 27 m2 舗装工・排水工平面図参照

上層 粒調砕石 t=10cm 26.67 = 26.7 27 m2 舗装工・排水工平面図参照

下層 再生クラッシャラン t=10cm 26.67 = 26.7 27 m2 舗装工・排水工平面図参照

構造物撤去工

取壊し工

コンクリート取壊し 上部工, 陸上，無筋 4.17*33.34 = 139.0 139 m3 撤去工詳細図参照

コンクリート取壊し 止壁, 陸上,無筋 0.40*0.20*6.29 = 0.5 1 m3 撤去工詳細図参照

コンクリート舗装切断 陸上,t=20cm 22.08+2.30 = 24.4 24 m 撤去工詳細図参照

コンクリート舗装版破砕 陸上,t=20cm,有筋 27.45+80.51 = 108.0 108 m3 撤去工詳細図参照

アスファルト舗装切断 陸上,t=5cm 3.31+2.85+2.71 = 8.9 9 m 撤去工詳細図参照

アスファルトガラ舗装破砕 陸上,t=5cm 27.69 = 27.7 28 m3 撤去工詳細図参照

撤去工

側溝撤去 B300,無筋 (28.99+2.65+5.02)*0.03 = 1.1 1 m3
既設排水工撤去詳細図参照

側溝盖撤去 B300用,L=500mm,有筋 (28.99+2.65+5.02)/0.50*0.023 t/枚 / 2.45 t/m3 = 0.7 1 m3
既設排水工撤去詳細図参照

集水桝撤去 B700×L700×H1000,無筋 1.00*1.00*1.15-0.70*0.70*1.00-0.3*0.2*0.15 = 0.7 1 m3 撤去工詳細図参照
既設排水工撤去詳細図参照

係船柱撤去 係船曲柱5t型 6 = 6 6 基 撤去工詳細図参照

撤去工

はしご撤去 RB 130H×600L 6 = 6 6 基 撤去工詳細図参照
+補助梯子 600L

車止め撤去 150H×150B 22.00 = 22.0 22 m 撤去工詳細図参照

グレーチング①撤去 600×1000 11 = 11 11 枚 撤去工詳細図参照

グレーチング②撤去 350×1000 1 = 1 1 枚 撤去工詳細図参照

コ－ナ－材撤去 100×100 33.3 = 33.3 33 m 撤去工詳細図参照

直立消波ブロック吊り上げ作業 イグルー MM26 11 = 11 11 個 撤去工詳細図参照

W=25.9t



No. 15

令和６年度　令和6年災252号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考
(レベル1,2,3)
工種・種別

吊金具 M30, 陸上 11*4 = 44 44 個 撤去工詳細図参照
既設直立消波ブロック構造図参照

アンカーボルト M30, 陸上 11*4 = 44 44 本
既設直立消波ブロック構造図参照

穿孔 φ40, 陸上 11*4 = 44 44 孔
既設直立消波ブロック構造図参照

樹脂カプセル R-30相当, 陸上 11*4 = 44 44 本
既設直立消波ブロック構造図参照

裏込石撤去 割栗石50-150mm,陸上 52.9 = 52.9 53 m3 体積計算書No.1参照

グレーチング処分 B700×L700集水桝用 1*0.084 t/枚 = 0.08 0.08 t

グレーチング①処分 600×1000 11*0.1144 t/基 = 1.26 1.26 t

グレーチング②処分 350×1000 1*0.063 t/基 = 0.06 0.06 t

係船柱アンカー処分 5t型 6*0.008 t/基 = 0.05 0.05 t

はしごアンカー処分 6*0.002+6*0.006 = 0.05 0.05 t
アンカー処分 手摺処分

車止め処分 150H×150B 22*0.054 t/m = 1.19 1.19 t

コ－ナ－材処分 100×100 33.3*0.0044 t/m = 0.15 0.15 t

コンクリートガラ運搬 有筋 108.0+11*11.274+0.7 = 146.3 146 m3
舗装,直立消波ブロック,側溝盖 既設直立消波ブロック構造図参照

コンクリートガラ運搬 無筋 139.0+0.5+1.1+0.7 = 141.3 141 m3
上部工，止壁, 側溝，集水桝

アスファルトガラ運搬 27.7*0.05 = 1.4 1 m3

有筋コンクリート処分 146.3*2.45 = 358.4 358 t

撤去工

無筋コンクリート処分 141.3*2.3 = 325.0 325 t

アスファルトガラ処分 1.4*2.3 = 3.2 3 t



１－１ プレキャスト版 数量表

規格：全塊，2.60B×0.30H×1.60L 1 個当り

全　体 1個当り

プレキャスト版 2.60B×0.30H×1.60L 個 1 W=2.87t

型枠 m2 2.52 (2.60+1.60)*2*0.30

底型枠 m2 4.16 2.60*1.60

鉄筋 SD345　D13 kg 19.01

コンクリート (18-8-40)BB m3 1.248 2.60*1.60*0.30

吊鉄筋 φ13,SS400 kg 3.54

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考







No.1

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
0.00 1.51 27.67 ' 3.46 0.00 9.27
0.09 0.09 1.51 1.51 0.1 28.08 0.41 4.82 4.14 1.7 0.09 0.09 9.27 9.27 0.8

0.09 ' 0.00 1.51 1.51 0.0 28.08 ' 0.00 4.57 4.70 0.0 0.09 ' 0.00 9.75 9.51 0.0

0.36 0.27 1.51 1.51 0.4 28.58 0.50 6.66 5.62 2.8 0.36 0.27 9.04 9.40 2.5

0.36 ' 0.00 1.51 1.51 0.0 28.58 ' 0.00 6.66 6.66 0.0 0.36 ' 0.00 10.25 9.65 0.0

0.41 0.05 1.51 1.51 0.1 28.76 0.18 7.52 7.09 1.3 0.41 0.05 10.25 10.25 0.5

0.41 ' 0.00 1.51 1.51 0.0 29.07 0.31 9.55 8.54 2.6 0.41 ' 0.00 10.16 10.21 0.0

1.72 1.31 1.51 1.51 2.0 29.07 ' 0.00 8.72 9.14 0.0 1.72 1.31 7.65 8.91 11.7

4.54 2.82 1.51 1.51 4.3 29.27 0.20 8.72 8.72 1.7 3.26 1.54 4.79 6.22 9.6

5.99 1.45 1.51 1.51 2.2 4.54 1.28 4.79 4.79 6.1

5.99 ' 0.00 1.51 1.51 0.0 5.99 1.45 4.79 4.79 6.9

6.49 0.50 1.51 1.51 0.8 5.99 ' 0.00 4.11 4.45 0.0

6.49 ' 0.00 1.51 1.51 0.0 6.49 0.50 4.11 4.11 2.1

6.96 0.47 1.51 1.51 0.7 6.49 ' 0.00 4.28 4.20 0.0

16.63 9.67 1.51 1.51 14.6 6.96 0.47 4.28 4.28 2.0

23.27 6.64 1.51 1.51 10.0 16.63 9.67 4.28 4.28 41.4

24.93 1.66 1.51 1.51 2.5 23.27 6.64 4.28 4.28 28.4

26.24 1.31 1.52 1.52 2.0 24.93 1.66 6.14 5.21 8.6

26.92 0.68 1.68 1.60 1.1 26.24 1.31 8.19 7.17 9.4

27.17 0.25 2.33 2.01 0.5 26.92 0.68 9.09 8.64 5.9

27.67 0.50 3.46 2.90 1.5 27.17 0.25 8.99 9.04 2.3

27.67 42.8 1.60 10.1 27.17 138.2
42.8+10.1= 52.9

裏込石撤去(陸上)(2)
測　点 距離

土砂掘削(陸上)(1)

小　計 小　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
裏込石撤去(陸上)(1)

測　点

小　計

距離

合　計



No.2

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
27.17 8.99 0.00 3.64 27.67 ' 2.59
27.67 0.50 7.87 8.43 4.2 0.09 0.09 3.64 3.64 0.3 28.08 0.41 2.93 2.76 1.1

27.67 ' 0.00 7.87 7.87 0.0 0.09 ' 0.00 3.58 3.61 0.0 28.08 ' 0.00 2.93 2.93 0.0

28.08 0.41 6.51 7.19 2.9 0.36 0.27 2.92 3.25 0.9 28.58 0.50 3.98 3.46 1.7

28.08 ' 0.00 5.76 6.14 0.0 0.36 ' 0.00 2.92 2.92 0.0 28.58 ' 0.00 3.98 3.98 0.0

28.58 0.50 3.73 4.75 2.4 0.41 0.05 2.92 2.92 0.1 28.76 0.18 4.60 4.29 0.8

28.58 ' 0.00 3.56 3.65 0.0 0.41 ' 0.00 3.94 3.43 0.0 29.07 0.31 4.60 4.60 1.4

28.76 0.18 2.70 3.13 0.6 1.72 1.31 2.92 3.43 4.5 29.07 ' 0.00 7.23 5.92 0.0

29.07 0.31 0.67 1.69 0.5 4.54 2.82 2.92 2.92 8.2 29.27 0.20 7.23 7.23 1.4

29.07 ' 0.00 1.27 0.97 0.0 5.99 1.45 2.92 2.92 4.2

29.27 0.20 1.27 1.27 0.3 5.99 ' 0.00 2.56 2.74 0.0

6.49 0.50 2.56 2.56 1.3

6.49 ' 0.00 2.78 2.67 0.0

6.96 0.47 2.72 2.75 1.3

16.63 9.67 2.72 2.72 26.3

23.27 6.64 2.72 2.72 18.1

24.93 1.66 2.87 2.80 4.6

26.24 1.31 3.89 3.38 4.4

26.92 0.68 4.96 4.43 3.0

27.17 0.25 5.51 5.24 1.3

27.67 0.50 5.53 5.52 2.8

2.10 10.9 27.67 81.3 1.60 6.4
138.2+10.9= 149.1 81.3+6.4= 87.7

距離
裏込石(陸上)(2)

測　点

小　計
合　計合　計

距離
裏込石(陸上)(1)

測　点

体　積　計　算　書

土砂掘削(陸上)(2)
測　点 距離

小　計 小　計



No.3

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
0.00 4.47 27.17 3.18
0.09 0.09 4.47 4.47 0.4 27.67 0.50 3.16 3.17 1.6

0.09 ' 0.00 4.48 4.48 0.0 27.67 ' 0.00 3.09 3.13 0.0

0.36 0.27 4.44 4.46 1.2 28.08 0.41 2.75 2.92 1.2

0.36 ' 0.00 4.44 4.44 0.0 28.08 ' 0.00 2.75 2.75 0.0

0.41 0.05 4.44 4.44 0.2 28.58 0.50 1.70 2.23 1.1

0.41 ' 0.00 4.45 4.45 0.0 28.58 ' 0.00 0.62 1.16 0.0

1.72 1.31 2.97 3.71 4.9 28.76 0.18 0.00 0.31 0.1

3.26 1.54 0.79 1.88 2.9

4.54 1.28 0.79 0.79 1.0

5.99 1.45 0.79 0.79 1.1

5.99 ' 0.00 0.12 0.46 0.0

6.49 0.50 0.12 0.12 0.1

6.49 ' 0.00 0.55 0.34 0.0

6.96 0.47 0.62 0.59 0.3

16.63 9.67 0.62 0.62 6.0

23.27 6.64 0.62 0.62 4.1

24.93 1.66 2.15 1.39 2.3

26.24 1.31 3.18 2.67 3.5

26.92 0.68 3.18 3.18 2.2

27.17 0.25 3.18 3.18 0.8

27.17 31.0 1.59 4.0
31.0+4.0= 35.0合　計

体　積　計　算　書

測　点
埋戻し(陸上)(1) 埋戻し(陸上)(2)

距離

小　計 小　計

測　点 距離



令和６年度

令和6年災251号 赤神漁港災害復旧工事

数 量 計 算 書
[赤神漁港 15_船揚場]

輪島市



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

土工

土工(海側)

バックホウ浚渫船掘削 礫混り土砂 N=30未満，水中 m3 25.0 25

バックホウ浚渫船掘削 軟岩,機械,水中 m3 103.9 104

岩盤掘削 軟岩,人力,水中 m3 3.2 3

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂 N=30未満 m3 25.0 25

土運船運搬 軟岩 m3 103.9 104

バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30未満 m3 25.0 25

バックホウ揚土 軟岩 m3 103.9 104

バックホウ揚土 軟岩,人力掘削分 m3 3.2 3

土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 m3 25.0 30

土砂運搬 軟岩 m3 107.1 110

整地 礫混り土砂 N=30未満 m3 25.0 30

整地 軟岩 m3 107.1 110

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

15_船揚場



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

15_船揚場

土工(陸側)

土砂掘削 礫混り土砂 N=30未満,陸上 m3 100.8 100

土砂掘削 礫混り土砂 N=30未満,水中 m3 5.5 6

岩掘削 軟岩 m3 3.0 3

埋戻し 礫混り土砂 N=30未満,陸上 m3 66.9 70

埋戻し 礫混り土砂 N=30未満,水中 m3 5.5 6

礫混り土砂 N=30未満

盛土 陸上,流用材 m3 29.3 30

土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 m3 4.6 5

整地 礫混り土砂 N=30未満 m3 4.6 5

土砂運搬 軟岩 m3 3.0 3

整地 軟岩 m3 3.0 3

本体工

均しコンクリート工

岩盤基面整正 m2 10.7 11

岩盤掻き均し m2 48.8 49

漏洩防止シート m2 18.8 19

型枠 鋼製,水中 m2 3.4 3

t=30cm,

均しコンクリート 水中不分離コンクリート m3 17.0 17



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

15_船揚場

間詰コンクリート工

漏洩防止シート m2 10.6 11

型枠 鋼製,水中 m2 17.1 17

30-15-40-BB

間詰コンクリート W/C≦50% C≧370kg m3 10.2 10

直立消波ブロック製作工

直立消波ブロック製作 半塊左,4.50B×1.40H×1.50L 個 1 1

型枠 m2 21.8 22

底面型枠 m2 5.5 6

鉄筋 SD295A　D13 kg 63.3 63

SD295A　D16 kg 54.5 55

合　計 kg 117.8 118

コンクリート (24-8-25)BB m3 5.6 6

吊鉄筋 φ36,SS400 kg 36.9 37



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

15_船揚場

直立消波ブロック据付工

全塊,4.50B×1.40H×3.00L

直立消波ブロック据付 陸上,流用材,W=25.9t 個 3 3

全塊,4.50B×1.40H×3.00L

直立消波ブロック据付 水中,流用材,W=25.9t 個 2 2

半塊,4.50B×1.40H×1.50L，

直立消波ブロック据付 水中,流用材,新規,W=13.0t 個 2 2

プレキャスト版製作工

プレキャスト版製作 全塊,2.60B×0.30H×1.60L 個 2 2

プレキャスト版製作 半塊,2.60B×0.30H×0.80L 個 2 2

型枠 m2 9.1 9

底型枠 m2 12.5 13

鉄筋 SD345　D13 kg 56.5 57

コンクリート (18-8-40)BB m3 3.7 4

吊鉄筋 φ13,SS400 kg 10.6 11

プレキャスト版据付工

全塊,2.60B×0.30H×1.60L，

プレキャスト版据付 陸上,W=2.9t 個 2 2

半塊,2.60B×0.30H×0.80L，

プレキャスト版据付 陸上,W=1.4t 個 2 2

上部工

上部コンクリート工



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

15_船揚場

支保 m 9.9 10

鉄網 φ6×150×150 m2 41.5 42

kg 129.0 129

型枠 鋼製,陸上 m2 20.1 20

型枠 木製(底面型枠) m2 0.4 0.4

伸縮目地 樹脂発泡体,t=10mm m2 6.6 7

コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% m3 39.2 39

裏込・裏埋工

裏込工

割栗石50-150mm,陸上

裏込石 流用材 m3 26.3 26

割栗石50-150mm,水中

裏込石 流用材 m3 43.4 43

裏込石均し ±20cm,陸上 m2 25.7 26

裏込石均し ±20cm,陸上潮待ち m2 9.8 10

裏込石均し ±20cm,水中潮待ち m2 1.8 2

裏込工

裏込石均し ±20cm,水中 m2 8.0 8



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

15_船揚場

防砂シート 陸上 m2 42.6 43

防砂シート 水中 m2 21.4 21

防砂目地板 B=1.0m,陸上 m 4.6 5

防砂目地板 B=1.0m,水中 m 35.1 35

付属工

係船環工

係船環 5t型,φ200mm, 新規 基 1 1

防舷材工

防舷材 130H×1000L, 新規 基 3 3

車止・コ－ナ－材工

車止め 150H×150B,流用材 m 8.0 8

取付アンカー M27, 新規 本 16 16

コ－ナ－材 新規 m 9.9 10

ガードレール工

ガードレール C種,新規 m 4.0 4

舗装工

コンクリート舗装工



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

15_船揚場

路盤 切込砕石(RC-40)　t=20cm m2 208.9 209

コンクリート舗装 18-8-40-BB　W/C≦65%,t=20cm m2 208.9 209

溶接金網 φ6×150×150 m2 192.6 193

kg 599.0 599

型枠 m 69.5 70

目地材 樹脂発泡体,t=10mm m2 25.8 26

舗装止め工

コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% m3 1.7 2

型枠 m 42.6 42

基礎砕石 RC-40,t=20cm m3 1.7 2

目地材 樹脂発泡体,t=10mm m2 0.4 0.4

構造物撤去工

取壊し工

コンクリート取壊し 先端止壁, 陸上,無筋 m3 11.2 11

コンクリート舗装版破砕 陸上,t=20cm,有筋 m3 112.5 113

撤去工



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

15_船揚場

水中コンクリート撤去 先端止壁, 水中,無筋 m3 14.2 14

コンクリートガラ運搬 有筋 m3 22.5 23

コンクリートガラ運搬 無筋 m3 25.4 25

有筋コンクリート処分 t 55.1 55

無筋コンクリート処分 t 58.4 58



令和６年度　令和6年災251号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

[15-船揚場] 9.9 m

土工

土工(海側)

バックホウ浚渫船掘削 礫混り土砂 N=30未満，水中 25.0 = 25.0 25 m3 体積計算書No.1参照

バックホウ浚渫船掘削 軟岩,機械,水中 103.9 = 103.9 104 m3 体積計算書No.1,2参照

岩盤掘削 軟岩,人力,水中 3.2 = 3.2 3 m3 体積計算書No.2参照

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂 N=30未満 25.0 = 25.0 25 m3

土運船運搬 軟岩 103.9 = 103.9 104 m3

バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30未満 25.0 = 25.0 25 m3

バックホウ揚土 軟岩 103.9 = 103.9 104 m3

バックホウ揚土 軟岩,人力掘削分 3.2 = 3.2 3 m3

土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 25.0 = 25.0 30 m3

土砂運搬 軟岩 103.9+3.2 = 107.1 110 m3

整地 礫混り土砂 N=30未満 25.0 = 25.0 30 m3

整地 軟岩 103.9+3.2 = 107.1 110 m3

土工(陸側)

土砂掘削 礫混り土砂 N=30未満,陸上 100.8 = 100.8 100 m3 体積計算書No.2,3参照

土砂掘削 礫混り土砂 N=30未満,水中 5.5 = 5.5 6 m3 体積計算書No.3参照

岩掘削 軟岩 3.0 = 3.0 3 m3 体積計算書No.1参照

土工(陸側)

埋戻し 礫混り土砂 N=30未満,陸上 66.9 = 66.9 70 m3 体積計算書No.3,4参照

埋戻し 礫混り土砂 N=30未満,水中 5.5 = 5.5 6 m3 体積計算書No.4参照

(レベル1,2,3)
工種・種別 数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考



令和６年度　令和6年災251号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)(レベル1,2,3)

工種・種別 数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

盛土 礫混り土砂 N=30未満 29.3 = 29.3 30 m3 体積計算書No.4参照
陸上,流用材

土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 100.8+5.5-66.9-5.5-29.3 = 4.6 5 m3

整地 礫混り土砂 N=30未満 4.6 = 4.6 5 m3

土砂運搬 軟岩 3.0 = 3.0 3 m3

整地 軟岩 3.0 = 3.0 3 m3

本体工

均しコンクリート工

岩盤基面整正 1.00*9.888+1.00*0.797 = 10.7 11 m2 均しコンクリート工数量根拠図参照

岩盤掻き均し 5.00*9.014+4.50*(0.874+0.797)/2 = 48.8 49 m2 均しコンクリート工数量根拠図参照

漏洩防止シート 0.80*9.014+1.00*(0.874+0.797)+0.80*5.50+1.00*5.50 = 18.8 19 m2 均しコンクリート工数量根拠図参照

型枠 鋼製,水中 0.30*(9.014+0.305+0.228)+0.29*2 = 3.4 3 m2 均しコンクリート工数量根拠図参照

均しコンクリート t=30cm, 1.65*(9.014*2+0.305+0.228)/2+0.29*5.50+0.01*9.014 = 17.0 17 m3 均しコンクリート工数量根拠図参照

水中不分離コンクリート
間詰コンクリート工

漏洩防止シート 0.50*2*(0.84+0.78+4.50*2) = 10.6 11 m2 本体工配置図参照

型枠 鋼製,水中 = 17.1 17 m2 本体工配置図参照

間詰コンクリート 30-15-40-BB 1/2*(0.84+0.78)*4.50*2.80 = 10.2 10 m3 本体工配置図参照
W/C≦50% C≧370kg

直立消波ブロック製作工

直立消波ブロック製作 半塊左,4.50B×1.40H×1.50L 1 = 1 1 個 本体工配置図参照

型枠 = 21.8 22 m2 内訳数量表1-1参照
直立消波ブロック構造図参照

底面型枠 = 5.5 6 m2 内訳数量表1-1参照
直立消波ブロック構造図参照

直立消波ブロック製作工

21.840*1

5.472*1

(0.84+0.78+4.50)*2.80



令和６年度　令和6年災251号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)(レベル1,2,3)

工種・種別 数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

鉄筋 SD295A　D13 = 63.3 63 kg 内訳数量表1-1参照
直立消波ブロック構造図参照

SD295A　D16 = 54.5 55 kg 内訳数量表1-1参照
直立消波ブロック構造図参照

合　計 = 117.8 118 kg 内訳数量表1-1参照
直立消波ブロック構造図参照

コンクリート (24-8-25)BB = 5.6 6 m3 内訳数量表1-1参照
直立消波ブロック構造図参照

吊鉄筋 = 36.9 37 kg 内訳数量表1-1参照
直立消波ブロック構造図参照

直立消波ブロック据付工

直立消波ブロック据付 全塊,4.50B×1.40H×3.00L 3 = 3 3 個 本体工配置図参照
陸上,流用材,W=25.9t

直立消波ブロック据付 全塊,4.50B×1.40H×3.00L 2 = 2 2 個 本体工配置図参照
水中,流用材,W=25.9t

直立消波ブロック据付 半塊,4.50B×1.40H×1.50L， 1+1 = 2 2 個 本体工配置図参照
水中,流用材,新規,W=13.0t

プレキャスト版製作工

プレキャスト版製作 全塊,2.60B×0.30H×1.60L 2 = 2 2 個 本体工配置図参照

プレキャスト版製作 半塊,2.60B×0.30H×0.80L 2 = 2 2 個 本体工配置図参照

型枠 2.52*2+2.04*2 = 9.1 9 m2 内訳数量表1-2,1-3参照
プレキャスト版構造図参照

底型枠 4.16*2+2.08*2 = 12.5 13 m2 内訳数量表1-2,1-3参照
プレキャスト版構造図参照

鉄筋 SD345　D13 = 56.5 57 kg 内訳数量表1-2,1-3参照
プレキャスト版構造図参照

コンクリート (18-8-40)BB = 3.7 4 m3 内訳数量表1-2,1-3参照
プレキャスト版構造図参照

吊鉄筋 3.54*2+1.77*2 = 10.6 11 kg 内訳数量表1-2,1-3参照
プレキャスト版構造図参照

プレキャスト版据付工

プレキャスト版据付 全塊,2.60B×0.30H×1.60L， 2 = 2 2 個 本体工配置図参照
陸上,W=2.9t

プレキャスト版据付 半塊,2.60B×0.30H×0.80L， 2 = 2 2 個 本体工配置図参照
陸上,W=1.4t

上部工

1.248*2+0.624*2

φ13,SS400

117.76*1

36.91*1

19.01*2+9.26*2

63.25*1

54.51*1

5.637*1

φ36,SS400



令和６年度　令和6年災251号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)(レベル1,2,3)

工種・種別 数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

上部コンクリート工

支保 9.881 = 9.9 10 m 上部工構造図参照

鉄網 φ6×150×150 41.49 = 41.5 42 m2 上部工構造図参照

41.49*3.11 = 129.0 129 kg 上部工構造図参照

型枠 9.04*0.755+0.841*0.95+9.818*1.04+2.25 = 20.1 20 m2 上部工構造図参照
側面 上部コンクリート工数量根拠図参照

型枠 0.117*(2+0.5+0.5) = 0.4 0.4 m2 本体工配置図参照

伸縮目地 4.48+2.09 = 6.6 7 m2 上部工構造図参照
上部コンクリート工数量根拠図参照

コンクリート 4.48*(0.841+0.778)/2+4.34*9.04 = 42.9 上部工構造図参照

1.248*2+0.624*2 = 3.7 プレキャスト版構造図参照

プレキャスト版控除
42.9-3.7 = 39.2 39 m3

合計
裏込・裏埋工

裏込工

裏込石 割栗石50-150mm,陸上 26.3 = 26.3 26 m3 体積計算書No.5参照
流用材 (赤神漁港26-第4物揚場撤去材 流用すること)

裏込石 割栗石50-150mm,水中 43.4 = 43.4 43 m3 体積計算書No.5参照
流用材 (赤神漁港26-第4物揚場撤去材 流用すること)

裏込石均し ±20cm,陸上 9.81+12.21*1.302 = 25.7 26 m2 裏込工詳細図参照

裏込石均し ±20cm,陸上潮待ち 7.50*1.302 = 9.8 10 m2 裏込工詳細図参照

裏込石均し ±20cm,水中潮待ち 1.36*1.302 = 1.8 2 m2 裏込工詳細図参照

裏込石均し ±20cm,水中 6.18*1.302 = 8.0 8 m2 裏込工詳細図参照

防砂シート 陸上 9.81+(12.21+7.50)*1.302+(9.82+3.68+1.00)*0.20 = 42.6 43 m2 裏込工詳細図参照
+ 2.11*0.50+(0.23+0.94+0.62)*1.302*0.50+2.02*1.00

防砂シート 水中 (1.36+6.18)*1.302+1.03*1.302*0.50+10.90*1.00 = 21.4 21 m2 裏込工詳細図参照

防砂目地板 B=1.0m,陸上 1.15*2+1.15*2 = 4.6 5 m 防砂目地板詳細図参照

防砂目地板 B=1.0m,水中 1.25*2+2.40*3+2.65*2+10.04*2 = 35.1 35 m 防砂目地板詳細図参照

付属工

鋼製,陸上
妻面

樹脂発泡体,t=10mm

18-8-40-BB　W/C≦65%

木製(底面型枠)



令和６年度　令和6年災251号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)(レベル1,2,3)

工種・種別 数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

係船環工

係船環 5t型,φ200mm, 新規 1 = 1 1 基 付属工配置図参照

防舷材工

防舷材 130H×1000L, 新規 3 = 3 3 基 付属工配置図参照

車止・コ－ナ－材工

車止め 150H×150B,流用材 2.00*4 = 8.0 8 m 付属工配置図参照

取付アンカー 4*4 = 16 16 本 付属工詳細図(3)参照

コ－ナ－材 新規 9.88 = 9.9 10 m 付属工配置図参照

ガードレール工

ガードレール C種,新規 4.00 = 4.0 4 m 付属工配置図参照
内訳数量表2-1参照

舗装工

コンクリート舗装工

路盤 切込砕石(RC-40)　t=20cm 208.89 = 208.9 209 m2 舗装工詳細図参照

コンクリート舗装 18-8-40-BB　W/C≦65%,t=20cm 208.89 = 208.9 209 m2 舗装工詳細図参照

溶接金網 φ6×150×150 208.89*0.922 = 192.6 193 m2 舗装工詳細図参照
舗装工数量根拠図参照

208.89*0.922*3.11 = 599.0 599 kg

型枠 34.02+35.52 = 69.5 70 m 舗装工詳細図参照

目地材 樹脂発泡体,t=10mm (34.02+35.52+59.68)*0.20 = 25.8 26 m2 舗装工詳細図参照

舗装止め工

M27, 新規
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(レベル4) (レベル5)(レベル1,2,3)

工種・種別 数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

コンクリート 18-8-40-BB　W/C≦65% 0.40*0.20*(6.00+12.20+3.00) = 1.7 2 m3 舗装工詳細図参照

型枠 (6.00*2+12.20*2+3.00*2)+0.20 = 42.6 42 m 舗装工詳細図参照

基礎砕石 RC-40,t=20cm 8.48*0.2 = 1.7 2 m3 舗装止め工数量根拠図参照

目地材 樹脂発泡体,t=10mm 0.40*0.20*5 = 0.4 0.4 m2 舗装工詳細図参照

構造物撤去工

取壊し工

コンクリート取壊し 先端止壁, 陸上,無筋 11.2 = 11.2 11 m3 体積計算書No.5参照

コンクリート舗装版破砕 陸上,t=20cm,有筋 112.52 = 112.5 113 m3 撤去工詳細図参照

撤去工

水中コンクリート撤去 先端止壁, 水中,無筋 14.2 = 14.2 14 m3 体積計算書No.6参照

コンクリートガラ運搬 有筋 112.5*0.2 = 22.5 23 m3

コンクリートガラ運搬 無筋 11.2+14.2 = 25.4 25 m3

有筋コンクリート処分 22.5*2.45 = 55.1 55 t

無筋コンクリート処分 (11.2+14.2)*2.3 = 58.4 58 t



１－１ 直立消波ブロック 数量表

規格：半塊左,4.50B×1.40H×1.50L 1 個当り

全　体 1個当り

直立消波ブロック 4.50B×1.40H×1.50L 個 1 W=12.965t

型枠 m2 21.840

底面型枠 m2 5.472

鉄筋 SD295A　D13 kg 63.25

SD295A　D16 kg 54.51

合　計 kg 117.76

コンクリート (24-8-25)BB m3 5.637

吊鉄筋 φ36,SS400 kg 36.91

１－２ プレキャスト版 数量表

規格：全塊,2.60B×0.30H×1.60L 1 個当り

全　体 1個当り

プレキャスト版 2.60B×0.30H×1.60L 個 1 W=2.87t

型枠 m2 2.52 (2.60+1.60)*2*0.30

底型枠 m2 4.16 2.60*1.60

鉄筋 SD345　D13 kg 19.01

コンクリート (18-8-40)BB m3 1.248 2.60*1.60*0.30

吊鉄筋 φ13,SS400 kg 3.54

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考



１－３ プレキャスト版 数量表

規格：半塊,2.60B×0.30H×0.80L 1 個当り

全　体 1個当り

プレキャスト版 2.60B×0.30H×0.80L 個 1 W=1.44t

型枠 m2 2.04 (2.60+0.80)*2*0.30

底型枠 m2 2.08 2.60*0.80

鉄筋 SD345　D13 kg 9.26

コンクリート (18-8-40)BB m3 0.624 2.60*0.80*0.30

吊鉄筋 φ13,SS400 kg 1.77

２－１ ガードレール 数量表

規格：C種 1 式当り

全　体 1式当り

ガードレール C種 m 4

支柱 φ114.3×1200×4.5 L=1.20m 本 2

支柱 φ114.3×1200×4.5 L=2.20m 本 1

支柱基礎 コンクリート用 箇所 2

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考











No.1

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
2.47 0.00 2.58 0.00 -0.11 0.00
2.58 0.11 2.53 1.27 0.1 3.95 1.37 0.64 0.32 0.4 0.00 ' 0.11 0.50 0.25 0.0

3.65 1.07 1.03 1.78 1.9 4.95 1.00 0.64 0.64 0.6 0.70 0.70 1.30 0.90 0.6

3.95 0.30 1.03 1.03 0.3 6.33 1.38 0.64 0.64 0.9 0.99 0.29 1.30 1.30 0.4

4.95 1.00 1.03 1.03 1.0 9.69 3.36 0.03 0.34 1.1 1.92 0.93 1.30 1.30 1.2

6.33 1.38 1.03 1.03 1.4 11.30 1.61 0.03 0.03 0.0 2.01 0.09 1.30 1.30 0.1

9.69 3.36 4.58 2.81 9.4 11.67 0.37 0.03 0.03 0.0 2.42 0.41 1.30 1.30 0.5

11.30 1.61 4.58 4.58 7.4 11.80 0.13 0.03 0.03 0.0 2.47 0.05 1.30 1.30 0.1

11.67 0.37 4.58 4.58 1.7 2.58 0.11 10.04 5.67 0.6

11.80 0.13 4.58 4.58 0.6 2.69 0.11 14.04 12.04 1.3

11.80 ' 0.00 0.76 2.67 0.0 3.95 1.26 14.04 14.04 17.7

12.00 0.20 0.76 0.76 0.2 4.95 1.00 14.04 14.04 14.0

12.00 ' 0.00 0.76 0.76 0.0 6.33 1.38 14.04 14.04 19.4

13.05 1.05 0.76 0.76 0.8 9.69 3.36 6.21 10.13 34.0

13.06 0.01 0.74 0.75 0.0 11.30 1.61 6.21 6.21 10.0

13.55 0.49 0.00 0.37 0.2 11.67 0.37 6.21 6.21 2.3

11.80 0.13 6.21 6.21 0.8

11.80 ' 0.00 1.03 3.62 0.0

12.00 0.20 1.03 1.03 0.2

12.00 ' 0.00 1.03 1.03 0.0

12.30 0.30 1.03 1.03 0.3

11.08 25.0 9.22 3.0 12.41 103.5

距離
掘削(軟岩,機械)(水中)(1)

合　計 合　計 小　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
掘削(土砂)(水中)

測　点 距離
掘削(軟岩,機械)(陸上)

測　点



No.2

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
12.30 1.03 0.70 0.00 -3.18 0.00
13.05 0.75 0.00 0.52 0.4 0.99 0.29 0.63 0.32 0.1 -0.70 2.48 6.46 3.23 8.0

1.92 0.93 0.63 0.63 0.6 -0.20 0.50 6.46 6.46 3.2

2.01 0.09 0.63 0.63 0.1 -0.20 ' 0.00 6.46 6.46 0.0

2.42 0.41 0.63 0.63 0.3 0.00 0.20 6.46 6.46 1.3

2.47 0.05 0.63 0.63 0.0 0.00 ' 0.00 7.45 6.96 0.0

2.58 0.11 1.71 1.17 0.1 0.99 0.99 7.45 7.45 7.4

2.83 0.25 0.20 0.96 0.2 1.92 0.93 7.45 7.45 6.9

3.95 1.12 0.20 0.20 0.2 2.01 0.09 7.45 7.45 0.7

4.95 1.00 0.20 0.20 0.2 2.42 0.41 7.45 7.45 3.1

6.33 1.38 0.20 0.20 0.3 2.58 0.16 7.45 7.45 1.2

9.69 3.36 0.20 0.20 0.7 3.95 1.37 6.25 6.85 9.4

11.30 1.61 0.20 0.20 0.3 4.95 1.00 6.15 6.20 6.2

11.67 0.37 0.20 0.20 0.1 6.33 1.38 5.37 5.76 7.9

11.80 0.13 0.20 0.20 0.0 9.69 3.36 6.18 5.78 19.4

10.30 0.61 6.18 6.18 3.8

11.30 1.00 10.06 8.12 8.1

11.67 0.37 10.06 10.06 3.7

11.80 0.13 5.24 7.65 1.0

11.80 ' 0.00 4.61 4.93 0.0

12.00 0.20 4.61 4.61 0.9

0.75 0.4 11.10 3.2 15.18 92.2
103.5+0.4= 103.9

土砂掘削(陸上)(1)

体　積　計　算　書

測　点 距離
掘削(軟岩,機械)(水中)(2)

測　点 距離
掘削(軟岩,人力)(水中)

測　点 距離

小　計 合　計 小　計
合　計



No.3

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
12.00 4.61 -0.11 0.00 -3.18 0.00
12.00 ' 0.00 4.61 4.61 0.0 0.00 ' 0.11 0.90 0.45 0.0 -0.70 2.48 5.05 2.53 6.3

12.50 0.50 4.61 4.61 2.3 0.99 0.99 0.90 0.90 0.9 -0.20 0.50 5.05 5.05 2.5

13.06 0.56 3.67 4.14 2.3 1.92 0.93 0.90 0.90 0.8 -0.20 ' 0.00 1.29 3.17 0.0

15.23 2.17 0.00 1.84 4.0 2.01 0.09 0.90 0.90 0.1 0.00 0.20 1.29 1.29 0.3

2.42 0.41 0.90 0.90 0.4 0.00 ' 0.00 4.57 2.93 0.0

2.58 0.16 0.90 0.90 0.1 0.99 0.99 4.57 4.57 4.5

3.95 1.37 0.75 0.83 1.1 1.92 0.93 4.57 4.57 4.3

4.95 1.00 0.22 0.49 0.5 2.01 0.09 4.57 4.57 0.4

6.33 1.38 0.22 0.22 0.3 2.42 0.41 4.57 4.57 1.9

9.69 3.36 0.27 0.25 0.8 2.58 0.16 4.57 4.57 0.7

11.30 1.61 0.27 0.27 0.4 3.95 1.37 4.30 4.44 6.1

11.67 0.37 0.27 0.27 0.1 4.95 1.00 4.19 4.25 4.3

11.80 0.13 0.27 0.27 0.0 6.33 1.38 3.42 3.81 5.3

9.69 3.36 3.52 3.47 11.7

11.30 1.61 5.84 4.68 7.5

11.67 0.37 5.84 5.84 2.2

11.80 0.13 5.84 5.84 0.8

11.80 ' 0.00 1.47 3.66 0.0

12.00 0.20 1.47 1.47 0.3

12.00 ' 0.00 3.41 2.44 0.0

3.23 8.6 11.91 5.5 15.18 59.1
92.2+8.6= 100.8

測　点 距離
埋戻し(陸上)(1)

小　計 合　計 小　計

測　点 距離
土砂掘削(陸上)(2)

測　点 距離
土砂掘削(水中)

体　積　計　算　書

合　計



No.4

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
12.00 ' 3.41 -0.11 0.00 -0.11 0.00
12.50 0.50 3.41 3.41 1.7 0.00 ' 0.11 0.92 0.46 0.1 0.00 ' 0.11 2.33 1.17 0.1

13.06 0.56 3.75 3.58 2.0 0.99 0.99 0.92 0.92 0.9 0.99 0.99 2.33 2.33 2.3

15.23 2.17 0.00 1.88 4.1 1.92 0.93 0.92 0.92 0.9 1.92 0.93 2.33 2.33 2.2

2.01 0.09 0.92 0.92 0.1 2.01 0.09 2.71 2.52 0.2

2.42 0.41 0.92 0.92 0.4 2.42 0.41 2.71 2.71 1.1

2.58 0.16 0.92 0.92 0.1 2.58 0.16 2.71 2.71 0.4

3.95 1.37 0.75 0.84 1.2 3.95 1.37 2.61 2.66 3.6

4.95 1.00 0.24 0.50 0.5 4.95 1.00 2.61 2.61 2.6

6.33 1.38 0.24 0.24 0.3 6.33 1.38 2.61 2.61 3.6

9.69 3.36 0.27 0.26 0.9 9.69 3.36 2.60 2.61 8.8

10.22 0.53 0.00 0.14 0.1 11.30 1.61 2.03 2.32 3.7

11.67 0.37 1.20 1.62 0.6

11.80 0.13 0.92 1.06 0.1

3.23 7.8 10.33 5.5 11.91 29.3
59.1+7.8= 66.9

距離
埋戻し(水中)

測　点 距離
盛土(陸上)

小　計 合　計 合　計
合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
埋戻し(陸上)(2)

測　点



No.5

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
-0.11 0.00 -0.11 0.00 -0.11 0.51
0.00 ' 0.11 0.16 0.08 0.0 0.00 ' 0.11 1.20 0.60 0.1 0.00 ' 0.11 0.51 0.51 0.1

0.99 0.99 0.16 0.16 0.2 0.99 0.99 2.63 1.92 1.9 0.99 0.99 0.51 0.51 0.5

1.92 0.93 0.16 0.16 0.1 1.92 0.93 2.63 2.63 2.4 1.92 0.93 0.51 0.51 0.5

2.01 0.09 2.33 1.25 0.1 2.01 0.09 7.59 5.11 0.5 2.01 0.09 0.52 0.52 0.0

2.42 0.41 2.33 2.33 1.0 2.42 0.41 7.59 7.59 3.1 2.42 0.41 0.52 0.52 0.2

2.58 0.16 2.33 2.33 0.4 2.58 0.16 7.13 7.36 1.2 2.58 0.16 0.52 0.52 0.1

3.95 1.37 2.33 2.33 3.2 3.95 1.37 3.38 5.26 7.2 2.83 0.25 1.09 0.81 0.2

4.95 1.00 2.33 2.33 2.3 4.95 1.00 3.36 3.37 3.4 3.95 1.12 1.09 1.09 1.2

6.33 1.38 2.33 2.33 3.2 6.33 1.38 3.36 3.36 4.6 4.95 1.00 1.09 1.09 1.1

9.69 3.36 2.33 2.33 7.8 9.69 3.36 3.43 3.40 11.4 6.33 1.38 1.09 1.09 1.5

11.30 1.61 4.46 3.40 5.5 11.30 1.61 3.69 3.56 5.7 9.69 3.36 1.04 1.07 3.6

11.67 0.37 5.29 4.88 1.8 11.67 0.37 3.69 3.69 1.4 11.30 1.61 1.04 1.04 1.7

11.80 0.13 5.58 5.44 0.7 11.80 0.13 3.69 3.69 0.5 11.67 0.37 1.04 1.04 0.4

11.80 0.13 1.04 1.04 0.1

11.91 26.3 11.91 43.4 11.91 11.2

コンクリート取壊し(陸上)

合　計 合　計 合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
裏込石(陸上)

測　点 距離
裏込石(水中)

測　点 距離



No.6

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
-0.11 0.71
0.00 ' 0.11 0.71 0.71 0.1

0.99 0.99 0.71 0.71 0.7

1.92 0.93 0.71 0.71 0.7

2.01 0.09 0.85 0.78 0.1

2.42 0.41 0.85 0.85 0.3

2.58 0.16 0.85 0.85 0.1

2.83 0.25 1.27 1.06 0.3

3.95 1.12 1.27 1.27 1.4

4.95 1.00 1.27 1.27 1.3

6.33 1.38 1.27 1.27 1.8

9.69 3.36 1.39 1.33 4.5

11.30 1.61 1.39 1.39 2.2

11.67 0.37 1.39 1.39 0.5

11.80 0.13 1.39 1.39 0.2

11.91 14.2 0.00 0.0 0.00 0.0

測　点 距離

合　計 合　計 合　計

測　点 距離
水中コンクリート撤去(水中)

測　点 距離

体　積　計　算　書



令和６年度

令和6年災254号 赤神漁港災害復旧工事

数 量 計 算 書
[赤神漁港 32_船揚場]

輪島市



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

土工・土捨工

土工

バックホウ浚渫船掘削 礫混り土砂 N=30未満，陸上 m3 2.2 2

バックホウ浚渫船掘削 礫混り土砂 N=30未満，水中 m3 169.7 170

バックホウ浚渫船掘削 軟岩,機械,水中 m3 259.2 259

岩盤掘削 軟岩,人力,水中 m3 5.6 6

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂 N=30未満 m3 171.9 172

土運船運搬 軟岩 m3 259.2 259

バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30未満 m3 171.9 172

バックホウ揚土 軟岩 m3 259.2 259

バックホウ揚土 軟岩,人力掘削分 m3 5.6 6

土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 m3 171.9 170

土砂運搬 軟岩 m3 264.8 260

整地 礫混り土砂 N=30未満 m3 171.9 170

整地 軟岩 m3 264.8 260

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

32_船揚場



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

32_船揚場

本体工

均しコンクリート工

岩盤基面整正 m2 70.0 70

岩盤掻き均し m2 51.1 51

型枠 鋼製,水中 m2 38.6 39

均しコンクリート t=50cm,水中不分離コンクリート m3 53.5 54

漏洩防止シート m2 8 8

先端止壁ブロック製作工

先端止壁ブロック製作 標準、1.00B×1.99L×1.00H 個 23 23

異形、1.00B×1.51L×1.00H 個 1 1

底面ルーフィング m2 47.3 47

型枠 鋼製 m2 152.6 153

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65％ m3 45.4 45

吊筋 φ13(SS400) kg 2.5 3

φ16(SS400) kg 94.3 94

先端止壁ブロック据付工



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

32_船揚場

標準、1.00B×1.99L×1.00H

先端止壁ブロック据付 ,水中 個 23 23

異形、1.00B×1.51L×1.00H

,水中 個 1 1

調整コンクリート工

型枠 鋼製,水中 m2 0.4 0.4

30-15-40-BB

水中コンクリート W/C≦50% C≧370kg m3 0.1 0.1

側壁工

方塊ブロック製作工

方塊ブロック製作 Ⅰ,1.99B×1.00L×2.60H 個 8 8

Ⅱ,1.99B×1.00L×2.10H 個 1 1

Ⅲ,1.03B×1.00L×2.10H 個 1 1

Ⅳ,2.10B×1.00L×2.60H 個 1 1

足場 枠組足場 掛m2 169.6 170

単管傾斜足場 掛m2 97.5 98

底面ルーフィング m2 26.4 26

型枠 鋼製 m2 172.8 173

方塊ブロック製作工

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65％ m3 59.7 60



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

32_船揚場

吊筋 φ16(SS400) kg 4.4 4

φ25(SS400) kg 153.2 153

方塊ブロック据付工

Ⅰ,1.99B×1.00L×2.60H

方塊ブロック据付 ,陸上 個 8 8

Ⅱ,1.99B×1.00L×2.10H

,陸上 個 1 1

Ⅲ,1.03B×1.00L×2.10H

,陸上 個 1 1

Ⅳ,2.10B×1.00L×2.60H

,陸上 個 1 1

間詰コンクリート工

型枠 鋼製,水中 m2 4.2 4

30-15-40-BB

間詰コンクリート W/C≦50% C≧370kg m3 3.7 4

上部コンクリート工

支保 m 23.2 23

D13 L=0.50m@1.00m

差し筋 ,陸上 本 24 24

上部コンクリート工

鉄筋 D13 L=0.50m (SD345) kg 11.9 12

穿孔 φ16 L=0.10m 孔 24 24



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

32_船揚場

樹脂アンカー D13用 本 24 24

型枠 鋼製 m2 18.8 19

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65％ m3 9.6 10

目地材 樹脂発泡体系,t=10mm m2 0.8 1

裏込・裏埋工

裏込工

裏込石 水中 m3 124.3 124

裏込石均し ±20cm,水中 m2 497.1 497

防砂目地板 B=1.00m,水中 m2 46.1 46

吸出し防止シート 水中 m2 533.3 533

斜路工

張ブロック製作工

張ブロック製作 標準、1.99B×1.99L×0.30H 個 115 115

異形、1.99B×1.67L×0.30H 個 5 5

張ブロック製作工

底面ルーフィング m2 472.0 472

型枠 鋼製 m2 360.3 360

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65％ m3 135.9 136



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

32_船揚場

吊筋 φ13(SS400) kg 497.2 497

張ブロック据付工

標準、1.99B×1.99L×0.30H

張ブロック据付 ,水中 個 92 92

異形、1.99B×1.67L×0.30H

,水中 個 4 4

標準、1.99B×1.99L×0.30H

,陸上 個 23 23

異形、1.99B×1.67L×0.30H

,陸上 個 1 1

栗石 t=30cm,水中 m3 149.6 150

栗石均し ±5cm,陸上 m2 8.3 8

±5cm,水中 m2 492.4 492

調整コンクリート工

型枠 鋼製,水中 m2 0.1 0.1

30-15-40-BB

調整コンクリート W/C≦50% C≧370kg m3 0.5 1

間詰コンクリート工

30-15-40-BB

間詰コンクリート W/C≦50% C≧370kg m3 11.1 11



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

32_船揚場

雑工

雑工

かき落とし m2 21.0 21



No. 9

令和６年度　令和6年災254号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

[32_船揚場] 50.0 m

土工・土捨工

土工

バックホウ浚渫船掘削 礫混り土砂 N=30未満，陸上 2.2 = 2.2 2 m3 体積計算書No.1

バックホウ浚渫船掘削 礫混り土砂 N=30未満，水中 169.7 = 169.7 170 m3 体積計算書No.1

バックホウ浚渫船掘削 軟岩,機械,水中 259.2 = 259.2 259 m3 体積計算書No.2

岩盤掘削 軟岩,人力,水中 5.6 = 5.6 6 m3 体積計算書No.2

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂 N=30未満 2.2+169.7 = 171.9 172 m3

土運船運搬 軟岩 259.2 = 259.2 259 m3

バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30未満 2.2+169.7 = 171.9 172 m3

バックホウ揚土 軟岩 259.2 = 259.2 259 m3

バックホウ揚土 軟岩,人力掘削分 5.6 = 5.6 6 m3

土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 2.2+169.7 = 171.9 170 m3

土砂運搬 軟岩 259.2+5.6 = 264.8 260 m3

整地 礫混り土砂 N=30未満 2.2+169.7 = 171.9 170 m3

整地 軟岩 259.2+5.6 = 264.8 260 m3

本体工

均しコンクリート工

岩盤基面整正 70.00 = 70.0 70 m2 均しコンクリート工数量根拠図参照

岩盤掻き均し 51.05 = 51.1 51 m2 均しコンクリート工数量根拠図参照

型枠 鋼製,水中 26.3+4.36+4.98+0.73*4 = 38.6 39 m2 面積計算書No.1
    測点0.00,50.03均しコンクリート断面積参照 縦断図,横断図参照

均しコンクリート t=50cm 53.5 = 53.5 54 m3 体積計算書No.3
,水中不分離コンクリート

(レベル1,2,3)
工種・種別

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考



No. 10

令和６年度　令和6年災254号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)(レベル1,2,3)

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

漏洩防止シート 1.00*(0.50+0.50)*8 = 8.0 8 m2 縦断図,標準断面図参照

先端止壁ブロック製作工

先端止壁ブロック製作 標準、1.00B×1.99L×1.00H 23 = 23 23 個 ブロック配置図参照

異形、1.00B×1.51L×1.00H 1 = 1 1 個 ブロック配置図参照

底面ルーフィング 1.99*23+1.51*1 = 47.3 47 m2 本体工数量内訳表参照
先端止壁ブロック構造図参照

型枠 鋼製 6.40*23+5.37*1 = 152.6 153 m2 本体工数量内訳表参照
先端止壁ブロック構造図参照

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65％ 1.91*23+1.44*1 = 45.4 45 m3 本体工数量内訳表参照
先端止壁ブロック構造図参照

吊筋 φ13(SS400) 2.50*1 = 2.5 3 kg 本体工数量内訳表参照
先端止壁ブロック構造図参照

φ16(SS400) 4.10*23 = 94.3 94 kg 本体工数量内訳表参照
先端止壁ブロック構造図参照

先端止壁ブロック据付工

先端止壁ブロック据付 標準、1.00B×1.99L×1.00H 23 = 23 23 個 ブロック配置図参照
,水中
異形、1.00B×1.51L×1.00H 1 = 1 1 個 ブロック配置図参照
,水中

調整コンクリート工

型枠 鋼製,水中 (1.00*0.10+0.82*0.11+0.30*0.11)*2 = 0.4 0.4 m2 調整コンクリート数量根拠図

水中コンクリート 30-15-40-BB 1/3*0.98*0.11*2 = 0.1 0.1 m3 調整コンクリート数量根拠図

W/C≦50% C≧370kg
側壁工

方塊ブロック製作工

方塊ブロック製作 Ⅰ,1.99B×1.00L×2.60H 4+4 = 8 8 個 側壁詳細図参照

Ⅱ,1.99B×1.00L×2.10H 1 = 1 1 個 側壁詳細図参照

Ⅲ,1.03B×1.00L×2.10H 1 = 1 1 個 側壁詳細図参照

Ⅳ,2.10B×1.00L×2.60H 1 = 1 1 個 側壁詳細図参照

足場 枠組足場 142.01+27.62 = 169.6 170 掛m2 方塊ブロック足場数量根拠図

単管傾斜足場 83.67+13.80 = 97.5 98 掛m2 方塊ブロック足場数量根拠図



No. 11

令和６年度　令和6年災254号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)(レベル1,2,3)

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

底面ルーフィング 2.51*8+2.41*1+1.25*1+2.65*1 = 26.4 26 m2 側壁工数量内訳表参照
方塊ブロック構造図参照

方塊ブロック製作工

型枠 鋼製 16.61*8+13.38*1+9.34*1+17.19*1 = 172.8 173 m2 側壁工数量内訳表参照
方塊ブロック構造図参照

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65％ = 59.7 60 m3 側壁工数量内訳表参照
方塊ブロック構造図参照

吊筋 φ16(SS400) = 4.4 4 kg 側壁工数量内訳表参照
方塊ブロック構造図参照

φ25(SS400) = 153.2 153 kg 側壁工数量内訳表参照
方塊ブロック構造図参照

方塊ブロック据付工

方塊ブロック据付 Ⅰ,1.99B×1.00L×2.60H 8 = 8 8 個 側壁詳細図参照
,陸上
Ⅱ,1.99B×1.00L×2.10H 1 = 1 1 個 側壁詳細図参照
,陸上
Ⅲ,1.03B×1.00L×2.10H 1 = 1 1 個 側壁詳細図参照
,陸上
Ⅳ,2.10B×1.00L×2.60H 1 = 1 1 個 側壁詳細図参照
,陸上

間詰コンクリート工

型枠 鋼製,水中 (0.07+0.21+0.08)*1.005+0.93+2.90 = 4.2 4 m2 間詰コンクリート数量根拠図参照

間詰コンクリート 30-15-40-BB = 3.7 4 m3 間詰コンクリート数量根拠図参照

W/C≦50% C≧370kg

上部コンクリート工

支保 11.60*2 = 23.2 23 m 側壁詳細図参照

差し筋 D13 L=0.50m@1.00m 12+12 = 24 24 本 側壁詳細図参照
,陸上

鉄筋 D13 L=0.50m (SD345) 0.995*0.50*24 = 11.9 12 kg 側壁詳細図参照

穿孔 φ16 L=0.10m 12+12 = 24 24 孔 側壁詳細図参照

樹脂アンカー D13用 12+12 = 24 24 本 側壁詳細図参照

型枠 鋼製 0.40*(11.60-1.50+1.00+11.60)+0.40*(11.60*2+1.00) = 18.8 19 m2 側壁詳細図参照

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65％ 0.40*1.00*11.60*2+0.30*0.30*0.15*22 = 9.6 10 m3 側壁詳細図,差し筋配置図参照

                  (箱抜き部充填) 方塊ブロック構造図参照

4.42*1

5.82*8+4.59*1+2.36*1+6.14*1

15.40*8+13.86*1+16.18*1

0.73*1.00+1/3*0.07*2.10+2.90*1.00+1/3*0.21*0.26+1/3*0.08*1.60



No. 12

令和６年度　令和6年災254号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)(レベル1,2,3)

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

目地材 樹脂発泡体系,t=10mm 0.40*1.00*2 = 0.8 1 m2 側壁詳細図参照

裏込・裏埋工

裏込工

裏込石 水中 124.3 = 124.3 124 m3 体積計算書No.3

裏込石均し ±20cm,水中 493.16*1.008 = 497.1 497 m2 裏込工詳細図参照

防砂目地板 B=1.00m,水中 1.32*23+1.43+1.69*2+1.94*2+1.38+1.64+1.89+2.14 = 46.1 46 m2 防砂目地板詳細図参照

吸出し防止シート 水中 = 533.3 533 m2 裏込工詳細図参照

斜路工

張ブロック製作工

張ブロック製作 標準、1.99B×1.99L×0.30H 92+23 = 115 115 個 ブロック配置図参照

4+1 = 5 5 個 ブロック配置図参照

底面ルーフィング 3.96*115+3.32*5 = 472.0 472 m2 斜路工数量内訳表参照
張ブロック構造図参照

型枠 鋼製 3.01*115+2.82*5 = 360.3 360 m2 斜路工数量内訳表参照
張ブロック構造図参照

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65％ 1.14*115+0.95*5 = 135.9 136 m3 斜路工数量内訳表参照
張ブロック構造図参照

吊筋 φ13(SS400) 4.16*115+3.76*5 = 497.2 497 kg 斜路工数量内訳表参照
張ブロック構造図参照

張ブロック据付工

張ブロック据付 標準、1.99B×1.99L×0.30H 92 = 92 92 個 ブロック配置図参照
,水中
異形、1.99B×1.67L×0.30H 4 = 4 4 個 ブロック配置図参照
,水中
標準、1.99B×1.99L×0.30H 23 = 23 23 個 ブロック配置図参照
,陸上
異形、1.99B×1.67L×0.30H 1 = 1 1 個 ブロック配置図参照
,陸上

栗石 t=30cm,水中 149.6 = 149.6 150 m3 体積計算書No.4

栗石均し ±5cm,陸上 8.28*1.008 = 8.3 8 m2 斜路工詳細図参照

異形、1.99B×1.67L×0.30H

493.16*1.008+0.32*48.45+0.30*(47.61+0.58)+0.30*1.008*(10.32+10.30)



No. 13

令和６年度　令和6年災254号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)(レベル1,2,3)

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

±5cm,水中 488.53*1.008 = 492.4 492 m2 斜路工詳細図参照

調整コンクリート工

型枠 鋼製,水中 0.30*(0.15+0.15) = 0.1 0.1 m2 ブロック配置図参照

調整コンクリート 30-15-40-BB 0.30*(0.91+0.91) = 0.5 1 m3 ブロック配置図参照
W/C≦50% C≧370kg

間詰コンクリート工

間詰コンクリート 30-15-40-BB 11.1 = 11.1 11 m3 体積計算書No.4
W/C≦50% C≧370kg

雑工

雑工

かき落とし 17.0+1.50*2.16+0.50*1.60 = 21.0 21 m2 面積計算書No.1,2
側壁詳細図参照



No. 14

令和６年度　令和6年災254号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)(レベル1,2,3)

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考



No.1

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
0.00 ' 0.18 -2.64 0.00 46.55 1.08
0.50 0.50 0.18 0.18 0.1 -1.63 1.01 3.75 1.88 1.9 46.71 0.16 1.14 1.11 0.2

0.77 0.27 0.18 0.18 0.0 -0.60 1.03 3.75 3.75 3.9 46.75 0.04 1.14 1.14 0.0

1.00 0.23 0.18 0.18 0.0 -0.10 0.50 3.75 3.75 1.9 47.21 0.46 1.89 1.52 0.7

1.26 0.26 0.28 0.23 0.1 0.00 0.10 3.75 3.75 0.4 48.17 0.96 1.87 1.88 1.8

1.36 0.10 0.28 0.28 0.0 0.00 ' 0.00 9.00 6.38 0.0 48.67 0.50 1.87 1.87 0.9

1.36 ' 0.00 0.28 0.28 0.0 0.50 0.50 9.00 9.00 4.5 48.67 ' 0.00 1.87 1.87 0.0

1.86 0.50 0.28 0.28 0.1 0.77 0.27 9.00 9.00 2.4 48.77 0.10 1.87 1.87 0.2

2.54 0.68 0.28 0.28 0.2 1.00 0.23 9.00 9.00 2.1 49.03 0.26 1.87 1.87 0.5

2.89 0.35 0.28 0.28 0.1 1.26 0.26 11.32 10.16 2.6 49.53 0.50 1.86 1.87 0.9

3.14 0.25 0.28 0.28 0.1 1.36 0.10 11.32 11.32 1.1 50.03 0.50 1.86 1.86 0.9

13.63 10.49 0.00 0.14 1.5 1.36 ' 0.00 11.32 11.32 0.0 50.03 ' 0.00 1.95 1.91 0.0

1.86 0.50 10.93 11.13 5.6 50.13 0.10 1.95 1.95 0.2

2.54 0.68 8.62 9.78 6.7 50.53 0.40 1.95 1.95 0.8

2.89 0.35 6.97 7.80 2.7 50.63 0.10 1.91 1.93 0.2

3.14 0.25 5.97 6.47 1.6 50.96 0.33 1.79 1.85 0.6

3.86 0.72 4.75 5.36 3.9 52.09 1.13 1.79 1.79 2.0

13.63 9.77 4.75 4.75 46.4 52.55 0.46 0.00 0.90 0.4

33.63 20.00 1.04 2.90 58.0

46.55 12.92 1.08 1.06 13.7

13.63 2.2 49.19 159.4 6.00 10.3
159.4+10.3= 169.7合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
掘削(土砂)陸上

測　点 距離
掘削(土砂)水中(1)

測　点 距離
掘削(土砂)水中(2)

合　計 小　計 小　計



No.2

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
-1.63 0.00 47.21 5.17 -1.63 0.00
-0.60 1.03 8.66 4.33 4.5 48.17 0.96 13.08 9.13 8.8 -0.60 1.03 0.53 0.27 0.3

-0.10 0.50 8.66 8.66 4.3 48.67 0.50 17.07 15.08 7.5 -0.10 0.50 0.53 0.53 0.3

0.00 0.10 8.66 8.66 0.9 48.67 ' 0.00 17.07 17.07 0.0 0.00 0.10 0.53 0.53 0.1

0.00 ' 0.00 8.66 8.66 0.0 48.77 0.10 17.07 17.07 1.7 0.00 ' 0.00 2.38 1.46 0.0

0.50 0.50 8.66 8.66 4.3 49.03 0.26 17.07 17.07 4.4 0.50 0.50 2.38 2.38 1.2

0.77 0.27 8.66 8.66 2.3 49.53 0.50 17.07 17.07 8.5 0.77 0.27 3.77 3.08 0.8

1.00 0.23 8.66 8.66 2.0 50.03 0.50 17.07 17.07 8.5 1.00 0.23 3.77 3.77 0.9

1.26 0.26 8.66 8.66 2.3 50.03 ' 0.00 17.07 17.07 0.0 1.26 0.26 3.77 3.77 1.0

1.36 0.10 8.66 8.66 0.9 50.13 0.10 17.07 17.07 1.7 1.36 0.10 3.77 3.77 0.4

1.36 ' 0.00 8.66 8.66 0.0 50.53 0.40 17.07 17.07 6.8 1.36 ' 0.00 3.77 3.77 0.0

1.86 0.50 5.89 7.28 3.6 50.63 0.10 17.07 17.07 1.7 1.68 0.32 0.00 1.89 0.6

2.54 0.68 2.86 4.38 3.0 50.96 0.33 13.62 15.35 5.1

2.89 0.35 2.81 2.84 1.0 52.09 1.13 0.00 6.81 7.7

3.14 0.25 2.81 2.81 0.7

13.63 10.49 3.28 3.05 32.0

33.63 20.00 4.08 3.68 73.6

46.55 12.92 4.91 4.50 58.1

46.71 0.16 4.91 4.91 0.8

47.21 0.50 5.17 5.04 2.5 '

48.84 196.8 4.88 62.4 3.31 5.6
196.8+62.4= 259.2

小　計 小　計 合　計
合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
掘削(軟岩,機械)水中(1)

測　点 距離
掘削(軟岩,機械)水中(2)

測　点 距離
掘削(軟岩,人力)水中



No.3

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
-0.10 4.36 48.67 4.71 1.05 0.00
0.00 0.10 4.36 4.36 0.4 48.67 ' 0.00 4.98 4.85 0.0 1.18 0.13 10.06 5.03 0.7

0.00 ' 0.00 5.60 4.98 0.0 48.77 0.10 4.98 4.98 0.5 1.26 0.08 10.06 10.06 0.8

0.50 0.50 5.60 5.60 2.8 49.03 0.26 4.98 4.98 1.3 1.36 0.10 10.06 10.06 1.0

0.77 0.27 6.99 6.30 1.7 49.53 0.50 4.98 4.98 2.5 1.36 ' 0.00 10.06 10.06 0.0

1.00 0.23 6.99 6.99 1.6 50.03 0.50 4.98 4.98 2.5 1.86 0.50 9.34 9.70 4.9

1.26 0.26 6.99 6.99 1.8 50.03 ' 0.00 4.98 4.98 0.0 2.54 0.68 4.09 6.72 4.6

1.36 0.10 6.99 6.99 0.7 50.13 0.10 4.98 4.98 0.5 2.89 0.35 2.44 3.27 1.1

1.36 ' 0.00 6.93 6.96 0.0 3.14 0.25 1.54 1.99 0.5

1.86 0.50 0.73 3.83 1.9 13.63 10.49 0.54 1.04 10.9

2.54 0.68 0.73 0.73 0.5 33.63 20.00 3.74 2.14 42.8

2.89 0.35 0.73 0.73 0.3 46.55 12.92 2.54 3.14 40.6

3.14 0.25 0.73 0.73 0.2 46.71 0.16 2.54 2.54 0.4

13.63 10.49 0.73 0.73 7.7 47.21 0.50 3.29 2.92 1.5

33.63 20.00 0.73 0.73 14.6 48.17 0.96 10.68 6.99 6.7

46.55 12.92 0.73 0.73 9.4 48.67 0.50 10.68 10.68 5.3

46.71 0.16 0.73 0.73 0.1 48.67 ' 0.00 10.68 10.68 0.0

47.21 0.50 0.73 0.73 0.4 48.77 0.10 10.68 10.68 1.1

48.17 0.96 0.73 0.73 0.7 49.03 0.26 0.09 5.39 1.4

48.67 0.50 4.71 2.72 1.4 49.53 0.50 0.00 0.05 0.0

48.77 46.2 1.46 7.3 48.48 124.3
46.2+7.3= 53.5合　計

均しコンクリート(2)

体　積　計　算　書

測　点 距離
均しコンクリート(1)

測　点 距離 測　点 距離
裏込石(水中)

小　計 小　計 合　計



No.4

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
1.05 0.00 1.05 0.00
1.18 0.13 3.13 1.57 0.2 1.18 0.13 0.22 0.11 0.0

1.26 0.08 3.13 3.13 0.3 1.26 0.08 0.22 0.22 0.0

1.36 0.10 3.13 3.13 0.3 1.36 0.10 0.22 0.22 0.0

1.36 ' 0.00 3.13 3.13 0.0 1.36 ' 0.00 0.22 0.22 0.0

1.86 0.50 3.13 3.13 1.6 1.86 0.50 0.22 0.22 0.1

2.54 0.68 3.13 3.13 2.1 2.54 0.68 0.22 0.22 0.1

2.89 0.35 3.13 3.13 1.1 2.89 0.35 0.22 0.22 0.1

3.14 0.25 3.13 3.13 0.8 3.14 0.25 0.22 0.22 0.1

13.63 10.49 3.13 3.13 32.8 13.63 10.49 0.23 0.23 2.4

33.63 20.00 3.13 3.13 62.6 33.63 20.00 0.24 0.24 4.8

46.55 12.92 3.13 3.13 40.4 46.55 12.92 0.24 0.24 3.1

46.71 0.16 3.13 3.13 0.5 46.71 0.16 0.24 0.24 0.0

47.21 0.50 3.13 3.13 1.6 47.21 0.50 0.24 0.24 0.1

48.17 0.96 3.13 3.13 3.0 48.17 0.96 0.24 0.24 0.2

48.67 0.50 3.13 3.13 1.6 48.67 0.50 0.24 0.24 0.1

48.67 ' 0.00 3.13 3.13 0.0 48.67 ' 0.00 0.24 0.24 0.0

48.77 0.10 3.13 3.13 0.3 48.77 0.10 0.24 0.24 0.0

49.03 0.26 0.08 1.61 0.4 49.03 0.26 0.11 0.18 0.0

49.53 0.50 0.00 0.04 0.0 49.53 0.50 0.00 0.06 0.0

48.48 149.6 48.48 11.1合　計 合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
栗石(水中)

測　点 距離
間詰コンクリート

測　点 距離



No.1

長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積
-0.10 1.00 48.67 0.50 0.00 ' 1.55
0.00 0.10 1.00 1.00 0.1 48.67 ' 0.00 0.50 0.50 0.0 0.50 0.50 1.55 1.55 0.8

0.00 ' 0.00 1.00 1.00 0.0 48.77 0.10 0.50 0.50 0.1 0.70 0.20 1.55 1.55 0.3

0.50 0.50 1.00 1.00 0.5 49.03 0.26 0.50 0.50 0.1 1.00 0.30 1.55 1.55 0.5

0.77 0.27 1.00 1.00 0.3 49.53 0.50 0.50 0.50 0.3 1.05 0.05 1.55 1.55 0.1

1.00 0.23 1.00 1.00 0.2 50.03 0.50 0.50 0.50 0.3 1.26 0.21 0.26 0.91 0.2

1.26 0.26 1.00 1.00 0.3 50.03 0.00 0.50 0.50 0.0 1.36 0.10 0.26 0.26 0.0

1.36 0.10 1.00 1.00 0.1 50.13 0.10 0.50 0.50 0.1 1.36 ' 0.00 0.26 0.26 0.0

1.36 ' 0.00 1.00 1.00 0.0 1.86 0.50 0.26 0.26 0.1

1.86 0.50 0.50 0.75 0.4 2.54 0.68 0.26 0.26 0.2

2.54 0.68 0.50 0.50 0.3 2.89 0.35 0.26 0.26 0.1

2.89 0.35 0.50 0.50 0.2 3.14 0.25 0.26 0.26 0.1

3.14 0.25 0.50 0.50 0.1 13.63 10.49 0.31 0.29 3.0

13.63 10.49 0.50 0.50 5.2 33.63 20.00 0.32 0.32 6.4

33.63 20.00 0.50 0.50 10.0 46.55 12.92 0.33 0.33 4.3

46.55 12.92 0.50 0.50 6.5 46.71 0.16 0.33 0.33 0.1

46.71 0.16 0.50 0.50 0.1 47.21 0.50 0.33 0.33 0.2

47.21 0.50 0.50 0.50 0.3 48.17 0.96 0.33 0.33 0.3

48.17 0.96 0.50 0.50 0.5 48.67 0.50 0.33 0.33 0.2

48.67 0.50 0.50 0.50 0.3 48.67 ' 0.00 0.33 0.33 0.0

48.77 25.4 1.46 0.9 48.67 16.9
25.4+0.9= 26.3

均しコンクリート型枠(2)
距離

小　計
合　計

小　計

かき落とし (1)
測　点

小　計

面　積　計　算　書

測　点 距離
均しコンクリート型枠(1)

測　点 距離



No.2

長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積
48.67 ' 0.33
48.77 0.10 0.33 0.33 0.0

49.03 0.26 0.33 0.33 0.1

0.36 0.1
16.9+0.1= 17.0合　計

測　点測　点 距離

小　計

かき落とし (2)
測　点 距離

面　積　計　算　書

距離



先端止壁ブロック 標準、1.00B×1.99L×1.00H

・ コンクリート量
全体　　 × ( - × ) ＝

× × ＝

合　計 (m
3
/個)

重　量 ＝ × ＝ (kN/個)
質　量 ＝ × ＝ (t/個)

・ 型枠量
側　面　 × + × ＝

× ( - × ) ＝
× × ＝
× ＝

箱抜き部 × × ＝
( - ) × × ＝

合　計 (m
2
/個)

・ 底面ルーフィング ＝ × ＝ (m
2
/個)

・ 吊筋 φ16 ＝ × ＝ kg/本
＝ × ＝ kg/個

w 1.58 1.30 2.05
Ｗ 2.05 2 4.10

0.30 0.134 2 0.08
0.98 0.92 2 2 0.24

0.121 0.30 2 0.07
0.98 2 1.96

1.00 1.99 0.823 1.99 3.63
0.30 1.99 0.30 2 0.42

1.91
Ｗ 1.91 22.60 43.17
Ｗ' 1.91 2.30 4.39

0.98 1.99 0.30 2 1.36
0.92 0.30 2

6.40

Ａ 1.00 1.99 1.99

本体工　数量内訳表1　

0.55



先端止壁ブロック 異形、1.00B×1.51L×1.00H

・ コンクリート量
全体　　 × ( - × ) ＝

× × ＝

合　計 (m
3
/個)

重　量 ＝ × ＝ (kN/個)
質　量 ＝ × ＝ (t/個)

・ 型枠量
側　面　 × + × ＝

× ( - × ) ＝
× × ＝
× ＝

箱抜き部 × × ＝
( - ) × × ＝

合　計 (m
2
/個)

・ 底面ルーフィング ＝ × ＝ (m
2
/個)

・ 吊筋 φ13 ＝ × ＝ kg/本
＝ × ＝ kg/個Ｗ 1.25 2 2.50

Ａ 1.00 1.51 1.51

w 1.04 1.20 1.25

0.98 0.92 2 2 0.24

5.37

0.98 2 1.96
0.30 0.134 2 0.08

本体工　数量内訳表2

0.98 1.51 0.30 2 0.89
0.92 0.30 2 0.55

1.44
Ｗ 1.44 22.60 32.54
Ｗ' 1.44 2.30 3.31

2.75
0.30 1.51 0.30 2 0.27
0.123 0.30 2 0.07

1.00 1.51 0.823 1.51



方塊ブロック Ⅰ,1.99B×1.00L×2.60H

・ コンクリート量
全体　　 × ( + ） × × ＝
箱抜き部 - 2 × × ＝

合　計 (m
3
/個)

重　量 ＝ × ＝ (kN/個)
質　量 ＝ × ＝ (t/個)

・ 型枠量
側　面　 （ + ） × ＝

× ( + ） × × 2 ＝

箱抜き部 × × 4 × 2 ＝

合　計 (m
2
/個)

・ 底面ルーフィング ＝ × ＝ (m
2
/個)

・ 吊筋 φ25 ＝ × ＝ kg/本
＝ × ＝ kg/個

2

側壁工　数量内訳表1　

2.60 5.85

Ｗ' 5.82 2.30 13.39

-0.03

5.82
Ｗ 5.82 22.60 131.53

10.37
2.60 5.88

2.60 2.613 1.99
1/2 1.00 1.26

2.00 7.70

0.30 0.15 0.36

16.61

Ｗ 7.70 2 15.40

1/2 1.00 1.26 1.99
0.30 0.15

Ａ 1.26 1.99 2.51

w 3.85



方塊ブロック Ⅱ,1.99B×1.00L×2.10H

・ コンクリート量
全体　　 × ( + ） × × ＝
箱抜き部 - 2 × × ＝

合　計 (m
3
/個)

重　量 ＝ × ＝ (kN/個)
質　量 ＝ × ＝ (t/個)

・ 型枠量
側　面　 （ + ） × ＝

× ( + ） × × 2 ＝

箱抜き部 × × 4 × 2 ＝

合　計 (m
2
/個)

・ 底面ルーフィング ＝ × ＝ (m
2
/個)

・ 吊筋 φ25 ＝ × ＝ kg/本
＝ × ＝ kg/個

w 3.85 1.80 6.93
Ｗ 6.93 2 13.86

0.30 0.15 0.36

13.38

Ａ 1.21 1.99 2.41

8.38
1/2 1.00 1.21 2.10 4.64

Ｗ' 4.59 2.30 10.56

2.10 2.11 1.99

0.15 2 -0.03

4.59
Ｗ 4.59 22.60 103.73

側壁工　数量内訳表2

1/2 1.00 1.21 2.10 1.99 4.62
0.30



方塊ブロック Ⅲ,1.03B×1.00L×2.10H

・ コンクリート量
全体　　 × ( + ） × × ＝
箱抜き部 - 2 × × ＝

合　計 (m
3
/個)

重　量 ＝ × ＝ (kN/個)
質　量 ＝ × ＝ (t/個)

・ 型枠量
側　面　 （ + ） × ＝

× ( + ） × × 2 ＝

箱抜き部 × × 4 × 2 ＝

合　計 (m
2
/個)

・ 底面ルーフィング ＝ × ＝ (m
2
/個)

・ 吊筋 φ16 ＝ × ＝ kg/本
＝ × ＝ kg/個

0.30

側壁工　数量内訳表3

2.10 2.39

2.30 5.43

-0.03

2.36
Ｗ 2.36 22.60 53.34

0.15 2

4.34
2.10 4.64

2.10 2.11 1.03

1.58 1.40 2.21

0.30 0.15 0.36

9.34

4.42

Ａ 1.21 1.03 1.25

w

1/2 1.00 1.21 1.03

Ｗ' 2.36

Ｗ

1/2 1.00 1.21

2.21 2



方塊ブロック Ⅳ,2.1B×1.00L×2.60H

・ コンクリート量
全体　　 × ( + ） × × ＝
箱抜き部 - 2 × × ＝

合　計 (m
3
/個)

重　量 ＝ × ＝ (kN/個)
質　量 ＝ × ＝ (t/個)

・ 型枠量
側　面　 （ + ） × ＝

× ( + ） × × 2 ＝

箱抜き部 × × 4 × 2 ＝

合　計 (m
2
/個)

・ 底面ルーフィング ＝ × ＝ (m
2
/個)

・ 吊筋 φ25 ＝ × ＝ kg/本
＝ × ＝ kg/個

側壁工　数量内訳表4

2.60 6.172.10

14.12

-0.03

6.14
Ｗ 6.14 22.60 138.76

0.30 0.15 0.36

17.19

10.95
2.60 5.88

2.60 2.613 2.10

Ａ 1.26 2.10 2.65

w 3.85 2.10 8.09
Ｗ 8.09 2 16.18

1.00 1.26

1/2 1.00 1.26

Ｗ' 6.14

0.30 0.15 2

1/2

2.30



張ブロック 標準、1.99B×1.99L×0.30H

・ コンクリート量
全体　　 × × ＝
箱抜き部 - 2 × × ＝

合　計 (m
3
/個)

重　量 ＝ × ＝ (kN/個)
質　量 ＝ × ＝ (t/個)

・ 型枠量
側　面　 2 × （ + ） × ＝
箱抜き部 × × 4 × 4 ＝

合　計 (m
2
/個)

・ 底面ルーフィング ＝ × ＝ (m
2
/個)

・ 吊筋 φ13 ＝ × ＝ kg/本
＝ × ＝ kg/個

斜路工　数量内訳表1　

1.99 0.30 1.191.99
-0.050.30 0.13 4

1.14
Ｗ 1.14 22.60 25.76

0.30

Ｗ' 1.14 2.30 2.62

2.39
0.13 0.62

1.99 1.99 0.30

1.04 4 4.16

3.01

Ａ 1.99 1.99 3.96

w 1.04 1.00 1.04
Ｗ



張ブロック 異形、1.99B×1.67L×0.30H

・ コンクリート量
全体　　 × × ＝
箱抜き部 - 2 × × ＝

合　計 (m
3
/個)

重　量 ＝ × ＝ (kN/個)
質　量 ＝ × ＝ (t/個)

・ 型枠量
側　面　 2 × （ + ） × ＝
箱抜き部 × × 4 × 4 ＝

合　計 (m
2
/個)

・ 底面ルーフィング ＝ × ＝ (m
2
/個)

・ 吊筋 φ13 ＝ × ＝ kg/本
＝ × ＝ kg/個

斜路工　数量内訳表2

1.67 0.30 1.001.99
0.30 0.13 4 -0.05

0.95
Ｗ 0.95 22.60 21.47

0.30
0.30

Ｗ' 0.95 2.30 2.19

2.82

Ａ 1.99 1.67 3.32

2.20
0.13 0.62

1.99 1.67

w 1.04 0.90 0.94
Ｗ 0.94 4 3.76



均しコンクリート工数量根拠図



調整コンクリート数量根拠図



方塊ブロック足場数量根拠図



間詰コンクリート数量根拠図



令和６年度

令和6年災255号 赤神漁港災害復旧工事

数 量 計 算 書
[赤神漁港 17_航路]

輪島市



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

浚渫工・土捨工

浚渫工

バックホウ浚渫

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 24.0 24

バックホウ浚渫

[純土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 16.9 17

バックホウ浚渫

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 7.1 7

バックホウ浚渫(砕岩)

[扱い土量] 軟岩 m3 3,589.5 3590

バックホウ浚渫(砕岩)

[純土量] 軟岩 m3 1,895.4 1895

バックホウ浚渫(砕岩)

[余掘土量] 軟岩 m3 1,694.1 1694

土捨工

土運船運搬

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 24.0 24

土運船運搬

[純土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 16.9 17

土運船運搬

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 7.1 7

土運船運搬

[扱い土量] 軟岩 m3 3,589.5 3590

土運船運搬

[純土量] 軟岩 m3 1,895.4 1895

土運船運搬

[余掘土量] 軟岩 m3 1,694.1 1694

バックホウ揚土

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 24.0 24

土捨工

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

17_航路



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

17_航路

バックホウ揚土

[純土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 16.9 17

バックホウ揚土

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 7.1 7

バックホウ揚土

[扱い土量] 軟岩 m3 3,589.5 3590

バックホウ揚土

[純土量] 軟岩 m3 1,895.4 1895

バックホウ揚土

[余掘土量] 軟岩 m3 1,694.1 1694

土砂運搬

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 24.0 20

土砂運搬

[純土量] 礫混り土砂 N=30未満 0 16.9

土砂運搬

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30未満 0 7.1

土砂運搬

[扱い土量] 軟岩 m3 3,589.5 3590

土砂運搬

[純土量] 軟岩 0 1,895.4

土砂運搬

[余掘土量] 軟岩 0 1,694.1

整地

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 24.0 20

整地

[純土量] 礫混り土砂 N=30未満 0 16.9

整地

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30未満 0 7.1

土捨工

整地

[扱い土量] 軟岩 m3 3,589.5 3600



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

17_航路

整地

[純土量] 軟岩 0 1,895.4

整地

[余掘土量] 軟岩 0 1,694.1



No. 5

令和６年度　令和6年災255号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

[17_航路]

浚渫工・土捨工

浚渫工

バックホウ浚渫 礫混り土砂 N=30未満 16.9+7.1 = 24.0 24 m3 体積計算書No.1参照
[扱い土量] ※純土量と余掘の合計
バックホウ浚渫 礫混り土砂 N=30未満 16.9 = 16.9 17 m3 体積計算書No.1参照
[純土量]
バックホウ浚渫 礫混り土砂 N=30未満 7.1 = 7.1 7 m3 体積計算書No.1参照
[余掘土量] ※底面と法面を合計する
バックホウ浚渫(砕岩) 軟岩 1895.4+1570.1+124.0 = 3589.5 3,590 m3 体積計算書No.2参照
[扱い土量] ※純土量と余掘の合計
バックホウ浚渫(砕岩) 軟岩 1895.4 = 1895.4 1,895 m3 体積計算書No.2参照
[純土量]
バックホウ浚渫(砕岩) 軟岩 1570.1+124.0 = 1694.1 1,694 m3 体積計算書No.2参照
[余掘土量] ※底面と法面を合計する

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂 N=30未満 24.0 = 24.0 24 m3
[扱い土量]
土運船運搬 礫混り土砂 N=30未満 16.9 = 16.9 17 m3
[純土量]
土運船運搬 礫混り土砂 N=30未満 7.1 = 7.1 7 m3
[余掘土量]
土運船運搬 軟岩 3589.5 = 3589.5 3,590 m3
[扱い土量]
土運船運搬 軟岩 1895.4 = 1895.4 1,895 m3
[純土量]
土運船運搬 軟岩 1694.1 = 1694.1 1,694 m3
[余掘土量]
バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30未満 24.0 = 24.0 24 m3
[扱い土量]
バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30未満 16.9 = 16.9 17 m3
[純土量]
バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30未満 7.1 = 7.1 7 m3
[余掘土量]
バックホウ揚土 軟岩 3589.5 = 3589.5 3,590 m3
[扱い土量]
バックホウ揚土 軟岩 1895.4 = 1895.4 1,895 m3
[純土量]
バックホウ揚土 軟岩 1694.1 = 1694.1 1,694 m3
[余掘土量]
土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 24.0 = 24.0 20 m3
[扱い土量]

備　　　考
(レベル1,2,3)
工種・種別

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式



No. 6

令和６年度　令和6年災255号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

備　　　考
(レベル1,2,3)
工種・種別

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式

土捨工

土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 16.9 = 16.9
[純土量]
土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 7.1 = 7.1
[余掘土量]
土砂運搬 軟岩 3589.5 = 3589.5 3,590 m3
[扱い土量]
土砂運搬 軟岩 1895.4 = 1895.4
[純土量]
土砂運搬 軟岩 1694.1 = 1694.1
[余掘土量]
整地 礫混り土砂 N=30未満 24.0 = 24.0 20 m3
[扱い土量]
整地 礫混り土砂 N=30未満 16.9 = 16.9
[純土量]
整地 礫混り土砂 N=30未満 7.1 = 7.1
[余掘土量]
整地 軟岩 3589.5 = 3589.5 3,600 m3
[扱い土量]
整地 軟岩 1895.4 = 1895.4
[純土量]
整地 軟岩 1694.1 = 1694.1
[余掘土量]



No.1

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
A340 +6.51 0.00 A340 +4.85 0.00
A360 13.49 0.66 0.33 4.5 A340 +6.51 1.66 0.19 0.10 0.2

A360 +18.38 18.38 0.00 0.33 6.1 A360 13.49 0.23 0.21 2.8

A360 +18.38 18.38 0.00 0.12 2.2
A380 +2.54 0.00
A400 17.46 0.45 0.23 4.0

A380 +2.54 0.00
A400 +10.08 10.08 0.00 0.23 2.3 A400 17.46 0.14 0.07 1.2

A400 +10.08 10.08 0.00 0.07 0.7

59.41 16.9 61.07 7.1 0.00 0.0合　計 合　計 合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
純土量(土砂)

測　点 距離
法面余掘(土砂)

測　点 距離



No.2

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
A340 +4.12 23.94 A340 +4.12 15.00 A340 +4.12 0.00
A340 +6.51 2.39 24.82 24.38 58.3 A340 +6.51 2.39 15.00 15.00 35.9 A340 +6.51 2.39 1.98 0.99 2.4

A360 13.49 20.17 22.50 303.5 A360 13.49 15.01 15.01 202.5 A360 13.49 1.71 1.85 25.0

A380 20.00 23.63 21.90 438.0 A380 20.00 15.01 15.01 300.2 A380 20.00 1.69 1.70 34.0

A400 20.00 21.17 22.40 448.0 A400 20.00 15.01 15.01 300.2 A400 20.00 1.29 1.49 29.8

A420 20.00 15.89 18.53 370.6 A420 20.00 12.09 13.55 271.0 A420 20.00 0.74 1.02 20.4

A440 20.00 3.76 9.83 196.6 A440 20.00 15.01 13.55 271.0 A440 20.00 0.28 0.51 10.2

A440 +15.98 15.98 3.93 3.85 61.5 A440 +15.98 15.98 5.40 10.21 163.2 A440 +15.98 15.98 0.00 0.14 2.2

A440 +18.19 2.21 3.87 3.90 8.6 A440 +18.19 2.21 5.33 5.37 11.9

A460 1.81 3.83 3.85 7.0 A460 1.81 5.27 5.30 9.6

A460 +1.73 1.73 0.00 1.92 3.3 A460 +1.73 1.73 0.00 2.64 4.6

117.61 1895.4 117.61 1570.1 111.86 124.0

法面余掘(軟岩)

合　計 合　計 合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
純土量(軟岩) 底面余掘(軟岩)

測　点 距離測　点 距離



令和６年度

令和6年災256号 赤神漁港災害復旧工事

数 量 計 算 書
[赤神漁港 18_泊地]

輪島市



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

浚渫工・土捨工

浚渫工

バックホウ浚渫

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 6,409.4 6409

バックホウ浚渫

[純土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 6,342.5 6343

バックホウ浚渫

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 66.9 67

バックホウ浚渫(砕岩)

[扱い土量] 軟岩 m3 16,758.3 16758

バックホウ浚渫(砕岩)

[純土量] 軟岩 m3 9,818.1 9818

バックホウ浚渫(砕岩)

[余掘土量] 軟岩 m3 6,940.2 6940

土捨工

土運船運搬

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 6,409.4 6409

土運船運搬

[純土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 6,342.5 6343

土運船運搬

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 66.9 67

土運船運搬

[扱い土量] 軟岩 m3 16,758.3 16758

土運船運搬

[純土量] 軟岩 m3 9,818.1 9818

土運船運搬

[余掘土量] 軟岩 m3 6,940.2 6940

バックホウ揚土

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 6,409.4 6409

土捨工

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

18_泊地



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

18_泊地

バックホウ揚土

[純土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 6,342.5 6343

バックホウ揚土

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 66.9 67

バックホウ揚土

[扱い土量] 軟岩 m3 16,758.3 16758

バックホウ揚土

[純土量] 軟岩 m3 9,818.1 9818

バックホウ揚土

[余掘土量] 軟岩 m3 6,940.2 6940

土砂運搬

[扱い土量] 土砂 m3 6,409.4 6410

土砂運搬

[純土量] 礫混り土砂 N=30未満 0 6,342.5

土砂運搬

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30未満 0 66.9

土砂運搬

[扱い土量] 軟岩 m3 16,758.3 16760

土砂運搬

[純土量] 軟岩 0 9,818.1

土砂運搬

[余掘土量] 軟岩 0 6,940.2

整地

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 6,409.4 6400

整地

[純土量] 礫混り土砂 N=30未満 0 6,342.5

整地

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30未満 0 66.9

土捨工

整地

[扱い土量] 軟岩 m3 16,758.3 16800



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

18_泊地

整地

[純土量] 軟岩 0 9,818.1

整地

[余掘土量] 軟岩 0 6,940.2



No. 5

令和６年度　令和6年災256号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

[18_泊地]

浚渫工・土捨工

浚渫工

バックホウ浚渫 礫混り土砂 N=30未満 6342.5+64.7+2.2 = 6409.4 6,409 m3 体積計算書No.1,2参照
[扱い土量] ※純土量と余掘の合計
バックホウ浚渫 礫混り土砂 N=30未満 6342.5 = 6342.5 6,343 m3 体積計算書No.1参照
[純土量]
バックホウ浚渫 礫混り土砂 N=30未満 64.7+2.2 = 66.9 67 m3 体積計算書No.1,2参照
[余掘土量] ※底面と法面を合計する
バックホウ浚渫(砕岩) 軟岩 9818.1+6048.0+892.2 = 16758.3 16,758 m3 体積計算書No.2,3,4参照
[扱い土量] ※純土量と余掘の合計
バックホウ浚渫(砕岩) 軟岩 9818.1 = 9818.1 9,818 m3 体積計算書No.2参照
[純土量]
バックホウ浚渫(砕岩) 軟岩 6048.0+892.2 = 6940.2 6,940 m3 体積計算書No.3,4参照
[余掘土量] ※底面と法面を合計する

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂 N=30未満 6409.4 = 6409.4 6,409 m3
[扱い土量]
土運船運搬 礫混り土砂 N=30未満 6342.5 = 6342.5 6,343 m3
[純土量]
土運船運搬 礫混り土砂 N=30未満 66.9 = 66.9 67 m3
[余掘土量]
土運船運搬 軟岩 16758.3 = 16758.3 16,758 m3
[扱い土量]
土運船運搬 軟岩 9818.1 = 9818.1 9,818 m3
[純土量]
土運船運搬 軟岩 6940.2 = 6940.2 6,940 m3
[余掘土量]
バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30未満 6409.4 = 6409.4 6,409 m3
[扱い土量]
バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30未満 6342.5 = 6342.5 6,343 m3
[純土量]
バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30未満 66.9 = 66.9 67 m3
[余掘土量]
バックホウ揚土 軟岩 16758.3 = 16758.3 16,758 m3
[扱い土量]
バックホウ揚土 軟岩 9818.1 = 9818.1 9,818 m3
[純土量]
バックホウ揚土 軟岩 6940.2 = 6940.2 6,940 m3
[余掘土量]
土砂運搬 土砂 6409.4 = 6409.4 6,410 m3
[扱い土量]

備　　　考
(レベル1,2,3)
工種・種別

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式



No. 6

令和６年度　令和6年災256号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

備　　　考
(レベル1,2,3)
工種・種別

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式

土捨工

土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 6342.5 = 6342.5
[純土量]
土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 66.9 = 66.9
[余掘土量]
土砂運搬 軟岩 16758.3 = 16758.3 16,760 m3
[扱い土量]
土砂運搬 軟岩 9818.1 = 9818.1
[純土量]
土砂運搬 軟岩 6940.2 = 6940.2
[余掘土量]
整地 礫混り土砂 N=30未満 6409.4 = 6409.4 6,400 m3
[扱い土量]
整地 礫混り土砂 N=30未満 6342.5 = 6342.5
[純土量]
整地 礫混り土砂 N=30未満 66.9 = 66.9
[余掘土量]
整地 軟岩 16758.3 = 16758.3 16,800 m3
[扱い土量]
整地 軟岩 9818.1 = 9818.1
[純土量]
整地 軟岩 6940.2 = 6940.2
[余掘土量]



No.1

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
A120 5.67 A280 +6.38 ' 30.05 A180 0.00
A120 +15.08 15.08 3.12 4.40 66.4 A300 13.62 26.33 28.19 383.9 A180 +10.30 10.30 1.75 0.88 9.1

A140 4.92 4.04 3.58 17.6 A320 20.00 3.53 14.93 298.6 A180 +18.92 8.62 1.75 1.75 15.1

A160 20.00 17.41 10.73 214.6 A320 +16.40 16.40 1.63 2.58 42.3 A180 +19.07 0.15 4.74 3.25 0.5

A160 +3.91 3.91 17.92 17.67 69.1 A320 +16.40 ' 0.00 1.63 1.63 0.0 A200 0.93 4.74 4.74 4.4

A180 16.09 42.95 30.44 489.8 A340 3.60 2.58 2.11 7.6 A200 ' 0.00 4.74 4.74 0.0

A180 +10.30 10.30 64.34 53.65 552.6 A340 +3.80 3.80 2.58 2.58 9.8 A200 +15.00 15.00 0.00 2.37 35.6

A200 9.70 64.70 64.52 625.8 A340 +4.44 0.64 2.58 2.58 1.7

A200 ' 0.00 46.55 55.63 0.0 A340 +5.45 1.01 0.35 1.47 1.5

A220 20.00 49.98 48.27 965.4 A340 +6.63 1.18 0.00 0.18 0.2

A240 20.00 40.62 45.30 906.0

A260 20.00 36.56 38.59 771.8

A280 20.00 34.59 35.58 711.6

A280 +6.38 6.38 30.05 32.32 206.2

166.38 5596.9 60.25 745.6 35.00 64.7
6342.5

測　点 距離
純土量(土砂)(2)

小　計
合　計 5596.9+745.6=

小　計 合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
純土量(土砂)(1)

測　点 距離
底面余掘(土砂)



No.2

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
A340 +4.44 0.00 A100 +3.15 0.00 A280 +6.38 ' 39.03
A340 +5.45 1.01 2.21 1.11 1.1 A100 +8.43 5.28 8.95 4.48 23.7 A300 13.62 46.71 42.87 583.9

A340 +6.45 1.00 0.00 1.11 1.1 A120 11.57 22.20 15.58 180.3 A320 20.00 58.20 52.46 1049.2

A120 +15.08 15.08 64.47 43.34 653.6 A320 +16.40 16.40 51.11 54.66 896.4

A140 4.92 67.58 66.03 324.9 A320 +16.40 ' 0.00 55.65 53.38 0.0

A160 20.00 52.49 60.04 1200.8 A340 3.60 69.87 62.76 225.9

A160 +3.91 3.91 54.55 53.52 209.3 A340 +3.80 3.80 69.80 69.84 265.4

A180 16.09 34.28 44.42 714.7 A340 +4.44 0.64 35.15 52.48 33.6

A180 +10.30 10.30 21.33 27.81 286.4 A340 +5.45 1.01 5.87 20.51 20.7

A200 9.70 30.45 25.89 251.1 A340 +7.48 2.03 0.00 2.94 6.0

A200 ' 0.00 27.21 28.83 0.0

A220 20.00 20.37 23.79 475.8

A240 20.00 36.04 28.21 564.2

A260 20.00 41.46 38.75 775.0

A280 20.00 40.79 41.13 822.6

A280 +6.38 6.38 39.03 39.91 254.6

2.01 2.2 183.23 6737.0 61.10 3081.1
9818.1

距離
純土量(軟岩)(2)

小　計

距離

合　計 6737.0+3081.1=

純土量(軟岩)(1)

小　計

測　点

合　計

体　積　計　算　書

測　点測　点 距離
法面余掘(土砂)



No.3

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
A100 +8.43 0.00 A280 +6.38 ' 25.73 A100 +1.77 0.00
A120 11.57 7.02 3.51 40.6 A300 13.62 25.72 25.73 350.4 A100 +8.43 6.66 5.42 2.71 18.0

A120 +15.08 15.08 16.16 11.59 174.8 A320 20.00 25.62 25.67 513.4 A120 11.57 3.37 4.40 50.9

A140 4.92 16.73 16.45 80.9 A320 +16.40 16.40 25.27 25.45 417.4 A120 +15.08 15.08 3.60 3.49 52.6

A160 20.00 19.06 17.90 358.0 A320 +16.40 ' 0.00 26.26 25.77 0.0 A140 4.92 3.66 3.63 17.9

A160 +3.91 3.91 19.52 19.29 75.4 A340 3.60 31.59 28.93 104.1 A160 20.00 2.90 3.28 65.6

A180 16.09 35.35 27.44 441.5 A340 +3.80 3.80 31.58 31.59 120.0 A160 +3.91 3.91 2.92 2.91 11.4

A180 +10.30 10.30 42.93 39.14 403.1 A340 +4.44 0.64 0.00 15.79 10.1 A180 16.09 3.48 3.20 51.5

A180 +18.92 8.62 42.93 42.93 370.1 A180 +10.30 10.30 3.51 3.50 36.1

A180 +19.07 0.15 25.78 34.36 5.2 A200 9.70 3.16 3.34 32.4

A200 0.93 25.78 25.78 24.0 A200 ' 0.00 3.16 3.16 0.0

A200 ' 0.00 25.78 25.78 0.0 A220 20.00 3.00 3.08 61.6

A220 20.00 30.43 28.11 562.2 A240 20.00 3.42 3.21 64.2

A240 20.00 30.35 30.39 607.8 A260 20.00 3.52 3.47 69.4

A260 20.00 30.26 30.31 606.2 A280 20.00 3.44 3.48 69.6

A280 20.00 30.18 30.22 604.4 A280 +6.38 6.38 3.45 3.45 22.0

A280 +6.38 6.38 25.73 27.96 178.4

177.95 4532.6 58.06 1515.4 184.61 623.2
6048.0合　計 4532.6+1515.4=

法面余掘(軟岩)(1)

小　計小　計 小　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
底面余掘(軟岩)(2)底面余掘(軟岩)(1)

測　点 距離測　点 距離



No.4

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
A280 +6.38 ' 3.45
A300 13.62 3.60 3.53 48.1

A320 20.00 2.51 3.06 61.2

A320 +16.40 16.40 2.20 2.36 38.7

A320 +16.40 ' 0.00 5.31 3.76 0.0

A340 3.60 5.31 5.31 19.1

A340 +3.80 3.80 5.30 5.31 20.2

A340 +4.44 0.64 15.41 10.36 6.6

A340 +5.45 1.01 32.35 23.88 24.1

A340 +8.60 3.15 0.00 16.18 51.0

62.22 269.0 0.00 0.0 0.00 0.0
892.2

測　点測　点 距離
法面余掘(軟岩)(2)

測　点 距離 距離

小　計 合　計 合　計
合　計 623.2+269.0=

体　積　計　算　書



令和６年度

令和6年災257号 赤神漁港災害復旧工事

数 量 計 算 書
[赤神漁港 18-1_泊地]

輪島市



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

浚渫工・土捨工

浚渫工

バックホウ浚渫

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 1,331.4 1331

バックホウ浚渫

[純土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 1,331.4 1331

バックホウ浚渫(砕岩)

[扱い土量] 軟岩 m3 4,018.1 4018

バックホウ浚渫(砕岩)

[純土量] 軟岩 m3 1,666.6 1667

バックホウ浚渫(砕岩)

[余掘土量] 軟岩 m3 2,351.5 2352

土捨工

土運船運搬

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 1,331.4 1331

土運船運搬

[純土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 1,331.4 1331

土運船運搬

[扱い土量] 軟岩 m3 4,018.1 4018

土運船運搬

[純土量] 軟岩 m3 1,666.6 1667

土運船運搬

[余掘土量] 軟岩 m3 2,351.5 2352

バックホウ揚土

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 1,331.4 1331

バックホウ揚土

[純土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 1,331.4 1331

バックホウ揚土

[扱い土量] 軟岩 m3 4,018.1 4018

土捨工

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

18-1_泊地



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

赤神漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

18-1_泊地

バックホウ揚土

[純土量] 軟岩 m3 1,666.6 1667

バックホウ揚土

[余掘土量] 軟岩 m3 2,351.5 2352

土砂運搬

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 1,331.4 1330

土砂運搬

[純土量] 礫混り土砂 N=30未満 0 1,331.4

土砂運搬

[扱い土量] 軟岩 m3 4,018.1 4020

土砂運搬

[純土量] 軟岩 0 1,666.6

土砂運搬

[余掘土量] 軟岩 0 2,351.5

整地

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30未満 m3 1,331.4 1300

整地

[純土量] 礫混り土砂 N=30未満 0 1,331.4

整地

[扱い土量] 軟岩 m3 4,018.1 4000

整地

[純土量] 軟岩 0 1,666.6

整地

[余掘土量] 軟岩 0 2,351.5



No. 4

令和６年度　令和6年災257号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

[18-1_泊地]

浚渫工・土捨工

浚渫工

バックホウ浚渫 礫混り土砂 N=30未満 1331.4 = 1331.4 1,331 m3 体積計算書No.1参照
[扱い土量] ※純土量と余掘の合計
バックホウ浚渫 礫混り土砂 N=30未満 1331.4 = 1331.4 1,331 m3 体積計算書No.1参照
[純土量]
バックホウ浚渫(砕岩) 軟岩 1666.6+2333.8+17.7 = 4018.1 4,018 m3 体積計算書No.2参照
[扱い土量] ※純土量と余掘の合計
バックホウ浚渫(砕岩) 軟岩 1666.6 = 1666.6 1,667 m3 体積計算書No.2参照
[純土量]
バックホウ浚渫(砕岩) 軟岩 2333.8+17.7 = 2351.5 2,352 m3 体積計算書No.2参照
[余掘土量] ※底面と法面を合計する

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂 N=30未満 1331.4 = 1331.4 1,331 m3
[扱い土量]
土運船運搬 礫混り土砂 N=30未満 1331.4 = 1331.4 1,331 m3
[純土量]
土運船運搬 軟岩 4018.1 = 4018.1 4,018 m3
[扱い土量]
土運船運搬 軟岩 1666.6 = 1666.6 1,667 m3
[純土量]
土運船運搬 軟岩 2351.5 = 2351.5 2,352 m3
[余掘土量]
バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30未満 1331.4 = 1331.4 1,331 m3
[扱い土量]
バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30未満 1331.4 = 1331.4 1,331 m3
[純土量]
バックホウ揚土 軟岩 4018.1 = 4018.1 4,018 m3
[扱い土量]
バックホウ揚土 軟岩 1666.6 = 1666.6 1,667 m3
[純土量]
バックホウ揚土 軟岩 2351.5 = 2351.5 2,352 m3
[余掘土量]
土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 1331.4 = 1331.4 1,330 m3
[扱い土量]
土砂運搬 礫混り土砂 N=30未満 1331.4 = 1331.4
[純土量]
土砂運搬 軟岩 4018.1 = 4018.1 4,020 m3
[扱い土量]
土砂運搬 軟岩 1666.6 = 1666.6
[純土量]

備　　　考
(レベル1,2,3)
工種・種別

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式



No. 5

令和６年度　令和6年災257号 赤神漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

備　　　考
(レベル1,2,3)
工種・種別

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式

土捨工

土砂運搬 軟岩 2351.5 = 2351.5
[余掘土量]
整地 礫混り土砂 N=30未満 1331.4 = 1331.4 1,300 m3
[扱い土量]
整地 礫混り土砂 N=30未満 1331.4 = 1331.4
[純土量]
整地 軟岩 4018.1 = 4018.1 4,000 m3
[扱い土量]
整地 軟岩 1666.6 = 1666.6
[純土量]
整地 軟岩 2351.5 = 2351.5
[余掘土量]



No.1

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
A100 +8.43 0.00
A120 11.57 2.13 1.07 12.4

A120 +18.40 18.40 3.07 2.60 47.8

A140 1.60 4.19 3.63 5.8

A140 +10.65 10.65 16.65 10.42 111.0

A140 +11.89 1.24 24.09 20.37 25.3

A160 8.11 32.42 28.26 229.2

A160 +3.91 3.91 34.59 33.51 131.0

A180 16.09 17.52 26.06 419.3

A180 +10.30 10.30 17.24 17.38 179.0

A200 9.70 17.26 17.25 167.3

A200 +0.38 0.38 0.00 8.63 3.3

91.95 1331.4 0.00 0.0 0.00 0.0

測　点 距離

合　計 合　計 合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
純土量(土砂)

測　点 距離



No.2

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
A100 +1.05 0.00 A100 +4.48 0.00 A100 +0.33 0.00
A100 +5.18 4.13 13.12 6.56 27.1 A100 +5.18 0.70 3.25 1.63 1.1 A100 +5.18 4.85 3.16 1.58 7.7

A100 +8.43 3.25 5.97 9.55 31.0 A100 +8.43 3.25 8.06 5.66 18.4 A100 +8.43 3.25 0.65 1.91 6.2

A120 11.57 15.16 10.57 122.3 A120 11.57 13.39 10.73 124.1 A120 11.57 0.00 0.33 3.8

A120 +18.40 18.40 20.17 17.67 325.1 A120 +18.40 18.40 15.07 14.23 261.8

A140 1.60 20.98 20.58 32.9 A140 1.60 16.45 15.76 25.2

A140 +10.65 10.65 19.45 20.22 215.3 A140 +10.65 10.65 24.44 20.45 217.8

A140 +11.89 1.24 30.89 25.17 31.2 A140 +11.89 1.24 45.46 34.95 43.3

A160 8.11 22.56 26.73 216.8 A160 8.11 45.46 45.46 368.7

A160 +3.91 3.91 21.70 22.13 86.5 A160 +3.91 3.91 45.47 45.47 177.8

A180 16.09 15.44 18.57 298.8 A180 16.09 31.50 38.49 619.3

A180 +10.30 10.30 13.30 14.37 148.0 A180 +10.30 10.30 22.56 27.03 278.4

A180 +19.28 8.98 13.31 13.31 119.5 A180 +19.07 8.77 22.56 22.56 197.9

A200 0.72 13.31 13.31 9.6

A200 +0.38 0.38 0.00 6.66 2.5

99.33 1666.6 94.59 2333.8 19.67 17.7

測　点 距離
純土量(軟岩) 底面余掘(軟岩)

測　点

合　計合　計

法面余掘(軟岩)

合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離距離



令和６年度

令和6年災258号 劔地漁港災害復旧工事

数 量 計 算 書
[剱地漁港 01_第1防波堤]

輪島市



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

土工

土工

バックホウ浚渫船掘削 礫混り土砂、N=30～50，水中 m3 88.4 88

岩盤掘削 軟岩,人力，水中 m3 0.4 0.4

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂、N=30～50 m3 88.4 88

バックホウ揚土 礫混り土砂、N=30～50 m3 88.4 88

バックホウ揚土 軟岩 m3 0.4 0.4

土砂運搬 礫混り土砂、N=30～50 m3 88.4 90

土砂運搬 軟岩 m3 0.4 0.4

整地 礫混り土砂、N=30～50 m3 88.4 90

整地 軟岩 m3 0.4 0.4

本体工

鋼矢板工

鋼矢板材料 SP-Ⅲw(SYW295)L=6.5m 枚 97 97

鋼矢板材料 重防食 m2 91.2 91

SP-Ⅲw(SYW295)L=6.5m

鋼矢板打設 圧入機（50＜N≦100） 枚 97 97

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

01_第1防波堤



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

01_第1防波堤

本体工

水中コンクリート工

型枠 鋼製（側枠） m2 3.5 4

漏洩防止シート m2 5.8 6

水中コンクリート 30-15-40-BB W/C≦50% C≧370kg m3 1.9 2

差し筋 D13 L=1.0m,水中 本 2 2

鉄筋 D13 L=1.0m（SD345） kg 2 2

裏込・裏埋工

裏埋工

切込砕石 RC-40，水中 m3 28.3 28

上部工

ハーバ一キャップ製作工

ハーバ一キャップ製作 1100H×2390L 個 24 24

ハーバ一キャップ製作 1100H×1195L 個 1 1



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

01_第1防波堤

上部工

ハーバ一キャップ据付工

ハーバ一キャップ据付 1100H×2390L,陸上 個 24 24

ハーバ一キャップ据付 1100H×1195L,陸上 個 1 1

上部固定金具 組 49 49

下部固定金具 組 49 49

上部コンクリート工

支保 鋼矢板式 m 58.8 59

型枠 鋼製（妻枠） m2 10.3 10

型枠 木製（底枠） m2 0.6 1

上部コンクリ一ト 18-8-40-BB W/C≦65% m3 78.7 79

目地材 樹脂発泡体、t=10mm m2 9.0 9

付属工

係船環工

係船環 3t 基 10 10



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

01_第1防波堤

雑工

雑工

かき落とし m2 31.2 31

電気防食工

電気防食工

ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金陽極 耐用年数50年,発生電流1.0A 個 17 17

電位測定装置 簡易型SUS304 箇所 2 2

撤去工

撤去工

捨石撤去 m3 26.6 27



No. 6

令和６年度　令和6年災258号 劔地漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

[01_第1防波堤] 58.8 m

土工

土工

バックホウ浚渫船掘削 礫混り土砂、N=30～50，水中 88.4 = 88.4 88 m3 体積計算書No.1参照

軟岩,人力，水中 0.4 = 0.4 0.4 m3 体積計算書No.2参照

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂、N=30～50 88.4 = 88.4 88 m3

バックホウ揚土 礫混り土砂、N=30～50 88.4 = 88.4 88 m3

バックホウ揚土 軟岩 0.4 = 0.4 0.4 m3

土砂運搬 礫混り土砂、N=30～50 88.4 = 88.4 90 m3

土砂運搬 軟岩 0.4 = 0.4 0.4 m3

整地 礫混り土砂、N=30～50 88.4 = 88.4 90 m3

整地 軟岩 0.4 = 0.4 0.4 m3

本体工

鋼矢板工

鋼矢板材料 SP-Ⅲw(SYW295) 97 = 97 97 枚 鋼矢板配置図参照
L=6.5m 内訳数量表1-1参照

鋼矢板材料 重防食 0.94*97 = 91.2 91 m2 鋼矢板製作図参照
内訳数量表1-1参照

鋼矢板打設 SP-Ⅲw(SYW295)L=6.5m 97 = 97 97 枚 内訳数量表1-1参照
圧入機（50＜N≦100）

水中コンクリート工

型枠 鋼製（側枠） (0.38+0.54)*0.89 = 0.8 取付部詳細図参照
起点側
(1.43+1.25)*(1.09+0.96)/2 = 2.7 取付部詳細図参照
終点側

合　計 0.8+2.7 = 3.5 4 m2

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

(レベル1,2,3)



No. 7

令和６年度　令和6年災258号 劔地漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

(レベル1,2,3)
水中コンクリート工

漏洩防止シート 0.54+3.07*0.50 = 2.1 取付部詳細図参照
起点側
1.33+4.83*0.50 = 3.7 取付部詳細図参照
終点側

合　計 2.1+3.7 = 5.8 6 m2

水中コンクリート 30-15-40-BB W/C≦50% C≧370kg 0.54*0.89 = 0.5 取付部詳細図参照
起点側
1.33*(1.09+0.96)/2 = 1.4 取付部詳細図参照
終点側

合　計 0.5+1.4 = 1.9 2 m3

差し筋 D13 L=1.0m,水中 2 = 2 2 本 取付部詳細図参照

鉄筋 D13 L=1.0m（SD345） = 2.0 2 kg 取付部詳細図参照

裏込・裏埋工

裏埋工

切込砕石 RC-40，水中 28.30 = 28.3 28 m3 体積計算書No.1参照

上部工

ハーバ一キャップ製作工

ハーバ一キャップ製作 24 = 24 24 個 上部工割付図参照
内訳数量表1-3参照

ハーバ一キャップ製作 1 = 1 1 個 上部工割付図参照
内訳数量表1-4参照

ハーバ一キャップ据付工

ハーバ一キャップ据付 = 24 24 個 上部工割付図参照

ハーバ一キャップ据付 = 1 1 個 上部工割付図参照

上部固定金具 24*2+1*1 = 49 49 組 上部工構造図参照
内訳数量表1-3参照

下部固定金具 24*2+1*1 = 49 49 組 上部工構造図参照
内訳数量表1-4参照

24

0.995*2*1.00

1

1100H×2390L

1100H×1195L

1100H×2390L,陸上

1100H×1195L,陸上



No. 8

令和６年度　令和6年災258号 劔地漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

(レベル1,2,3)
上部コンクリート工

支保 58.8 = 58.8 59 m 平面図参照

型枠 鋼製（妻枠） (1.014+1.000+1.085+1.238+1.476+1.625+1.773+1.903)*1.10 = 12.2 上部工構造図参照

ハーバ一キャップ部控除 0.24*8 = 1.9 上部工数量根拠図参照

合　計 12.2-1.9 = 10.3 10 m2

型枠 木製（底枠） 0.16+0.43 = 0.6 1 m2 上部工構造図参照

上部コンクリ一ト 91.70 = 91.7 体積計算書No.1参照

ハーバ一キャップ部控除 0.53*24+(0.53/2.390*1.195)*1 = 13.0 上部工数量根拠図参照
ハーバ一キャップ構造図参照

合　計 91.7-13.0 = 78.7 79 m3

目地材 (1.000+1.085+1.238+1.476+1.625+1.773)*1.10 = 9.0 9 m2 上部工構造図参照

付属工

係船環工

係船環 10 = 10 10 基 付属工配置図参照

雑工

かき落とし = 29.5 面積計算書No.1参照
上部工部
0.89*0.90+0.96*0.90 = 1.7 取付部詳細図参照
水中コンクリート部

合　計 29.5+1.7 = 31.2 31 m2

電気防食工

ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金陽極 耐用年数50年,発生電流1.0A 17 = 17 17 個 電気防食配置図参照
内訳数量表1-2参照

電位測定装置 簡易型SUS304 2 = 2 2 箇所 電気防食配置図参照
内訳数量表1-2参照

撤去工

捨石撤去 26.6 = 26.6 27 m3 体積計算書No.2参照

3t

鋼矢板式

29.50

18-8-40-BB W/C≦65%

樹脂発泡体、t=10mm



１－１ 鋼矢板 数量表

規格：鋼矢板 Ⅲw型（SYW295）L=6.5m 1 枚当り

全　体 1枚当り

鋼矢板 Ⅲw型（SYW295）, L=6.5m t 0.530 6.5*1*81.6/1000

重防食エキストラ m2 0.94 (0.72+0.84)/2*1.20

(断面当りの被覆長さ)

鋼矢板打設 L=6.5m(打設長5.06m) 枚 1 打設長｛-0.44-(-5.50)｝=5.06m(測点50.00)

１－２ 電気防食 数量表

個

全　体 個

取付金具製作 個 17

取付金具取付 個 17

陽極取付 個 17

電位測定装置取付 簡易型SUS304 箇所 2

数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考

内　訳　数　量　表

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考



１－３ ハーバーキャップ 数量表

規格：標準型 0.50B×2.39L×1.10H 1 個当り

全　体 1個当り

ハーバーキャップ 標準型 0.50B×2.39L×1.10H 個 1

上部固定金具 組 2

下部固定金具 組 2

底型枠 式 1

１－４ ハーバーキャップ 数量表

規格：異形 0.50B×1.195L×1.10H 1 個当り

全　体 1個当り

ハーバーキャップ 異形 0.50B×1.195L×1.10H 個 1

上部固定金具 組 1

下部固定金具 組 1

底型枠 式 1

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考



No.1

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
-0.68 0.00 1.35 0.50 0.15 1.11
0.15 0.83 0.68 0.34 0.3 10.00 8.65 0.51 0.51 4.4 0.45 0.30 1.11 1.11 0.3

0.45 0.30 0.85 0.77 0.2 20.00 10.00 0.64 0.58 5.8 1.35 0.90 1.11 1.11 1.0

1.35 0.90 1.54 1.20 1.1 30.00 10.00 0.38 0.51 5.1 10.00 8.65 1.12 1.12 9.7

2.26 0.91 1.96 1.75 1.6 40.00 10.00 0.30 0.34 3.4 20.00 10.00 1.33 1.23 12.3

10.00 7.74 1.96 1.96 15.2 50.00 10.00 0.26 0.28 2.8 30.00 10.00 1.60 1.47 14.7

20.00 10.00 1.87 1.92 19.2 57.75 7.75 1.50 0.88 6.8 40.00 10.00 1.77 1.69 16.9

26.23 6.23 1.87 1.87 11.7 50.00 10.00 1.94 1.86 18.6

27.37 1.14 1.16 1.52 1.7 57.75 7.75 2.09 2.02 15.7

30.00 2.63 1.16 1.16 3.1 58.95 1.20 2.09 2.09 2.5

40.00 10.00 0.96 1.06 10.6

50.00 10.00 1.47 1.22 12.2

57.13 7.13 1.47 1.47 10.5

57.75 0.62 0.22 0.85 0.5

58.65 0.90 0.22 0.22 0.2

58.95 0.30 0.22 0.22 0.1

59.59 0.64 0.22 0.22 0.1

60.24 0.65 0.00 0.11 0.1

60.92 88.4 56.40 28.3 58.80 91.7

距離
切込砕石

測　点 距離
上部コンクリート

合　計 合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
掘削(土砂)

測　点



No.2

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
36.77 0.00 0.45 0.00
40.00 3.23 0.07 0.04 0.1 1.35 0.90 0.08 0.04 0.0

47.70 7.70 0.00 0.04 0.3 10.00 8.65 0.07 0.08 0.7

20.00 10.00 0.02 0.05 0.5

26.23 6.23 0.02 0.02 0.1

27.37 1.14 0.99 0.51 0.6

30.00 2.63 0.99 0.99 2.6

40.00 10.00 0.80 0.90 9.0

50.00 10.00 0.74 0.77 7.7

57.75 7.75 0.64 0.69 5.3

57.99 0.24 0.00 0.32 0.1

10.93 0.4 57.54 26.6 0.00 0.0

捨石撤去
測　点 距離

体　積　計　算　書

合　計 合　計

測　点 距離
掘削(軟岩,人力)

測　点 距離



No.1

長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積
0.15 0.50
0.45 0.30 0.50 0.50 0.2

1.35 0.90 0.50 0.50 0.5

10.00 8.65 0.50 0.50 4.3

20.00 10.00 0.50 0.50 5.0

30.00 10.00 0.50 0.50 5.0

40.00 10.00 0.50 0.50 5.0

50.00 10.00 0.50 0.50 5.0

57.75 7.75 0.50 0.50 3.9

58.95 1.20 0.50 0.50 0.6

58.80 29.5 0.00 0.0 0.00 0.0

面　積　計　算　書

測　点 距離
かき落とし

測　点 距離 測　点 距離

合　計 合　計 合　計





令和６年度

令和6年災258号 劔地漁港災害復旧工事

数 量 計 算 書
[剱地漁港 仮設護岸・浚渫]

輪島市



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

浚渫工・土捨工

浚渫工

バックホウ浚渫船掘削 礫混り土砂、N=30～50，水中 m3 647.6 648

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂、N=30～50，水中 m3 647.6 648

バックホウ揚土 礫混り土砂、N=30～50，水中 m3 647.6 648

土砂運搬 礫混り土砂、N=30～50，水中 m3 647.6 650

整地 礫混り土砂、N=30～50，水中 m3 647.6 650

土工

土工

土砂掘削 礫混り土砂 N=30未満,陸上 m3 766.0 770

礫混り土砂 N=30未満

盛土 流用材,陸上 m3 21.7 20

盛土撤去 礫混り土砂 N=30未満,陸上 m3 21.7 20

埋戻し 礫混り土砂 N=30未満,陸上 m3 843.0 840

仮設護岸工

袋型根固工

袋型根固製作 3t型 個 115 115

袋型根固据付・再撤去 3t型,陸上 個 25 25

袋型根固工 袋型根固据付・再撤去 3t型,水中 個 50 50

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

仮設護岸・浚渫



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

仮設護岸・浚渫

袋型根固据付 3t型,水中 個 40 40

防砂シート 陸上 m2 24.3 24

防砂シート 水中 m2 183.2 183

敷鉄板設置・再撤去 22×1524×6096 m2 241.6 242

仮設道路工

仮設道路工

不陸整正 m2 694.0 694

敷鉄板設置・再撤去 22×1524×6096 m2 604.5 605

上部コンクリート工

型枠 m2 6.0 6

上部コンクリ一ト 18-8-40-BB W/C≦65% m3 2.9 3

目地材 樹脂発泡体、t=10mm m2 0.8 1

差し筋 D13 L=0.50m@1.0m, 陸上 本 8 8

鉄筋 D13 L=0.50m (SD345) kg 4.0 4

削孔 φ16 L=0.10m 孔 8 8

上部コンクリート工 樹脂アンカー D13用 本 8 8

構造物撤去工

取壊し工



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

仮設護岸・浚渫

コンクリート取壊し 陸上,無筋 m3 2.9 3

コンクリートガラ運搬 無筋 m3 2.9 3

無筋コンクリート処分 t 6.7 7

撤去工

既設基礎捨石撤去 m3 4.5 5

土のう撤去・再設置 個 15 15

被覆ブロック撤去 陸上 個 30 30

被覆ブロック撤去 水中 個 27 27

被覆ブロック再据付 陸上 個 57 57



No. 5

令和６年度　令和6年災258号 劔地漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

[仮設護岸・浚渫] m

浚渫工・土捨工

浚渫工

バックホウ浚渫船掘削 礫混り土砂、N=30～50，水中 647.6 = 647.6 648 m3 体積計算書No.1参照

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂、N=30～50，水中 647.6 = 647.6 648 m3

バックホウ揚土 礫混り土砂、N=30～50，水中 647.6 = 647.6 648 m3

土砂運搬 礫混り土砂、N=30～50，水中 647.6 = 647.6 650 m3

整地 礫混り土砂、N=30～50，水中 647.6 = 647.6 650 m3

土工

土工

土砂掘削 礫混り土砂 N=30未満,陸上 766.0 = 766.0 770 m3 体積計算書No.1参照

盛土 礫混り土砂 N=30未満 20.4 = 20.4 体積計算書No.1参照
流用材,陸上 ユニフロート用浚渫部

1/2*0.91*2.80 = 1.3 進入路詳細図参照
進入路部

合　計 20.4+1.3 = 21.7 20 m3

盛土撤去 礫混り土砂 N=30未満,陸上 21.7 = 21.7 20 m3

埋戻し 礫混り土砂 N=30未満,陸上 766.0 = 766.0
土砂掘削部埋戻し
1/2*(4.31+4.60)*3.96+15.00*3.96 = 77.0 ユニフロート用浚渫部復旧詳細図参照

ユニフロート用浚渫部埋戻し
合　計 766.0+77.0 = 843.0 840 m3

(レベル1,2,3)
工種・種別

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考



No. 6

令和６年度　令和6年災258号 劔地漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)(レベル1,2,3)

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

仮設護岸工

袋型根固工

袋型根固製作 3t型 25+50+40 = 115 115 個 平面図参照

袋型根固据付・再撤去 3t型,陸上 25 = 25 25 個 平面図参照
ユニフロート用浚渫部

袋型根固据付・再撤去 3t型,水中 50 = 50 50 個 平面図参照
ユニフロート用浚渫部

袋型根固据付 3t型,水中 40 = 40 40 個 平面図参照
航路拡幅部

防砂シート 陸上 15.6+4.36+4.36 = 24.3 24 m2 面積計算書No.1参照
防砂シート数量根拠図参照

防砂シート 水中 146.4+18.39+18.39 = 183.2 183 m2 面積計算書No.1参照
防砂シート数量根拠図参照

敷鉄板設置・再撤去 22×1524×6096 241.55 = 241.6 242 m2 平面図参照

仮設道路工

仮設道路工

不陸整正 3.50*195.48+3.50*2.80*1.005 = 694.0 694 m2 全体平面図参照
進入路詳細図参照

敷鉄板設置・再撤去 22×1524×6096 595.84+8.59*1.005 = 604.5 605 m2 全体平面図参照
進入路詳細図参照

上部コンクリート工

型枠 0.82+(0.70+0.78)*3.50 = 6.0 6 m2 進入路詳細図参照

上部コンクリ一ト 0.82*3.50 = 2.9 3 m3 進入路詳細図参照

目地材 0.82 = 0.8 1 m2 進入路詳細図参照

差し筋 8 = 8 8 本 進入路詳細図参照

鉄筋 D13 L=0.50m (SD345) 8*0.995*0.50 = 4.0 4 kg 進入路詳細図参照

削孔 8 = 8 8 孔 進入路詳細図参照

樹脂アンカー 8 = 8 8 本 進入路詳細図参照

樹脂発泡体、t=10mm

D13 L=0.50m@1.0m, 陸上

φ16 L=0.10m

D13用

18-8-40-BB W/C≦65%



No. 7

令和６年度　令和6年災258号 劔地漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)(レベル1,2,3)

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

構造物撤去工

取壊し工

コンクリート取壊し 陸上,無筋 0.82*3.50 = 2.9 3 m3 進入路詳細図参照

コンクリートガラ運搬 無筋 2.9 = 2.9 3 m3

無筋コンクリート処分 2.9*2.3 = 6.7 7 t

撤去工

既設基礎捨石撤去 4.5 = 4.5 5 m3 体積計算書No.2参照

土のう撤去・再設置 15 = 15 15 個 全体平面図参照

被覆ブロック撤去 陸上 25+5 = 30 30 個 平面図参照

被覆ブロック撤去 水中 27 = 27 27 個 平面図参照

被覆ブロック再据付 陸上 25+32 = 57 57 個 平面図参照



No.1

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
A0 +5.19 0.00 A0 +5.19 0.00 A0 +9.66 0.00
A10 4.81 40.98 20.49 98.6 A10 4.81 37.68 18.84 90.6 A10 0.34 0.17 0.09 0.0

A20 10.00 26.38 33.68 336.8 A20 10.00 39.04 38.36 383.6 A20 10.00 1.79 0.98 9.8

A20 +5.00 5.00 19.39 22.89 114.5 A20 +5.00 5.00 39.04 39.04 195.2 A20 +5.00 5.00 1.79 1.79 9.0

A20 +9.31 4.31 0.00 9.70 41.8 A20 +9.95 4.95 0.00 19.52 96.6 A20 +6.80 1.80 0.00 0.90 1.6

A30 +9.89 0.00
A40 +3.05 3.16 2.89 1.45 4.6

A50 6.95 2.90 2.90 20.2

A60 10.00 2.28 2.59 25.9

A60 +4.59 4.59 0.00 1.14 5.2

48.82 647.6 24.76 766.0 17.14 20.4

盛土(陸上)

合　計 合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
掘削(土砂)(水中)

測　点 距離
土砂掘削(陸上)

測　点 距離



No.2

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
A50 0.00
A60 10.00 0.62 0.31 3.1

A60 +4.59 4.59 0.00 0.31 1.4

14.59 4.5 0.00 0.0 0.00 0.0

体　積　計　算　書

測　点 距離
既設基礎捨石撤去(水中)

測　点 距離 測　点 距離

合　計 合　計



No.1

長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積
A10 1.04 A10 4.39
A20 10.00 1.04 1.04 10.4 A20 10.00 4.39 4.39 43.9

A20 +5.00 5.00 1.04 1.04 5.2 A20 +5.00 5.00 4.39 4.39 22.0

A40 +3.05 3.85
A50 6.95 3.86 3.86 26.8

A60 10.00 4.02 3.94 39.4

A60 +4.59 4.59 2.20 3.11 14.3

15.00 15.6 36.54 146.4 0.00 0.0合　計 合　計 合　計

面　積　計　算　書

測　点 距離
防砂シート(陸上)

測　点 距離
防砂シート(水中)

測　点 距離





令和６年度

令和6年災260号 劔地漁港災害復旧工事

数 量 計 算 書
[剱地漁港 10_物揚場]

輪島市



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

土工・土捨工

土工(海側)

バックホウ浚渫船掘削 礫混り土砂、N=30～50，水中 m3 46.7 47

岩盤掘削 軟岩,人力,水中 m3 0.9 1

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂、N=30～50 m3 46.7 47

バックホウ揚土 礫混り土砂、N=30～50 m3 46.7 47

バックホウ揚土 軟岩 m3 0.9 1

土砂運搬 礫混り土砂、N=30～50 m3 46.7 50

土砂運搬 軟岩 m3 0.9 1

整地 礫混り土砂、N=30～50 m3 46.7 50

整地 軟岩 m3 0.9 1

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

10_物揚場



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

10_物揚場

土工(陸側)

陸上

土砂掘削 礫混り土砂 N=30未満 m3 377.7 378

水中

土砂掘削 礫混り土砂 N=30未満 m3 5.1 5

陸上

埋戻し 礫混り土砂 N=30未満 m3 18.7 19

水中

埋戻し 礫混り土砂 N=30未満 m3 3.6 4

陸上,流用材

盛土 礫混り土砂 N=30未満 m3 3.5 4

水中,流用材

盛土 礫混り土砂 N=30未満 m3 2.5 3

土砂

残土処分 礫混り土砂 N=30未満 m3 351.4 351

本体工

鋼矢板工

鋼矢板材料 SP-Ⅲw(SYW295) 枚 82 82

L=6.5m

鋼矢板材料 重防食 m2 76.4 76

鋼矢板打設 SP-Ⅲw(SYW295)L=6.5m 枚 82 82

圧入機（50＜N≦100）

切断長 t=13.4mm m 1.9 2

スクラップ質量 t 0.2 0.2



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

10_物揚場

水中コンクリート工

型枠 鋼製（側枠） m2 1.7 2

漏洩防止シート m2 4.3 4

水中コンクリート 30-15-40-BB W/C≦50% C≧370kg m3 0.9 1

差し筋 D13 L=1.00m,水中 本 2 2

鉄筋 D13 L=1.00m (SD345) kg 2.0 2

裏込・裏埋工

裏埋工

切込砕石 RC-40，水中 m3 33.4 33

上部工

ハーバ一キャップ製作工

ハーバ一キャップ製作 1100H×2390L 個 18 18

ハーバ一キャップ製作 1100H×2337L 個 1 1

ハーバ一キャップ製作 1100H×1735L 個 1 1



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

10_物揚場

ハーバ一キャップ据付工

ハーバ一キャップ据付 1100H×2390L,陸上 個 18 18

ハーバ一キャップ据付 1100H×2337L,陸上 個 1 1

ハーバ一キャップ据付 1100H×1735L,陸上 個 1 1

上部固定金具 組 39 39

下部固定金具 組 39 39

コーナー保護材 m 47.1 47

上部工コンクリート工

支保 鋼矢板式 m 49.8 50

型枠 鋼製 m2 23.2 23

型枠 木製（底枠） m2 1.5 2

上部コンクリ一ト 18-8-40-BB W/C≦65% m3 44.6 45

目地材 樹脂発泡体、t=10mm m2 7.8 8



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

10_物揚場

排水工

ボックスカルバート工

ボックスカルバート 600×600 m 5.0 5

集水桝工

足掛金具 本 12 12

グレーチング B1200×L2657 枚 1 1

基礎砕石 RC-40,t=150mm m2 1.7 1.7

擁壁工

コンクリート擁壁①工

枠組足場 陸上 掛m2 173.0 173

型枠 鋼製,陸上 m2 215.7 216

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65% ,陸上 m3 342.6 343

目地材 樹脂発泡体、t=10mm m2 30.6 31



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

10_物揚場

コンクリート擁壁①工

鉄筋 D13,SD345 kg 110.2 110

コンクリート擁壁②工

型枠 鋼製,陸上 m2 9.8 10

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65% ,陸上 m3 3.1 3

目地材 樹脂発泡体、t=10mm m2 1.2 1

コンクリート擁壁③工

型枠 鋼製,陸上 m2 17.7 18

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65% ,陸上 m3 5.9 6

目地材 樹脂発泡体、t=10mm m2 1.4 1

型枠 鋼製,水中 m2 9.5 10

漏洩防止シート m2 14.4 14

コンクリート 30-15-40-BB W/C≦50% C≧370kg ,水中 m3 5.9 6

差し筋 D13（SD345）L=0.80m 本 6 6

差し筋 kg 4.8 5



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

10_物揚場

コンクリート擁壁③工

場所打ちコンクリート 18-8-40-BB W/C≦65% m3 0.2 0.2

間詰コンクリート 30-15-40-BB W/C≦50% C≧370kg ,水中 m3 0.7 1

舗装工

コンクリート舗装

基礎砕石① RC-40,t=20cm m2 283.4 283

基礎砕石② RC-40,t=30cm m2 20.4 20

コンクリート舗装 18-8-40-BB　W/C≦65%,t=20cm m2 316.7 317

溶接金網 φ6×150×150 m2 284.4 284

溶接金網 kg 884.5 885

型枠 m 131.8 132

目地材 樹脂発泡体、t=10mm m2 55.8 56

付属工

係船環工

係船環 3t型,φ200mm, 流用材 基 9 9

取付アンカー φ25, 新規 本 9 9



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

10_物揚場

車止・コ－ナ－材工

車止め 150H×150B,新規 m 37.0 37

車止め 150H×150B,流用材 m 5.7 6

取付アンカー M27, 新規 本 12 12

コーナー保護材 新規 m 2.4 2

雑工

雑工

かき落とし m2 26.8 27

電気防食工

電気防食工

ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金陽極  耐用年数50年,発生電流1.0A型発生電流1.0A型 個 13 13

電位測定装置 簡易型SUS304 個所 1 1

構造物撤去工

取壊し工

コンクリート取壊し 陸上,無筋 m3 104 104

コンクリート舗装切断 陸上,t=20cm m 15.2 15

コンクリート舗装版破砕 陸上,t=20cm,有筋 m3 351.7 352

張ブロック切断 陸上,t=20cm m 4.5 5



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

10_物揚場

取壊し工

張ブロック破砕 陸上,t=20cm,無筋 m3 1.0 1

構造物撤去工

撤去工

張ブロック切断 水中,t=20cm m 6.8 7

張ブロック破砕 水中,t=20cm,無筋 m3 1.4 1

水中コンクリート撤去 水中,t=20cm,無筋 m3 0.9 1

係船環撤去 3tφ200 基 9 9

車止め撤去 150H×150B m 5.7 6

コ－ナ－材撤去 100×100 m 49.7 50

ボックスカルバート撤去 600×600 m3 2.4 2

コンクリートガラ運搬 有筋 m3 70.3 70

コンクリートガラ運搬 無筋 m3 107.3 107

有筋コンクリート処分 t 172.2 172

無筋コンクリート処分 t 252.3 252



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

10_物揚場

撤去工

係船環アンカー処分 3t型 t 0.04 0.04

車止めアンカー処分 M27×510 t 0.03 0.03

コ－ナ－材処分 100×100 t 0.22 0.22

グレーチング処分 B700×L1100 t 0.14 0.14



No. 12

令和６年度　令和6年災260号 劔地漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

[10_物揚場] 49.8 m

土工・土捨工

土工(海側)

バックホウ浚渫船掘削 礫混り土砂、N=30～50，水中 46.7 = 46.7 47 m3 体積計算書No.1参照

岩盤掘削 軟岩,人力,水中 0.9 = 0.9 1 m3 体積計算書No.2参照

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂、N=30～50 46.7 = 46.7 47 m3

バックホウ揚土 礫混り土砂、N=30～50 46.7 = 46.7 47 m3

バックホウ揚土 軟岩 0.9 = 0.9 1 m3

土砂運搬 礫混り土砂、N=30～50 46.7 = 46.7 50 m3

土砂運搬 軟岩 0.9 = 0.9 1 m3

整地 礫混り土砂、N=30～50 46.7 = 46.7 50 m3

整地 軟岩 0.9 = 0.9 1 m3

土工(陸側)

土砂掘削 陸上 349.4+14.2 = 363.6 体積計算書No.1参照
礫混り土砂 N=30未満

14.1 = 14.1 体積計算書No.6参照
排水工部

合　計 363.6+14.1 = 377.7 378 m3

土砂掘削 水中 5.1 = 5.1 5 m3 体積計算書No.6参照
礫混り土砂 N=30未満 排水工部

埋戻し 陸上 1.0+6.7 = 7.7 体積計算書No.4参照
礫混り土砂 N=30未満

11.0 = 11.0 体積計算書No.8参照
排水工部

合　計 7.7+11.0 = 18.7 19 m3

埋戻し 水中 3.6 = 3.6 4 m3 体積計算書No.8参照
礫混り土砂 N=30未満 排水工部

(レベル1,2,3)
工種・種別

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考
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令和６年度　令和6年災260号 劔地漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)(レベル1,2,3)

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

土工(陸側)

盛土 陸上,流用材 3.5 = 3.5 4 m3 体積計算書No.5参照
礫混り土砂 N=30未満

盛土 水中,流用材 2.5 = 2.5 3 m3 体積計算書No.5参照
礫混り土砂 N=30未満

残土処分 土砂 (377.7+5.1)-(18.7+3.6+3.5+2.5)/0.9 = 351.4 351 m3
礫混り土砂 N=30未満

本体工

鋼矢板工

鋼矢板材料 SP-Ⅲw(SYW295) 82 = 82 82 枚 鋼矢板配置図参照
L=6.5m

鋼矢板材料 重防食 0.94*80+0.62*2 = 76.4 76 m2 内訳数量表1-1参照
鋼矢板製作図参照

鋼矢板打設 SP-Ⅲw(SYW295)L=6.5m 82 = 82 82 枚 鋼矢板配置図参照
圧入機（50＜N≦100）

切断長 t=13.4mm 0.95*2 = 1.9 2 m 鋼矢板製作図参照

スクラップ質量 (81.60*1.00*2)/1000 = 0.2 0.2 t 鋼矢板製作図参照

水中コンクリート工

型枠 鋼製（側枠） 0.55*0.34+0.73*0.39 = 0.5 取付部詳細図参照
起点側
(0.40+0.56)*1.21 = 1.2 取付部詳細図参照
終点側

合　計 0.5+1.2 = 1.7 2 m2

漏洩防止シート 0.46+3.41*0.50 = 2.2 取付部詳細図参照
起点側
0.55+3.1*0.50 = 2.1 取付部詳細図参照
終点側

合　計 2.2+2.1 = 4.3 4 m2

水中コンクリート 30-15-40-BB W/C≦50% C≧370kg (0.34+0.39)/2*0.46 = 0.2 取付部詳細図参照
起点側
1.21*0.55 = 0.7 取付部詳細図参照
終点側

合　計 0.2+0.7 = 0.9 1 m3

差し筋 D13 L=1.00m,水中 1+1 = 2 2 本 取付部詳細図参照

鉄筋 D13 L=1.00m (SD345) 0.995*1.00*2 = 2.0 2 kg 取付部詳細図参照
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令和６年度　令和6年災260号 劔地漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)(レベル1,2,3)

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

裏込・裏埋工

裏埋工

切込砕石 RC-40，水中 33.40 = 33.4 33 m3 体積計算書No.2参照

上部工

ハーバ一キャップ製作工

ハーバ一キャップ製作 18 = 18 18 個 上部工割付図参照

ハーバ一キャップ製作 1 = 1 1 個 上部工割付図参照

ハーバ一キャップ製作 1 = 1 1 個 上部工割付図参照

ハーバ一キャップ据付工

ハーバ一キャップ据付 = 18 18 個 上部工割付図参照

ハーバ一キャップ据付 = 1 1 個 上部工割付図参照

ハーバ一キャップ据付 = 1 1 個 上部工割付図参照

上部固定金具 18*2+1*2+1*1 = 39 39 組 上部工構造図参照
内訳数量表1-3,1-4,1-5参照

下部固定金具 18*2+1*2+1*1 = 39 39 組 上部工構造図参照
内訳数量表1-3,1-4,1-5参照

コーナー保護材 18*2.39+1*2.34+1*1.74 = 47.1 47 m 上部工構造図参照
内訳数量表1-3,1-4,1-5参照

上部工コンクリート工

支保 49.8 = 49.8 50 m 平面図参照

型枠 鋼製 (1.012+1.006+1.004+1.015*2+1.017+1.038)*1.10 = 7.8 上部工構造図参照
妻枠
0.20*49.80 = 10.0 上部工構造図参照
陸側側面型枠

= 7.1 上部工構造図参照
排水部 排水工詳細図(１)参照
0.24*7 = 1.7 上部工数量根拠図参照
ハーバ一キャップ部控除

合　計 7.8+10.0+7.1-1.7 = 23.2 23 m2

1100H×2390L

1100H×2337L

1

1100H×2390L,陸上 18

1100H×2337L,陸上 1

鋼矢板式

1100H×1735L

1100H×1735L,陸上

2.41*1.50+1.06*1.46-0.60*0.60*2+0.40*1.007*2+0.60*1.007*3
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工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

上部工コンクリート工

型枠 木製（底枠） 0.20+0.20+1.07 = 1.5 2 m2 上部工構造図参照

上部コンクリ一ト 18-8-40-BB W/C≦65% 55.40 = 55.4 体積計算書No.3参照

0.60*0.60*1.007 = 0.4 上部工構造図参照
排水部控除
0.53*18+0.53*2.337/2.390+0.53*1.735/2.390 = 10.4 上部工数量根拠図参照
ハーバ一キャップ部控除 上部工割付図参照

合　計 55.4-0.4-10.4 = 44.6 45 m3

目地材 (1.006+1.004+1.015*2+1.017)*1.10 = 7.8 8 m2 上部工構造図参照

排水工

ボックスカルバート工

ボックスカルバート 600×600 5.0 = 5.0 5 m 排水工詳細図参照

集水桝工

足掛金具 12 = 12 12 本 排水工構造図参照

グレーチング B1200×L2657 1 = 1 1 枚 排水工構造図参照

基礎砕石 RC-40,t=150mm 1.70*0.996 = 1.7 1.7 m2 排水工構造図参照

樹脂発泡体、t=10mm
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工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

擁壁工

コンクリート擁壁①工

枠組足場 陸上 157.6 = 157.6 擁壁工数量根拠図(1)参照

= 15.4 擁壁工数量根拠図(2)参照
集水桝部

合　計 157.6+15.4 = 173.0 173 掛m2

型枠 鋼製,陸上 154.35 = 154.4 擁壁工数量根拠図(1)参照
側面型枠

= 41.0 擁壁工数量内訳表参照
妻型枠
20.25 = 20.3 擁壁工数量根拠図(2)参照
集水桝部

合　計 154.4+41.0+20.3 = 215.7 216 m2

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65% ,陸上 348.1 = 348.1 体積計算書No.3参照

= 5.5 擁壁工数量根拠図(2)参照
集水桝部控除

合　計 348.1-5.5 = 342.6 343 m3

目地材 = 30.6 31 m2 擁壁工数量内訳表参照

鉄筋 D13,SD345 110.19 = 110.2 110 kg 集水桝配筋図参照

コンクリート擁壁②工

型枠 鋼製,陸上 8.8 = 8.8 面積計算書No.1参照
側面型枠
0.99 = 1.0 擁壁工数量根拠図(3)参照
妻型枠

合　計 8.8+1.0 = 9.8 10 m2

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65% ,陸上 3.1 = 3.1 3 m3 体積計算書No.3参照

目地材 = 1.2 1 m2 擁壁工数量根拠図(3)参照樹脂発泡体、t=10mm

樹脂発泡体、t=10mm

0.96+0.27

15.36

30.59

41.04

5.53
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工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

コンクリート擁壁③工

型枠 鋼製,陸上 17.7 = 17.7 18 m2 面積計算書No.1参照

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65% ,陸上 5.9 = 5.9 6 m3 体積計算書No.4参照

目地材 = 1.4 1 m2 擁壁工数量根拠図(4)参照
     (測点118.34のコンクリート擁壁③ 断面積使用)

型枠 鋼製,水中 8.8 = 8.8 面積計算書No.2参照
側面型枠
0.67 = 0.7 擁壁工数量根拠図(4)参照
妻型枠

合　計 8.8+0.7 = 9.5 10 m2

漏洩防止シート 14.4 = 14.4 14 m2 面積計算書No.2参照

コンクリート 30-15-40-BB W/C≦50% C≧370kg ,水中 5.9 = 5.9 6 m3 体積計算書No.4参照

差し筋 D13（SD345）L=0.80m = 6 6 本 船揚場側取付区間詳細図参照

= 4.8 5 kg 船揚場側取付区間詳細図参照

場所打ちコンクリート 18-8-40-BB W/C≦65% = 0.2 0.2 m3 船揚場側取付区間詳細図参照

間詰コンクリート 30-15-40-BB W/C≦50% C≧370kg ,水中 = 0.7 1 m3 船揚場側取付区間詳細図参照

舗装工

コンクリート舗装

基礎砕石① RC-40,t=20cm = 283.4 283 m2 面積計算書No.2,3参照

基礎砕石② RC-40,t=30cm = 20.4 20 m2 面積計算書No.3参照

コンクリート舗装 18-8-40-BB　W/C≦65%,t=20cm = 316.7 317 m2 舗装工詳細図参照

溶接金網 φ6×150×150 316.7*0.898 = 284.4 284 m2 舗装工数量根拠図参照

= 884.5 885 kg

型枠 59.69+72.15 = 131.8 132 m 舗装工詳細図参照

目地材 (58.60+72.15+148.04)*0.20 = 55.8 56 m2 舗装工詳細図参照

316.7*0.898*3.11

樹脂発泡体、t=10mm

17.98+298.69

6

0.995*0.8*6

0.35*0.50

1.31*0.50

4.7+15.7

279.9+3.5

0.38+0.99樹脂発泡体、t=10mm
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工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

付属工

係船環工

係船環 3t型,φ200mm, 流用材 9 = 9 9 基 付属工配置図参照

取付アンカー φ25, 新規 9 = 9 9 本 付属工配置図参照
付属工詳細図参照

車止・コ－ナ－材工

車止め 150H×150B,新規 0.7*2+1.0*26+1.2*3+1.5*4 = 37.0 37 m 付属工配置図参照

150H×150B,流用材 0.7*1+1.0*5 = 5.7 6 m 付属工配置図参照

取付アンカー M27, 新規 (1+5)*2 = 12 12 本 付属工配置図参照
付属工詳細図参照

コーナー保護材 新規 2.41 = 2.4 2 m 付属工配置図参照

雑工

雑工

かき落とし 24.9 = 24.9 面積計算書No.1参照

= 1.4 取付部詳細図参照
水中コンクリート部
1.36*0.20*2 = 0.5 排水工詳細図参照
集水桝部

合　計 24.9+1.4+0.5 = 26.8 27 m2

電気防食工

ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金陽極 耐用年数50年,発生電流1.0A 13 = 13 13 個 電気防食工配置図参照
内訳数量表1-2参照

電位測定装置 簡易型SUS304 1 = 1 1 個所 電気防食工配置図参照
内訳数量表1-2参照

(0.34+0.39)/2*0.90+1.21*0.90



No. 19

令和６年度　令和6年災260号 劔地漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
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工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

構造物撤去工

取壊し工

コンクリート取壊し 陸上,無筋 101.8 = 101.8 体積計算書No.2参照

既設排水部控除 -0.38*0.7-0.56*0.86 = -0.7 撤去工詳細図参照

排水部 2.9 = 2.9 体積計算書No.6参照

合　計 101.8-0.7+2.9 = 104.0 104 m3

コンクリート舗装切断 陸上,t=20cm 5.67+7.76+1.80 = 15.2 15 m 撤去工詳細図参照

コンクリート舗装版破砕 陸上,t=20cm,有筋 140.96+210.70 = 351.7 352 m3 撤去工詳細図参照

張ブロック切断 陸上,t=20cm 4.03+0.48 = 4.5 5 m 撤去工詳細図参照

張ブロック破砕 陸上,t=20cm,無筋 5.24*0.20 = 1.0 1 m3 撤去工詳細図参照

撤去工

張ブロック切断 水中,t=20cm 2.71+0.55+2.71+0.82 = 6.8 7 m 撤去工詳細図参照

張ブロック破砕 水中,t=20cm,無筋 6.84*0.20 = 1.4 1 m3 撤去工詳細図参照

水中コンクリート撤去 水中,t=20cm,無筋 0.38*(0.46+0.50) = 0.4 撤去工詳細図参照
はつり
0.5 = 0.5 体積計算書No.7参照
排水部

合　計 0.4+0.5 = 0.9 1 m3

係船環撤去 3tφ200 9 = 9 9 基 撤去工詳細図参照

車止め撤去 150H×150B 0.7*1+1.0*5 = 5.7 6 m 撤去工詳細図参照

コ－ナ－材撤去 100×100 49.7 = 49.7 50 m 撤去工詳細図参照

ボックスカルバート撤去 600×600 0.40*6.10 = 2.4 2 m3 撤去工詳細図参照
無筋コンクリート
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工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

撤去工

コンクリートガラ運搬 有筋 351.7*0.2 = 70.3 70 m3

無筋 104.0+1.0+1.4+0.9 = 107.3 107 m3

有筋コンクリート処分 70.3*2.45 = 172.2 172 t

無筋コンクリート処分 (107.3+2.4)*2.3 = 252.3 252 t

係船環アンカー処分 3t型 9*0.004　t/基 = 0.04 0.04 t

車止めアンカー処分 M27×510 5.7*0.005　t/m = 0.03 0.03 t

コ－ナ－材処分 100×100 49.7*0.0044　t/m = 0.22 0.22 t

グレーチング処分 B700×L1100 1*0.139　t/枚 = 0.14 0.14 t



１－１ 鋼矢板 数量表

規格：鋼矢板 Ⅲw型（SYW295）L=6.5m 1 枚当り

全　体 1枚当り

鋼矢板 Ⅲw型（SYW295）, L=6.5m t 0.530 6.5*1*81.6/1000

重防食エキストラ 標準 m2 0.94 (0.72+0.84)/2*1.20

(断面当りの被覆長さ)

重防食エキストラ 排水部 m2 0.62 (0.72+0.84)/2*0.80

(断面当りの被覆長さ)

鋼矢板打設 L=6.5m(打設高4.26～5.33) 枚 1

１－２ 電気防食 数量表

規格： 個

全　体 個

取付金具製作 個 13

取付金具取付 個 13

陽極取付 個 13

電位測定装置取付 簡易型SUS304 箇所 1

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考



１－３ ハーバーキャップ 数量表

規格：標準型 0.50B×2.39L×1.10H 1 個当り

全　体 1個当り

ハーバーキャップ 標準型 0.50B×2.39L×1.10H 個 1

上部固定金具 組 2

下部固定金具 組 2

底型枠 式 1

コーナー保護材 m 2.39

１－４ ハーバーキャップ 数量表

規格：異形 0.50B×2.337L×1.10H 1 個当り

全　体 1個当り

ハーバーキャップ 異形 0.50B×2.337L×1.10H 個 1

上部固定金具 組 2

下部固定金具 組 2

底型枠 式 1

コーナー保護材 m 2.34

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考



１－５ ハーバーキャップ 数量表

規格：異形 0.50B×1.735L×1.10H 1 個当り

全　体 1個当り

ハーバーキャップ 異形 0.50B×1.735L×1.10H 個 1

上部固定金具 組 1

下部固定金具 組 1

底型枠 式 1

コーナー保護材 m 1.74

数量表

規格： 個当り

全　体 個当り

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考

内　訳　数　量　表

項　　目 規　　格 数　量　区　分 単位
数　　量

備　　　　考















擁壁工　数量内訳表

妻型枠(m2) 目地材(m2)

No. 面積 備　　　考 No. 面積 備　　　考
1 6.01 測点60.32のコンクリート擁壁① 面積より 1 6.04 測点70.00のコンクリート擁壁① 面積より
2 6.04 測点70.00のコンクリート擁壁① 面積より 2 5.97 測点80.00のコンクリート擁壁① 面積より
3 5.97 測点80.00のコンクリート擁壁① 面積より 3 6.15 測点90.00のコンクリート擁壁① 面積より
4 6.15 測点90.00のコンクリート擁壁① 面積より 4 6.19 測点100.00のコンクリート擁壁① 面積より
5 6.19 測点100.00のコンクリート擁壁① 面積より 5 6.24 測点110.00のコンクリート擁壁① 面積より
6 6.24 測点110.00のコンクリート擁壁① 面積より
7 4.44 測点118.34のコンクリート擁壁① 面積より

計 41.04 計 30.59



No.1

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
61.92 0.00 60.32 6.42 擁壁 +0.50 0.00
64.48 2.56 1.63 0.82 2.1 64.48 4.16 6.42 6.42 26.7 擁壁 +1.02 0.52 2.65 1.33 0.7

70.00 5.52 1.14 1.39 7.7 70.00 5.52 6.23 6.33 34.9 擁壁 +2.16 1.14 2.65 2.65 3.0

80.00 10.00 0.90 1.02 10.2 80.00 10.00 6.34 6.29 62.9 擁壁 +3.90 1.74 3.15 2.90 5.0

90.00 10.00 0.79 0.85 8.5 90.00 10.00 6.25 6.30 63.0 擁壁 +4.41 ' 0.51 3.07 3.11 1.6

100.00 10.00 0.91 0.85 8.5 100.00 10.00 6.02 6.14 61.4 擁壁 +5.43 1.02 3.07 3.07 3.1

108.42 8.42 0.91 0.91 7.7 108.86 8.86 6.27 6.15 54.5 擁壁 +5.98 0.55 0.00 1.54 0.8

108.86 0.44 1.36 1.14 0.5 110.00 1.14 6.27 6.27 7.1

109.76 0.90 1.03 1.20 1.1 110.14 0.14 6.01 6.14 0.9

110.00 0.24 1.03 1.03 0.2 118.34 8.20 2.87 4.44 36.4

110.33 0.33 0.00 0.52 0.2 118.34 ' 0.00 1.82 2.35 0.0

120.13 1.79 0.00 0.91 1.6

48.41 46.7 59.81 349.4 5.48 14.2
起点側擁壁詳細図参照

合　計合　計 合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
掘削(土砂)(水中)

測　点 距離
土砂掘削(陸上)(1)

測　点 距離
土砂掘削(陸上)(2)



No.2

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
60.32 1.90 66.25 0.00 61.46 0.68
64.48 4.16 1.90 1.90 7.9 70.00 3.75 0.16 0.08 0.3 64.48 3.02 0.68 0.68 2.1

70.00 5.52 1.89 1.90 10.5 77.18 7.18 0.00 0.08 0.6 70.00 5.52 0.67 0.68 3.8

80.00 10.00 1.92 1.91 19.1 80.00 10.00 0.71 0.69 6.9

90.00 10.00 1.93 1.93 19.3 90.00 10.00 0.75 0.73 7.3

100.00 10.00 1.80 1.87 18.7 100.00 10.00 0.68 0.72 7.2

108.86 8.86 1.80 1.80 15.9 108.86 8.86 0.70 0.69 6.1

110.00 1.14 1.80 1.80 2.1

110.00 ' 0.00 0.90 1.35 0.0

110.14 0.14 0.90 0.90 0.1

118.34 8.20 1.09 1.00 8.2

58.02 101.8 10.93 0.9 47.40 33.4合　計

測　点 距離測　点 距離

合　計

掘削(軟岩)(水中)

合　計

コンクリート取壊し

体　積　計　算　書

測　点 距離
切込砕石(水中)



No.3

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
60.32 1.11 60.32 6.01 擁壁 +0.50 0.00
64.48 4.16 1.11 1.11 4.6 64.48 4.16 6.01 6.01 25.0 擁壁 +1.02 0.52 0.91 0.46 0.2

70.00 5.52 1.11 1.11 6.1 70.00 5.52 6.04 6.03 33.3 擁壁 +3.90 2.88 0.95 0.93 2.7

80.00 10.00 1.10 1.11 11.1 80.00 10.00 5.97 6.01 60.1 擁壁 +4.31 0.41 0.00 0.48 0.2

90.00 10.00 1.12 1.11 11.1 90.00 10.00 6.15 6.06 60.6

100.00 10.00 1.11 1.12 11.2 100.00 10.00 6.19 6.17 61.7

108.86 8.86 1.13 1.12 9.9 108.86 8.86 6.24 6.22 55.1

110.00 1.14 1.13 1.13 1.3 110.00 1.14 6.24 6.24 7.1

110.14 0.14 0.00 0.57 0.1 110.14 0.14 6.36 6.30 0.9

118.34 8.20 4.44 5.40 44.3

49.82 55.4 58.02 348.1 3.81 3.1

測　点 距離
コンクリート擁壁②(陸上)

合　計
起点側擁壁詳細図参照

距離

体　積　計　算　書

合　計

コンクリート擁壁① (陸上)
測　点 距離

上部コンクリート(陸上)
測　点

合　計



No.4

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
110.00 ’ 0.00 118.34 1.39 擁壁 +0.70 0.00
110.14 0.14 0.35 0.18 0.0 118.34 ' 0.00 1.09 1.24 0.0 擁壁 +1.02 0.32 0.97 0.49 0.2

117.17 7.03 0.99 0.67 4.7 120.13 1.79 0.00 0.55 1.0 擁壁 +2.16 1.14 0.97 0.97 1.1

118.34 1.17 0.99 0.99 1.2 擁壁 +3.90 1.74 1.33 1.15 2.0

擁壁 +4.31 0.41 2.08 1.71 0.7

擁壁 +4.41 ' 0.10 2.08 2.08 0.2

擁壁 +5.43 1.02 2.08 2.08 2.1

擁壁 +5.84 0.41 0.00 1.04 0.4

8.34 5.9 1.79 1.0 5.14 6.7
起点側擁壁詳細図参照

合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
埋戻し(陸上)(2)

距離
埋戻し(陸上)(1)

距離

合　計 合　計

測　点
コンクリート擁壁③(陸上)

測　点



No.5

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
110.00 ’ 0.95 110.00 ’ 0.67 110.00 ' 0.00
110.14 0.14 0.95 0.95 0.1 110.14 0.14 0.67 0.67 0.1 110.14 0.14 1.03 0.52 0.1

117.17 7.03 0.00 0.48 3.4 117.17 7.03 0.00 0.34 2.4 117.17 7.03 0.00 0.52 3.7

7.17 3.5 7.17 2.5 7.17 3.8

測　点 距離
盛土(陸上)

合　計

測　点測　点 距離
盛土(水中)

距離
コンクリート擁壁③(水中)

合　計 合　計

体　積　計　算　書



No.6

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
排水 +3.06 0.00 排水 +3.42 0.00 排水 +1.00 1.31
排水 +3.53 0.47 3.56 1.78 0.8 排水 +3.53 0.11 0.69 0.35 0.0 排水 +3.06 2.06 1.31 1.31 2.7

排水 +3.99 0.46 3.56 3.56 1.6 排水 +3.99 0.46 0.98 0.84 0.4 排水 +3.42 0.36 0.00 0.66 0.2

排水 +4.30 0.31 3.56 3.56 1.1 排水 +4.30 0.31 1.59 1.29 0.4

排水 +6.00 1.70 3.56 3.56 6.1 排水 +6.00 1.70 1.59 1.59 2.7

排水 +6.00 ’ 0.00 3.56 3.56 0.0 排水 +6.00 ’ 0.00 1.59 1.59 0.0

排水 +6.88 0.88 3.56 3.56 3.1 排水 +6.88 0.88 1.59 1.59 1.4

排水 +7.10 0.22 3.56 3.56 0.8 排水 +7.10 0.22 0.00 0.80 0.2

排水 +7.45 0.35 0.00 1.78 0.6

4.39 14.1 3.68 5.1 2.42 2.9合　計 合　計 合　計
排水工詳細図参照 排水工詳細図参照 排水工詳細図参照

体　積　計　算　書

測　点 距離
土砂掘削(陸上)

測　点 距離
土砂掘削(水中)

測　点 距離
コンクリート取壊し(陸上)



No.7

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
排水 +1.00 0.23 排水 +1.00 0.63 排水 +1.00 0.18
排水 +3.06 2.06 0.17 0.20 0.4 排水 +3.06 2.06 0.59 0.61 1.3 排水 +3.06 2.06 0.16 0.17 0.4

排水 +3.42 0.36 0.17 0.17 0.1 排水 +3.42 0.36 0.00 0.30 0.1 排水 +3.42 0.36 0.16 0.16 0.1

排水 +3.53 0.11 0.00 0.09 0.0 排水 +3.53 0.11 0.00 0.08 0.0

2.53 0.5 2.42 1.4 2.53 0.5合　計 合　計 合　計
排水工詳細図参照 排水工詳細図参照 排水工詳細図参照

体　積　計　算　書

測　点 距離
水中コンクリート撤去(水中)

測　点 距離
間詰コンクリート(陸上)

測　点 距離
間詰コンクリート(水中)



No.8

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
排水 +3.06 0.00 排水 +3.42 0.00
排水 +3.53 0.47 2.95 1.48 0.7 排水 +3.53 0.11 0.40 0.20 0.0

排水 +3.99 0.46 2.96 2.96 1.4 排水 +3.99 0.46 0.70 0.55 0.3

排水 +4.30 0.31 2.96 2.96 0.9 排水 +4.30 0.31 1.32 1.01 0.3

排水 +6.00 1.70 2.96 2.96 5.0 排水 +6.00 1.70 1.32 1.32 2.2

排水 +6.00 ’ 0.00 2.44 2.70 0.0 排水 +6.00 ’ 0.00 0.81 1.07 0.0

排水 +6.88 0.88 2.44 2.44 2.1 排水 +6.88 0.88 0.81 0.81 0.7

排水 +7.10 0.22 2.44 2.44 0.5 排水 +7.10 0.22 0.00 0.41 0.1

排水 +7.45 0.35 0.00 1.22 0.4

4.39 11.0 3.68 3.6 0.00 0.0合　計 合　計 合　計
排水工詳細図参照 排水工詳細図参照

体　積　計　算　書

測　点 距離
埋戻し(陸上)

測　点 距離
埋戻し(水中)

測　点 距離



No.1

長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積
60.32 0.50 擁壁 +0.50 0.00 110.00 ’ 0.00
64.48 4.16 0.50 0.50 2.1 擁壁 +1.02 0.52 2.66 1.33 0.7 110.14 0.14 1.23 0.62 0.1

70.00 5.52 0.50 0.50 2.8 擁壁 +3.90 2.88 2.76 2.71 7.8 117.17 7.03 2.84 2.04 14.3

80.00 10.00 0.50 0.50 5.0 擁壁 +3.90 ' 0.00 1.41 2.09 0.0 118.34 1.17 2.84 2.84 3.3

90.00 10.00 0.50 0.50 5.0 擁壁 +4.31 0.41 0.00 0.71 0.3

100.00 10.00 0.50 0.50 5.0

108.86 8.86 0.50 0.50 4.4

110.00 1.14 0.50 0.50 0.6

49.68 24.9 3.81 8.8 8.34 17.7

コンクリート擁壁③型枠(陸上)

合　計 合　計 合　計

面　積　計　算　書

測　点 距離
かき落とし

測　点

起点側擁壁詳細図参照

距離
コンクリート擁壁②型枠(陸上)

測　点 距離



No.2

長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積
110.00 ’ 0.00 110.00 ’ 2.00 60.32 4.45
110.14 0.14 2.46 1.23 0.2 110.14 0.14 2.00 2.00 0.3 64.48 4.16 4.45 4.45 18.5

117.17 7.03 0.00 1.23 8.6 117.17 7.03 2.00 2.00 14.1 70.00 5.52 4.47 4.46 24.6

80.00 10.00 4.46 4.47 44.7

90.00 10.00 4.47 4.47 44.7

100.00 10.00 4.55 4.51 45.1

108.86 8.86 4.54 4.55 40.3

110.00 1.14 4.54 4.54 5.2

110.00 ' 0.00 6.05 5.30 0.0

110.14 0.14 6.05 6.05 0.8

118.34 8.20 7.60 6.83 56.0

7.17 8.8 7.17 14.4 58.02 279.9合　計

測　点 距離
漏洩防止シート

合　計 合　計

測　点 距離

面　積　計　算　書

基礎砕石①(1)
測　点

コンクリート擁壁③型枠(水中)
距離



No.3

長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積
擁壁 +1.02 0.99 118.34 ' 2.64 擁壁 +0.50 2.48
擁壁 +3.90 2.88 1.01 1.00 2.9 120.13 1.79 2.64 2.64 4.7 擁壁 +1.02 0.52 2.48 2.48 1.3

擁壁 +4.41 0.51 1.01 1.01 0.5 擁壁 +2.16 1.14 2.48 2.48 2.8

擁壁 +4.41 ' 0.00 0.10 0.56 0.0 擁壁 +3.90 1.74 2.86 2.67 4.6

擁壁 +5.43 1.02 0.10 0.10 0.1 擁壁 +4.31 0.41 3.47 3.17 1.3

擁壁 +4.41 ' 0.10 3.47 3.47 0.3

擁壁 +5.43 1.02 3.47 3.47 3.5

擁壁 5.98 0.55 3.47 3.47 1.9

4.41 3.5 1.79 4.7 5.48 15.7

面　積　計　算　書

測　点
基礎砕石②(2)基礎砕石②(1)

距離

起点側擁壁詳細図参照
合　計 合　計

基礎砕石①(2)
測　点距離 距離

合　計

測　点

起点側擁壁詳細図参照



令和６年度

令和6年災261号 劔地漁港災害復旧工事

数 量 計 算 書
[剱地漁港 11_船揚場]

輪島市



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

土工・土捨工

土工

バックホウ浚渫船掘削 礫混り土砂、N=30～50，水中 m3 98.2 98

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂、N=30～50，水中 m3 98.2 98

バックホウ揚土 礫混り土砂、N=30～50，水中 m3 98.2 98

土砂運搬 礫混り土砂、N=30～50，水中 m3 98.2 100

整地 礫混り土砂、N=30～50，水中 m3 98.2 100

基礎工

基礎捨石工

捨石 水中 m3 61.0 61

本均し ±5cm,水中 m2 46.2 46

±10cm,水中 m2 12.8 13

±30cm,水中 m2 27.7 28

±50cm,水中 m2 23.3 23

防砂シート 水中 m2 72.7 73

本体工

先端止壁ブロック製作工

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

11_船揚場



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

11_船揚場

先端止壁ブロック製作 標準、1.00B×1.99L×1.20H 個 9 9

異形、1.00B×1.44L×1.20H 個 1 1

底面ルーフィング m2 19.4 19

型枠 鋼製 m2 75.2 75

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65％ m3 22.7 23

吊筋 φ13(SS400) kg 2.7 3

φ16(SS400) kg 39.8 40

先端止壁ブロック据付工

標準、1.00B×1.99L×1.20H

先端止壁ブロック据付 ,水中 個 9 9

異形、1.00B×1.44L×1.20H

,水中 個 1 1

間詰コンクリート工

型枠 鋼製,水中 m2 1.8 2

30-15-40-BB

間詰コンクリート① W/C≦50% C≧370kg m3 0.8 1

側壁工

側壁ブロック製作工

側壁ブロック製作 3.13B×0.50L×1.67H 個 1 1



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

11_船揚場

底面ルーフィング m2 3.2 3

型枠 鋼製 m2 11.6 12

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65％ m3 3.7 4

吊筋 φ25(SS400) kg 13.1 13

側壁ブロック据付工

3.13B×0.50L×1.67H

側壁ブロック据付 ,水中 個 1 1

間詰コンクリート工

型枠 鋼製,水中 m2 0.5 1

30-15-40-BB

間詰コンクリート② W/C≦50% C≧370kg m3 0.1 0.1

裏込・裏埋工

裏込工

裏込石 割栗石50-150mm,水中 m3 38.0 38

裏込石均し ±20cm,水中 m2 46.9 47

防砂目地板 B=1.00m,水中 m2 15.5 16

裏込工

吸出し防止シート 水中 m2 61.0 61

斜路工

張ブロック製作工



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

11_船揚場

張ブロック製作 標準、1.49B×1.99L×0.30H 個 10 10

異形、1.31B×1.99L×0.30H 個 10 10

底面ルーフィング m2 53.1 53

型枠 鋼製 m2 53.3 53

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65％ m3 15.3 15

吊筋 φ13(SS400) kg 70.8 71

張ブロック据付工

標準、1.49B×1.99L×0.30H

張ブロック据付 ,水中 個 10 10

異形、1.31B×1.99L×0.30H

,陸上 個 10 10

栗石 t=30cm,水中 m3 14.5 15

栗石均し ±5cm,水中 m2 48.9 49

間詰コンクリート工

30-15-40-BB

間詰コンクリート③ W/C≦50% C≧370kg m3 0.4 0.4

雑工

雑工

かき落とし m2 9.7 10



No. 6

令和６年度　令和6年災261号 劔地漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

[11_船揚場] 20.9 m

土工・土捨工

土工

バックホウ浚渫船掘削 礫混り土砂、N=30～50，水中 98.2 = 98.2 98 m3 体積計算書No.1

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂、N=30～50，水中 98.2 = 98.2 98 m3

バックホウ揚土 礫混り土砂、N=30～50，水中 98.2 = 98.2 98 m3

土砂運搬 礫混り土砂、N=30～50，水中 98.2 = 98.2 100 m3

整地 礫混り土砂、N=30～50，水中 98.2 = 98.2 100 m3

基礎工

基礎捨石工

捨石 水中 61.0 = 61.0 61 m3 体積計算書No.1

本均し ±5cm,水中 46.22 = 46.2 46 m2 基礎工詳細図参照

荒均し ±10cm,水中 12.79 = 12.8 13 m2 基礎工詳細図参照

±30cm,水中 27.71 = 27.7 28 m2 基礎工詳細図参照

±50cm,水中 19.35*1.202 = 23.3 23 m2 基礎工詳細図参照

防砂シート 水中 42.36+(19.94+2.13+19.85+2.13)*0.50+19.85*0.42 = 72.7 73 m2 基礎工詳細図参照

本体工

先端止壁ブロック製作工

先端止壁ブロック製作 標準、1.00B×1.99L×1.20H 9 = 9 9 個 ブロック配置図参照

異形、1.00B×1.44L×1.20H 1 = 1 1 個 ブロック配置図参照

底面ルーフィング 1.99*9+1.44*1 = 19.4 19 m2 本体工数量内訳表参照
先端止壁ブロック構造図参照

型枠 鋼製 7.66*9+6.25*1 = 75.2 75 m2 本体工数量内訳表参照
先端止壁ブロック構造図参照

(レベル1,2,3)
工種・種別

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考



No. 7

令和６年度　令和6年災261号 劔地漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)(レベル1,2,3)

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

先端止壁ブロック製作工

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65％ 2.33*9+1.68*1 = 22.7 23 m3 本体工数量内訳表参照
先端止壁ブロック構造図参照

吊筋 φ13(SS400) 2.70*1 = 2.7 3 kg 本体工数量内訳表参照
先端止壁ブロック構造図参照

φ16(SS400) 4.42*9 = 39.8 40 kg 本体工数量内訳表参照
先端止壁ブロック構造図参照

先端止壁ブロック据付工

先端止壁ブロック据付 標準、1.00B×1.99L×1.20H 9 = 9 9 個 ブロック配置図参照
,水中
異形、1.00B×1.44L×1.20H 1 = 1 1 個 ブロック配置図参照
,水中

間詰コンクリート工

型枠 鋼製,水中 1.80 = 1.8 2 m2 面積計算書No.1

間詰コンクリート① 30-15-40-BB 0.80 = 0.8 1 m3 体積計算書No.1
W/C≦50% C≧370kg

側壁工

側壁ブロック製作工

側壁ブロック製作 3.13B×0.50L×1.67H 1 = 1 1 個 側壁詳細図参照

底面ルーフィング 3.21*1 = 3.2 3 m2 側壁工数量内訳表参照
側壁ブロック構造図参照

型枠 鋼製 11.61*1 = 11.6 12 m2 側壁工数量内訳表参照
側壁ブロック構造図参照

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65％ 3.67*1 = 3.7 4 m3 側壁工数量内訳表参照
側壁ブロック構造図参照

吊筋 φ25(SS400) 13.10*1 = 13.1 13 kg 側壁工数量内訳表参照
側壁ブロック構造図参照

側壁ブロック据付工

側壁ブロック据付 3.13B×0.50L×1.67H 1 = 1 1 個 側壁詳細図参照
,水中

間詰コンクリート工

型枠 鋼製,水中 0.23+0.30*0.36+0.50*0.98*0.36 = 0.5 1 m2 側壁詳細図参照
(測点NO.0間詰コンクリート②断面積参照)

間詰コンクリート② 30-15-40-BB 0.10 = 0.1 0.1 m3 体積計算書No.2
W/C≦50% C≧370kg



No. 8

令和６年度　令和6年災261号 劔地漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)(レベル1,2,3)

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

裏込・裏埋工

裏込工

裏込石 割栗石50-150mm,水中 38.0 = 38.0 38 m3 体積計算書No.2

裏込石均し ±20cm,水中 46.46*1.010 = 46.9 47 m2 裏込工詳細図参照

防砂目地板 B=1.00m,水中 1.55*10 = 15.5 16 m2 防砂目地板詳細図参照

吸出し防止シート 水中 = 61.0 61 m2 裏込工詳細図参照

斜路工

張ブロック製作工

張ブロック製作 標準、1.49B×1.99L×0.30H 10 = 10 10 個 ブロック配置図参照

10 = 10 10 個 ブロック配置図参照

底面ルーフィング 2.97*10+2.34*10 = 53.1 53 m2 斜路工数量内訳表参照
張ブロック構造図参照

型枠 鋼製 2.71*10+2.62*10 = 53.3 53 m2 斜路工数量内訳表参照
張ブロック構造図参照

コンクリート 18-8-40-BB W/C≦65％ 0.84*10+0.69*10 = 15.3 15 m3 斜路工数量内訳表参照
張ブロック構造図参照

吊筋 φ13(SS400) 3.76*10+3.32*10 = 70.8 71 kg 斜路工数量内訳表参照
張ブロック構造図参照

張ブロック据付工

張ブロック据付 標準、1.49B×1.99L×0.30H 10 = 10 10 個 ブロック配置図参照
,水中
異形、1.31B×1.99L×0.30H 10 = 10 10 個 ブロック配置図参照
,陸上

栗石 t=30cm,水中 14.5 = 14.5 15 m3 体積計算書No.2

栗石均し ±5cm,水中 48.38*1.010 = 48.9 49 m2 斜路工詳細図参照

間詰コンクリート工

間詰コンクリート③ 30-15-40-BB 0.83*0.44 = 0.4 0.4 m3 ブロック配置図参照
W/C≦50% C≧370kg

異形、1.31B×1.99L×0.30H

46.46*1.010+20.06*0.33+20.08*0.30+(2.32+2.32)*1.010*0.30



No. 9

令和６年度　令和6年災261号 劔地漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)(レベル1,2,3)

工種・種別
数　　量計　　　　　　算　　　　　　式 備　　　考

雑工

雑工

かき落とし 7.7+2.01 = 9.7 10 m2 面積計算書No.1
    終点側 かき落とし数量根拠図参照



No.1

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
No.0 -3.14 0.00 No.0 -1.75 0.00 No.0 +0.50 ' 0.22
No.0 -1.88 1.26 2.49 1.25 1.6 No.0 -1.00 0.75 2.76 1.38 1.0 No.0 +0.80 0.30 0.22 0.22 0.1

No.0 -1.00 0.88 4.47 3.48 3.1 No.0 1.00 2.76 2.76 2.8 No.0 +0.98 0.18 1.19 0.71 0.1

No.0 1.00 4.26 4.37 4.4 No.0 +0.50 0.50 2.76 2.76 1.4 No.0 +1.50 0.52 1.19 1.19 0.6

No.0 +0.50 0.50 4.26 4.26 2.1 No.0 +0.50 ' 0.00 2.76 2.76 0.0

No.0 +0.50 ' 0.00 4.26 4.26 0.0 No.0 +0.80 0.30 2.76 2.76 0.8

No.0 +0.80 0.30 4.26 4.26 1.3 No.0 +0.98 0.18 2.76 2.76 0.5

No.0 +0.98 0.18 4.18 4.22 0.8 No.1 9.02 2.76 2.76 24.9

No.1 9.02 4.66 4.42 39.9 No.2 10.00 2.76 2.76 27.6

No.2 10.00 3.75 4.21 42.1 No.2 +0.94 0.94 1.22 1.99 1.9

No.2 +0.94 0.94 2.19 2.97 2.8 No.2 +0.94 ' 0.00 0.30 0.76 0.0

No.2 +0.94 ' 0.00 0.14 1.17 0.0 No.2 +1.33 0.39 0.00 0.15 0.1

No.2 +1.88 0.94 0.14 0.14 0.1

No.2 +2.14 0.26 0.00 0.07 0.0

25.28 98.2 23.08 61.0 1.00 0.8

測　点 距離
間詰コンクリート ①

合　計 合　計 合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
掘削(土砂)水中

測　点 距離
捨石



No.2

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
No.0 0.23 No.0 +0.86 0.00 No.0 +0.80 0.00
No.0 +0.50 0.50 0.23 0.23 0.1 No.0 +0.98 0.12 1.90 0.95 0.1 No.0 +0.86 0.06 0.72 0.36 0.0

No.0 +0.50 ' 0.00 0.13 0.18 0.0 No.1 9.02 1.89 1.90 17.1 No.0 +0.98 0.12 0.72 0.72 0.1

No.0 +0.80 0.30 0.13 0.13 0.0 No.2 10.00 1.90 1.90 19.0 No.1 9.02 0.72 0.72 6.5

No.0 +0.98 0.18 0.00 0.07 0.0 No.2 +0.94 0.94 1.90 1.90 1.8 No.2 10.00 0.72 0.72 7.2

No.2 +0.94 0.94 0.72 0.72 0.7

0.98 0.1 20.08 38.0 20.14 14.5合　計 合　計 合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
間詰コンクリート②

測　点 距離
裏込石

測　点 距離
栗石



No.1

長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積
No.0 +0.50 ' 0.60 No.0 1.35
No.0 +0.80 0.30 0.60 0.60 0.2 No.0 +0.50 0.50 1.35 1.35 0.7

No.0 +0.98 0.18 2.55 1.58 0.3 No.0 +0.50 ' 0.00 1.35 1.35 0.0

No.0 +1.50 0.52 2.55 2.55 1.3 No.0 +0.80 0.30 1.35 1.35 0.4

No.0 +0.98 0.18 0.31 0.83 0.1

No.1 9.02 0.33 0.32 2.9

No.2 10.00 0.32 0.33 3.3

No.2 +0.94 0.94 0.32 0.32 0.3

1.00 1.8 20.94 7.7

面　積　計　算　書

測　点 距離
間詰コンクリート①型枠

測　点 距離
かき落とし

合　計 合　計



先端止壁ブロック 標準、1.00B×1.99L×1.20H

・ コンクリート量
全体　　 × ( - × ) ＝

× × ＝

合　計 (m
3
)

重　量 ＝ × ＝ (kN/個)
質　量 ＝ × ＝ (t/個)

・ 型枠量
側　面　 × + × ＝

× ( - × ) ＝
× × ＝
× ＝

箱抜き部 × × ＝
( - ) × × ＝

合　計 (m
2
)

・ 底面ルーフィング ＝ × ＝ (m
2
/個)

・ 吊筋 φ16 ＝ × ＝ kg/本

＝ × ＝ kg/個

w 1.58 1.40 2.21

Ｗ 2.21 2 4.42

0.30 0.129 2 0.08
1.19 1.13 2 2 0.24

0.117 0.30 2 0.07
1.19 2 2.38

1.20 1.99 1.046 1.99 4.47
0.30 1.99 0.30 2 0.42

2.33
Ｗ 2.33 22.60 52.66
Ｗ' 2.33 2.30 5.36

1.19 1.99 0.30 2 1.65
1.13 0.30 2

7.66

Ａ 1.00 1.99 1.99

本体工　数量内訳表1　

0.68



先端止壁ブロック 異形、1.00B×1.44L×1.20H

・ コンクリート量
全体　　 × ( - × ) ＝

× × ＝

合　計 (m
3
)

重　量 ＝ × ＝ (kN/個)
質　量 ＝ × ＝ (t/個)

・ 型枠量
側　面　 × + × ＝

× ( - × ) ＝
× × ＝
× ＝

箱抜き部 × × ＝
( - ) × × ＝

合　計 (m
2
)

・ 底面ルーフィング ＝ × ＝ (m
2
/個)

・ 吊筋 φ13 ＝ × ＝ kg/本

＝ × ＝ kg/個Ｗ 1.35 2 2.70

Ａ 1.00 1.44 1.44

w 1.04 1.30 1.35

1.19 1.13 2 2 0.24

6.25

1.19 2 2.38
0.30 0.129 2 0.08

本体工　数量内訳表2

1.19 1.44 0.30 2 1.00
1.14 0.30 2 0.68

1.68
Ｗ 1.68 22.60 37.97
Ｗ' 1.68 2.30 3.86

3.23
0.30 1.44 0.30 2 0.25
0.117 0.30 2 0.07

1.20 1.44 1.046 1.44



側壁ブロック 3.13B×0.50L×1.67H

・ コンクリート量
全体　　 × × ( +

+ × ) ＝

箱抜き部 - × ( + ) ×

× × ＝

合　計 (m
3
)

重　量 ＝ × ＝ (kN/個)
質　量 ＝ × ＝ (t/個)

・ 型枠量
側　面　 + ＝

× ( + ) × ＝
× ( + ) × ＝
× ＝

箱抜き部 ( + ) × × ＝

合　計 (m
2
)

・ 底面ルーフィング ＝ × ( + ) ×
＝ (m

2
/個)

・ 吊筋 φ25 ＝ × ＝ kg/本

＝ × ＝ kg/個

1/2 0.128 0.172 0.30

11.61

8.44

3.13

Ｗ' 3.67

0.30

3.13
3.21

0.18

0.95
1/2 1.20 1.666

Ａ 1/2

側壁工　数量内訳表1　

1.431/3 0.95
0.95 3.70

3.13
1.43

6.55

Ｗ 3.67 22.60 82.94

1.43

2.30

0.979

0.95
0.914

0.303 3.13
0.30 2

Ｗ 6.55 2 13.10

0.128 0.172

1.073

w 3.85 1.70

2 -0.03

1/2 1.390 3.13

2.38
4.49

3.67

3.61



張ブロック 標準、1.49B×1.99L×0.30H

・ コンクリート量
全体　　 × × ＝
箱抜き部 - 2 × × ＝

合　計 (m
3
)

重　量 ＝ × ＝ (kN/個)
質　量 ＝ × ＝ (t/個)

・ 型枠量
側　面　 2 × （ + ） × ＝
箱抜き部 × × 4 × 4 ＝

合　計 (m
2
)

・ 底面ルーフィング ＝ × ＝ (m
2
/個)

・ 吊筋 φ13 ＝ × ＝ kg/本

＝ × ＝ kg/個

斜路工　数量内訳表1　

1.49 0.30 0.891.99
-0.05

0.84
Ｗ 0.84 22.60 18.98

2.09
0.620.30

Ｗ' 0.84 2.30 1.93

0.30 0.13 4

0.13
1.99 1.49 0.30

3.76

2.71

Ａ 1.99 1.49 2.97

w 1.04 0.90 0.94

Ｗ 0.94 4



張ブロック 異形、1.31B×1.99L×0.30H

・ コンクリート量
全体　　 × ( + ) × × ＝
箱抜き部 - 2 × × ＝

合　計 (m
3
)

重　量 ＝ × ＝ (kN/個)
質　量 ＝ × ＝ (t/個)

・ 型枠量
側　面　 × ( + ) ＝

× ( + ) × × 2 ＝
箱抜き部 × × 4 × 4 ＝

合　計 (m
2
)

・ 底面ルーフィング ＝ × ＝ (m
2
/個)

・ 吊筋 φ13 ＝ × ＝ kg/本

＝ × ＝ kg/個

0.30 0.13

2.62

1.310 1.177 0.30 1.99

斜路工　数量内訳表2

0.741/2
0.30 0.13 4 -0.05

0.69
Ｗ 0.69 22.60 15.59

1/2

Ｗ' 0.69 2.30 1.59

1.99 0.30 0.328
1.31 1.177

0.62

Ａ 1.99 1.177 2.34

1.25
0.750.30

w 1.04 0.80 0.83

Ｗ 0.83 4 3.32



かき落とし数量根拠図
(終点側)



令和６年度

令和6年災262号 劔地漁港災害復旧工事

数 量 計 算 書
[剱地漁港 12_航路]

輪島市



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

浚渫工・土捨工

浚渫工

バックホウ浚渫

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 367.8 368

バックホウ浚渫

[純土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 131.3 131

バックホウ浚渫

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 236.5 237

土捨工

土運船運搬

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 367.8 368

土運船運搬

[純土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 131.3 131

土運船運搬

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 236.5 237

バックホウ揚土

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 367.8 368

バックホウ揚土

[純土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 131.3 131

バックホウ揚土

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 236.5 237

土砂運搬

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 367.8 370

土砂運搬

[純土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 131.3

土砂運搬

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 236.5

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

12_航路



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

12_航路

土捨工

整地

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 367.8 370

整地

[純土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 131.3

整地

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 236.5



No. 4

令和６年度　令和6年災262号 劔地漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

[12_航路]

浚渫工・土捨工

浚渫工

バックホウ浚渫 礫混り土砂 N=30～50 131.3+154.7+81.8 = 367.8 368 m3 体積計算書No.1参照
[扱い土量] ※純土量と余掘の合計
バックホウ浚渫 礫混り土砂 N=30～50 131.3 = 131.3 131 m3 体積計算書No.1参照
[純土量]
バックホウ浚渫 礫混り土砂 N=30～50 154.7+81.8 = 236.5 237 m3 体積計算書No.1参照
[余掘土量] ※底面と法面を合計する

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂 N=30～50 367.8 = 367.8 368 m3
[扱い土量]
土運船運搬 礫混り土砂 N=30～50 131.3 = 131.3 131 m3
[純土量]
土運船運搬 礫混り土砂 N=30～50 236.5 = 236.5 237 m3
[余掘土量]
バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30～50 367.8 = 367.8 368 m3
[扱い土量]
バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30～50 131.3 = 131.3 131 m3
[純土量]
バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30～50 236.5 = 236.5 237 m3
[余掘土量]
土砂運搬 367.8 = 367.8 370 m3
[扱い土量]
土砂運搬 礫混り土砂 N=30～50 131.3 = 131.3
[純土量]
土砂運搬 礫混り土砂 N=30～50 236.5 = 236.5
[余掘土量]
整地 礫混り土砂 N=30～50 367.8 = 367.8 370 m3
[扱い土量]
整地 礫混り土砂 N=30～50 131.3 = 131.3
[純土量]
整地 礫混り土砂 N=30～50 236.5 = 236.5
[余掘土量]

備　　　考

礫混り土砂 N=30～50

(レベル1,2,3)
工種・種別

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式



No.1

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
A20 +1.66 0.00 A20 +1.66 0.00 A20 +1.54 0.00
A20 +4.42 2.76 1.15 0.58 1.6 A20 +4.42 2.76 2.51 1.26 3.5 A20 +4.42 2.88 2.02 1.01 2.9

A30 5.58 4.54 2.85 15.9 A30 5.58 4.79 3.65 20.4 A30 5.58 2.39 2.21 12.3

A30 +6.06 6.06 4.01 4.28 25.9 A30 +6.06 6.06 6.65 5.72 34.7 A30 +6.06 6.06 2.29 2.34 14.2

A40 3.94 4.71 4.36 17.2 A40 3.94 4.84 5.75 22.7 A40 3.94 2.44 2.37 9.3

A40 +5.00 5.00 4.93 4.82 24.1 A40 +5.00 5.00 4.94 4.89 24.5 A40 +5.00 5.00 2.68 2.56 12.8

A50 5.00 4.26 4.60 23.0 A50 5.00 4.77 4.86 24.3 A50 5.00 3.22 2.95 14.8

A50 +1.65 1.65 4.21 4.24 7.0 A50 +1.65 1.65 4.64 4.71 7.8 A50 +1.65 1.65 3.20 3.21 5.3

A50 +5.10 3.45 5.40 4.81 16.6 A50 +5.10 3.45 5.11 4.88 16.8 A50 +5.10 3.45 2.73 2.97 10.2

33.44 131.3 33.44 154.7 33.56 81.8

体　積　計　算　書

測　点 距離
純土量(土砂)

測　点 距離
底面余掘(土砂)

測　点 距離
法面余掘(土砂)

合　計 合　計 合　計



令和６年度

令和6年災263号 劔地漁港災害復旧工事

数 量 計 算 書
[剱地漁港 13_泊地]

輪島市



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

浚渫工・土捨工

浚渫工

バックホウ浚渫

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 1,059.6 1060

バックホウ浚渫

[純土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 395.0 395

バックホウ浚渫

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 664.6 665

バックホウ浚渫(砕岩)

[扱い土量] 軟岩 m3 68.8 69

バックホウ浚渫(砕岩)

[余掘土量] 軟岩 m3 68.8 69

土捨工

土運船運搬

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 1,059.6 1060

土運船運搬

[純土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 395.0 395

土運船運搬

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 664.6 665

土運船運搬

[扱い土量] 軟岩 m3 68.8 69

土運船運搬

[余掘土量] 軟岩 m3 68.8 69

バックホウ揚土

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 1,059.6 1060

バックホウ揚土

[純土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 395.0 395

バックホウ揚土

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 664.6 665

土捨工

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

13_泊地



　 工　　種 種　　別 細　　別 単位 設計数量 積算数量

剱地漁港

数　　量　　集　　計　　表

摘　　　　要

13_泊地

バックホウ揚土

[扱い土量] 軟岩 m3 68.8 69

バックホウ揚土

[余掘土量] 軟岩 m3 68.8 69

土砂運搬

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 1,059.6 1060

土砂運搬

[純土量] 礫混り土砂 N=30～50 0 395.0

土砂運搬

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30～50 0 664.6

土砂運搬

[扱い土量] 軟岩 m3 68.8 70

土砂運搬

[余掘土量] 軟岩 0 68.8

整地

[扱い土量] 礫混り土砂 N=30～50 m3 1,059.6 1100

整地

[純土量] 礫混り土砂 N=30～50 0 395.0

整地

[余掘土量] 礫混り土砂 N=30～50 0 664.6

整地

[扱い土量] 軟岩 m3 68.8 70

整地

[余掘土量] 軟岩 0 68.8



No. 4

令和６年度　令和6年災263号 劔地漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

[13_泊地]

浚渫工・土捨工

浚渫工

バックホウ浚渫 礫混り土砂 N=30～50 395.0+654.3+10.3 = 1059.6 1,060 m3 体積計算書No.1参照
[扱い土量] ※純土量と余掘の合計
バックホウ浚渫 礫混り土砂 N=30～50 395.0 = 395.0 395 m3 体積計算書No.1参照
[純土量]
バックホウ浚渫 礫混り土砂 N=30～50 654.3+10.3 = 664.6 665 m3 体積計算書No.1参照
[余掘土量] ※底面と法面を合計する
バックホウ浚渫(砕岩) 軟岩 68.8 = 68.8 69 m3 体積計算書No.2参照
[扱い土量]
バックホウ浚渫(砕岩) 軟岩 68.8 = 68.8 69 m3 体積計算書No.2参照
[余掘土量]

土捨工

土運船運搬 礫混り土砂 N=30～50 1059.6 = 1059.6 1,060 m3
[扱い土量]
土運船運搬 礫混り土砂 N=30～50 395.0 = 395.0 395 m3
[純土量]
土運船運搬 礫混り土砂 N=30～50 664.6 = 664.6 665 m3
[余掘土量]
土運船運搬 軟岩 68.8 = 68.8 69 m3
[扱い土量]
土運船運搬 軟岩 68.8 = 68.8 69 m3
[余掘土量]
バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30～50 1059.6 = 1059.6 1,060 m3
[扱い土量]
バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30～50 395.0 = 395.0 395 m3
[純土量]
バックホウ揚土 礫混り土砂 N=30～50 664.6 = 664.6 665 m3
[余掘土量]
バックホウ揚土 軟岩 68.8 = 68.8 69 m3
[扱い土量]
バックホウ揚土 軟岩 68.8 = 68.8 69 m3
[余掘土量]
土砂運搬 礫混り土砂 N=30～50 1059.6 = 1059.6 1,060 m3
[扱い土量]
土砂運搬 礫混り土砂 N=30～50 395.0 = 395.0
[純土量]
土砂運搬 礫混り土砂 N=30～50 664.6 = 664.6
[余掘土量]
土砂運搬 軟岩 68.8 = 68.8 70 m3
[扱い土量]

備　　　考
(レベル1,2,3)
工種・種別

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式



No. 5

令和６年度　令和6年災263号 劔地漁港災害復旧工事　 数量計算書
細　　　目 規　　　格
(レベル4) (レベル5)

備　　　考
(レベル1,2,3)
工種・種別

数　　量計　　　　　　算　　　　　　式

土捨工

土砂運搬 軟岩 68.8 = 68.8
[余掘土量]
整地 礫混り土砂 N=30～50 1059.6 = 1059.6 1,100 m3
[扱い土量]
整地 礫混り土砂 N=30～50 395.0 = 395.0
[純土量]
整地 礫混り土砂 N=30～50 664.6 = 664.6
[余掘土量]
整地 軟岩 68.8 = 68.8 70 m3
[扱い土量]
整地 軟岩 68.8 = 68.8
[余掘土量]



No.1

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
A50 +5.10 5.40 A50 +5.10 5.11 A50 +5.10 2.73
A60 4.90 1.60 3.50 17.2 A60 4.90 3.74 4.43 21.7 A60 4.90 0.29 1.51 7.4

A60 +2.01 2.01 1.60 1.60 3.2 A60 +3.74 3.74 8.47 6.11 22.9 A60 +3.74 3.74 0.30 0.30 1.1

A60 +3.74 1.73 16.13 8.87 15.3 A60 +4.59 0.85 22.39 15.43 13.1 A60 +4.59 0.85 0.00 0.15 0.1

A60 +4.59 0.85 11.04 13.59 11.6 A70 5.41 10.07 16.23 87.8

A70 5.41 11.54 11.29 61.1 A80 10.00 18.92 14.50 145.0
A110 +1.78 0.00

A80 10.00 11.61 11.58 115.8 A90 10.00 18.67 18.80 188.0 A110 +3.78 2.00 1.11 0.56 1.1

A90 10.00 7.43 9.52 95.2 A100 10.00 5.36 12.02 120.2 A110 +4.84 1.06 0.00 0.56 0.6

A100 10.00 2.06 4.75 47.5 A110 10.00 4.69 5.03 50.3

A110 10.00 2.70 2.38 23.8 A110 +0.75 0.75 2.51 3.60 2.7

A110 +0.75 0.75 1.38 2.04 1.5 A110 +1.78 1.03 2.51 2.51 2.6

A110 +1.78 1.03 1.38 1.38 1.4

A110 +3.78 2.00 0.03 0.71 1.4

A110 +3.97 0.19 0.00 0.02 0.0

58.87 395.0 56.68 654.3 12.55 10.3

体　積　計　算　書

測　点 距離
純土量(土砂)

測　点 距離
底面余掘(土砂)

測　点 距離
法面余掘(土砂)

合　計 合　計 合　計



No.2

断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積 断面積 平均断面 体　積
A60 +6.25 0.00
A70 3.75 12.59 6.30 23.6

A70 +7.18 7.18 0.00 6.30 45.2

10.93 68.8 0.00 0.0 0.00 0.0

測　点 距離測　点 距離

合　計 合　計 合　計

体　積　計　算　書

測　点 距離
底面余掘(軟岩)


